PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO
Rua 14 de Dezembro nº 281 - Centro – Fone/Fax: (89) 3441-0028
CNPJ n.º 01.612.560/0001-60
E-MAIL: pmbelempi@bol.com.br – planejabelem@ig.com.br
CEP 64.678-000 – BELÉM DO PIAUÍ - PIAUÍ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPIPEDO
LOCAL: LOCALIDADE CABLOCO - ZONA RURAL - BELÉM DO PIAUÍ - PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: ABRIL/2020
PREÇOS SEM DESONERAÇÃO
BDI: 20,00%
LSO: 111,17%

QUADRO RESUMO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	EXT (m)	LARG (m)	ÁREA (m²)	TOTAL (R$)
1.0	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS**				**28.317,70**
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.028,61
1.2	RUA PROJETADA	25,00	7,00	175,00	26.289,09
TOTAL DE TODOS OS SERVIÇOS				**175,00 m²**	**28.317,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO
Rua 14 de Dezembro nº 281 - Centro – Fone/Fax: (89) 3441-0028
CNPJ n.º 01.612.560/0001-60
E-MAIL: pmbelempi@bol.com.br – planejabelem@ig.com.br
CEP 64.678-000 – BELÉM DO PIAUÍ - PIAUÍ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPIPEDO
LOCAL: LOCALIDADE CABLOCO - ZONA RURAL - BELÉM DO PIAUÍ - PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: ABRIL/2020
PREÇOS SEM DESONERAÇÃO
BDI: 20,00%
LSO: 111,17%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	REFERÊNCIA	UNID.	QUANT.	C. UNIT.	TOTAL(R$)	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**2.028,61**	
1.1	Placa de obra	COMPOSIÇÃO	M²	4,50	313,60	1.411,20	3,00 x 1,50
1.2	Administração local	PLANILHA EM ANEXO	MÊS	1,00	617,41	617,41	1,00
TOTAL GERAL						**2.028,61**	

RUA: PROJETADA		COMP (m)= 25,00		L (m)= 7,00			
ÍTEM	**DISCRIMINAÇÃO**	**REFERÊNCIA**	**UNID.**	**QUANT.**	**C. UNIT.**	**TOTAL(R$)**	**MEMÓRIA DE CÁLCULO**
1.0	**TERRAPLENAGEM**					**12,25**	
1.1	**RUA PROJETADA**						
1.1.1	Regularização mecânica do subleito	COMPOSIÇÃO	M²	175,00	0,07	12,25	7,00 x 25,00
2.0	**PAVIMENTAÇÃO**					**11.047,75**	
2.1	**RUA PROJETADA**						
2.1.1	Pavimentação em Paralelepipedo	COMPOSIÇÃO	M²	175,00	62,57	10.949,75	7,00 x 25,00
2.1.2	Compactação mecânica do revestimento	COMPOSIÇÃO	M²	175,00	0,56	98,00	7,00 x 25,00
3.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**15.229,09**	
3.1	**RUA PROJETADA**						
3.1.1	Meio-fio Pré moldado	SINAPI 94273	M	25,00	38,80	970,00	1,00 x 25,00
3.1.2	Meio-fio Pré moldado contenção	SINAPI 94273	M	7,00	38,80	271,60	1,00 x 7,00
3.1.3	Aterro apiloado	SINAPI 94319	M³	73,44	40,70	2.989,01	146,87 x 0,5
3.1.4	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco e=7,0 cm	SINAPI 94990	M³	10,28	636,35	6.541,68	146,87 x 0,07
3.1.5	Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0 cm (baldrame)	SINAPI 87525	M²	30,00	116,48	3.494,40	60 x 0,5
3.1.6	Chapisco em argamassa traço 1:3 (baldrame)	SINAPI 87879	M²	30,00	3,53	105,90	60 x 0,5
3.1.7	Reboco em argamassa traço 1:2:8 (baldrame)	SINAPI 87529	M²	30,00	28,55	856,50	60 x 0,5
TOTAL GERAL						**26.289,09**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO
Rua 14 de Dezembro nº 281 - Centro – Fone/Fax: (89) 3441-0028
CNPJ n.º 01.612.560/0001-60
E-MAIL: pmbelempi@bol.com.br – planejabelem@ig.com.br
CEP 64.678-000 – BELÉM DO PIAUÍ - PIAUÍ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPIPEDO
LOCAL: LOCALIDADE CABLOCO - ZONA RURAL - BELÉM DO PIAUÍ - PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: ABRIL/2020
PREÇOS SEM DESONERAÇÃO
BDI: 20,00%
LSO: 111,17%

COMPOSIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					1	MÊS
ÍTEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**REFERÊNCIA**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
01	**PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO**					
01.01	ENGENHEIRO CIVIL	H	4,0000	SINAPI 90778 C	98,44	393,76
01.02	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	5,0000	SINAPI 90776 C	24,15	120,75
	SUBTOTAL COM LEIS SOCIAS PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO					**514,51**
	B.D.I. = 20,00%					102,90
	TOTAL GERAL C/BDI					**617,41**
	TOTAL MENSAL PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL					**617,41**
	QUANTIDADE DE MESES					1,00
	TOTAL PARA 1 MESES					**617,41**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO
Rua 14 de Dezembro nº 281 - Centro – Fone/Fax: (89) 3441-0028
CNPJ n.º 01.612.560/0001-60
E-MAIL: pmbelempi@bol.com.br – planejabelem@ig.com.br
CEP 64.678-000 – BELÉM DO PIAUÍ - PIAUÍ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPIPEDO
LOCAL: LOCALIDADE CABLOCO - ZONA RURAL - BELÉM DO PIAUÍ - PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: ABRIL/2020
PREÇOS SEM DESONERAÇÃO
BDI: 20,00%
LSO: 111,17%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

PLACA DE OBRA						**Produção da equipe [1]** 1,00 M²	
Mão-de-obra	**Quant.**	**Unid.**	**Referência**			**Salário hora**	**Custo horário**
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000	H	SINAPI	88262	C	18,68	18,68
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,9900	H	SINAPI	88316	C	14,55	28,95
Custo unitário total de mão de obra							47,63
Materiais e/ou serviços	Quant.	Unid.	Referência			Valor R$	Custo unitário
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	1,0000	M	SINAPI	4417	I	3,42	3,42
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	4,0000	M	SINAPI	4491	I	4,19	16,76
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	1,0000	M²	SINAPI	4813	I	190,00	190,00
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	0,1100	KG	SINAPI	5075	I	10,17	1,12
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	0,0100	M³	SINAPI	94962	C	239,92	2,40
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços							213,70
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							**261,33**
B.D.I. = 20,00%							**52,27**
PREÇO UNITÁRIO TOTAL							**313,60**
FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO
Rua 14 de Dezembro nº 281 - Centro – Fone/Fax: (89) 3441-0028
CNPJ n.º 01.612.560/0001-60
E-MAIL: pmbelempi@bol.com.br – planejabelem@ig.com.br
CEP 64.678-000 – BELÉM DO PIAUÍ - PIAUÍ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPIPEDO
LOCAL: LOCALIDADE CABLOCO - ZONA RURAL - BELÉM DO PIAUÍ - PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: ABRIL/2020
PREÇOS SEM DESONERAÇÃO
BDI: 20,00%
LSO: 111,17%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA						**Produção da equipe [1]** 1,00 M²	
Mão-de-obra	**Quant.**	**Unid.**	**Referência**			**Salário hora**	**Custo horário**
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0010	H	SINAPI	88316	C	14,55	0,01
Custo unitário total de mão de obra							0,01
Materiais e/ou serviços	Quant.	Unid.	Referência			Valor R$	Custo unitário
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO.	0,00010	CHP	SINAPI	5932	C	131,41	0,01
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.	0,00100	CHI	SINAPI	5934	C	50,12	0,05
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços							0,05
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							**0,06**
B.D.I. = 20,00%							**0,01**
PREÇO UNITÁRIO TOTAL							**0,07**
FONTE: SINAPI - 100575							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO
Rua 14 de Dezembro nº 281 - Centro – Fone/Fax: (89) 3441-0028
CNPJ n.º 01.612.560/0001-60
E-MAIL: pmbelempi@bol.com.br – planejabelem@ig.com.br
CEP 64.678-000 – BELÉM DO PIAUÍ - PIAUÍ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPIPEDO
LOCAL: LOCALIDADE CABLOCO - ZONA RURAL - BELÉM DO PIAUÍ - PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: ABRIL/2020
PREÇOS SEM DESONERAÇÃO
BDI: 20,00%
LSO: 111,17%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3						**Produção da equipe [1]** **1,00 M²**	
Mão-de-obra	**Quant.**	**Unid.**	**Referência**			**Salário hora**	**Custo horário**
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,4000	H	SINAPI	88260	C	18,72	7,49
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,9100	H	SINAPI	88316	C	14,55	13,24
Custo unitário total de mão de obra							20,73
Materiais e/ou serviços	Quant.	Unid.	Referência			Valor R$	Custo unitário
PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO PARA PAVIMENTAÇÃO COM FRETE	0,0450	MIL	COTAÇÃO			450,00	20,25
AREIA FINA	0,1000	M³	SINAPI	366	I	30,00	3,00
AREIA GROSSA	0,0296	M³	SINAPI	367	I	50,00	1,48
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	11,7129	KG	SINAPI	1379	I	0,57	6,68
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços							31,41
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							**52,14**
B.D.I. = 20,00%							**10,43**
PREÇO UNITÁRIO TOTAL							**62,57**
FONTE: SINAPI - 72799 - ADAPTADA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO
Rua 14 de Dezembro nº 281 - Centro – Fone/Fax: (89) 3441-0028
CNPJ n.º 01.612.560/0001-60
E-MAIL: pmbelempi@bol.com.br – planejabelem@ig.com.br
CEP 64.678-000 – BELÉM DO PIAUÍ - PIAUÍ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPIPEDO
LOCAL: LOCALIDADE CABLOCO - ZONA RURAL - BELÉM DO PIAUÍ - PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: ABRIL/2020
PREÇOS SEM DESONERAÇÃO
BDI: 20,00%
LSO: 111,17%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO REVESTIMENTO						**Produção da equipe [1]** 1,00 M²	
Mão-de-obra	**Quant.**	**Unid.**	**Referência**			**Salário hora**	**Custo horário**
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0107	H	SINAPI	88316	C	14,55	0,16
Custo unitário total de mão de obra							0,16
Materiais e/ou serviços	Quant.	Unid.	Referência			Valor R$	Custo unitário
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	0,0115	CHP	SINAPI	91533	C	26,77	0,31
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços							0,31
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							**0,47**
B.D.I. = 20,00%							**0,09**
PREÇO UNITÁRIO TOTAL							**0,56**
FONTE: COMPOSIÇÃO - ELABORADA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO
Rua 14 de Dezembro nº 281 - Centro – Fone/Fax: (89) 3441-0028
CNPJ n.º 01.612.560/0001-60
E-MAIL: pmbelempi@bol.com.br – planejabelem@ig.com.br
CEP 64.678-000 – BELÉM DO PIAUÍ - PIAUÍ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPIPEDO
LOCAL: LOCALIDADE CABLOCO - ZONA RURAL - BELÉM DO PIAUÍ - PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: ABRIL/2020
PREÇOS SEM DESONERAÇÃO
BDI: 20,00%
LSO: 111,17%

CÁLCULO DO BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

ITEM	DESCRIÇÃO	ÍNDICE (%)	DENOMINAÇÃO
1.0	**Taxa de administração central**	**3,80**	***AC***
2.0	**Taxa de seguro e garantia**	**0,35**	***S+G***
3.0	**Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento**	**0,50**	***R***
4.0	**Taxas de despesas financeiros**	**1,02**	***DF***
5.0	**Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração)**	**6,64**	***L***
6.0	**Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)**	**6,05**	***I***
6.1	COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social	3,00	
6.2	PIS - Programa de Integração Social	0,65	
6.3	ISS - Imposto Sobre Serviço	2,40	

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :

$$BDI = \{ [(1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L)] / (1-I) \} - 1$$

BDI = 20,00% ***(Sem Desoneração)***

OBSERVAÇÕES:

1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - Plenário, que gerou a tabela abaixo com os limites para BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias:

DESCRIÇÃO	MÍNIMO	MÉDIA	MÁXIMO
Administração Central	3,80	4,01	4,67
Seguro e Garantia	0,32	0,40	0,74
Risco	0,50	0,56	0,97
Despesas Financeiras	1,02	1,11	1,21
Lucro	6,64	7,30	8,69
Tributos	5,65	6,65	8,65
COFINS	3,00	3,00	3,00
PIS	0,65	0,65	0,65
ISS	2,00	3,00	5,00
BDI	**19,60**	**20,97**	**24,23**

2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus tributário ser repassado

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislação tributária municipal. Para a Prefeitura Municipal de BELÉM DO PIAUÍ, a alíquota cobrada é de 4% sobre a mão-de-obra de 60%, sendo cobrado no final 2,40% do valor total.

4) A Administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACÓRDÃO nº 2622/2013 do TCU - Plenário conforme a tabela abaixo para Construção de Rodovias e Ferrovias:

DESCRIÇÃO	MÍNIMO	MÉDIA	MÁXIMO
Administração Local	1,98	6,99	10,68

5) A Mobilização e Desmobilização deverá ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do projeto, observados os limites estabelecidos pelos órgãos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS n º 15/2006 do DNIT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO
Rua 14 de Dezembro nº 281 - Centro – Fone/Fax: (89) 3441-0028
CNPJ n.º 01.612.560/0001-60
E-MAIL: pmbelempi@bol.com.br – planejabelem@ig.com.br
CEP 64.678-000 – BELÉM DO PIAUÍ - PIAUÍ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPIPEDO
LOCAL: LOCALIDADE CABLOCO - ZONA RURAL - BELÉM DO PIAUÍ - PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: ABRIL/2020
PREÇOS SEM DESONERAÇÃO
BDI: 20,00%
LSO: 111,17%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA S/ DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS**	**36,80%**	**36,80%**
	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,82%	0,00%
B2	FERIADOS	3,95%	0,00%
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,89%	0,69%
B4	13º SALÁRIO	10,74%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,16%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,08%	6,26%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
B	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A**	**43,57%**	**16,02%**
	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,95%	3,84%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12%	0,09%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,00%	3,88%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,84%	2,98%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,42%	0,32%
C	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A**	**14,33%**	**11,11%**
	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,03%	5,90%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,44%	0,34%
D	**TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO**	**16,47%**	**6,24%**
E1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B		
E	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES**	**0,00%**	**0,00%**
	TOTAL (A+B+C+D+E)	**111,17%**	**70,17%**

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO
Rua 14 de Dezembro nº 281 - Centro – Fone/Fax: (89) 3441-0028
CNPJ n.º 01.612.560/0001-60
E-MAIL: pmbelempi@bol.com.br – planejabelem@ig.com.br
CEP 64.678-000 – BELÉM DO PIAUÍ - PIAUÍ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPIPEDO
LOCAL: LOCALIDADE CABLOCO - ZONA RURAL - BELÉM DO PIAUÍ - PI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	RESUMO GERAL	MÊS 1º	TOTAL
1.0	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS**				
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1.1	Placa de obra	**%**	**100,00**	100,00%	100,00%
		R$	**1.411,20**	1.411,20	1.411,20
1.1.2	Administração local	**%**	**100,00**	100,00%	100,01%
		R$	**617,41**	617,41	617,41
2.0	**PAVIMENTAÇÃO**				
2.1	RUA PROJETADA	**%**	**100,00**	100,00%	100,00%
		R$	**26.289,09**	26.289,09	26.289,09
VALOR TOTAL (R$)		**%**	**100,00**	**100,00%**	**100,0%**
		R$	**28.317,70**	**28.317,70**	**28.317,70**