ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019
CONTRATO Nº 01.2808/2019

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA BL ENGENHARIA LTDA, OBJETIVANDO A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFORMA NA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA, ELEVAÇÃO DO MURO NA UNIDADE ESCOLAR MAROQUINHA BONA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR – PI. O OBJETO DESTE EDITAL FOI LICITADO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019.

Por este instrumento, Município de Campo Maior, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, com sede na Rua Padre Manoel Felix, 828, Bairro Centro, Campo Maior - PI, inscrito no CNPJ sob nº 06.075.118/0001-65, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, Sra. **Maria da Conceição Pinheiro Gomes Lima**, doravante denominado(a) **CONTRATANTE**, e a empresa BL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº 09.494.878/0001-03 estabelecida na Rua Doutor Moises Pimentel Neto (res. Marina), Nº 5490, Campestre – Teresina – PI, representada, neste ato, por Benigno Lopes de Assis Filho, CPF nº 707.642.983-72, resolvem celebrar o presente contrato, em decorrência da licitação objeto da Tomada de Preços 013/2019, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislação aplicável, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. Cláusula Primeira - OBJETO

O objeto deste contrato corresponde à contratação de empresa de engenharia para executar serviços de reformas no prédio da Secretaria Municipal de Educação, Reforma na Creche Municipal Lar da Criança, elevação do muro na Unidade Escolar Maroquinha Bona do Município de Campo Maior – PI, conforme Especificações Técnicas e Planilhas, que são parte integrante deste Contrato.

1.1. A contratação far-se-á sob a égide do Edital da TP nº 013/2019, regendo-se pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na forma dos arts. 22, inc. II, c/c art. 45, § 1º, inciso I, na modalidade de Tomada de Preços, tipo "menor preço global".

1.2. A descrição do objeto consta do Plano de Trabalho – Anexo I, partes integrantes do Edital e do presente instrumento, independentemente de transcrição.

Fls. Nº

2. Cláusula Segunda – DOCUMENTOS

Fazem parte integrante deste Contrato os documentos alinhados a seguir:

a) Propostas Financeira e Comercial – Ref. Tomada de Preços nº 013/2019 da CONTRATADA, de 23 de julho de 2019, e respectiva documentação.
b) Edital nº 013/2019 e Anexos, que compreendem o Plano de Trabalho – Anexo I, e demais peças instrutórias do Edital.
c) Documentos pertinentes constantes do Processo Administrativo nº 013/2019, da CONTRATANTE.
d) Em caso de divergência entre os documentos especificados acima e os termos deste instrumento, prevalecerão estes últimos.

3. Cláusula Terceira - LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRAS

Os serviços/obras relacionados às obras serão executados no Município de Campo Maior, Estado do Piauí, conforme Plano de Trabalho.

4. Cláusula Quarta – DOS PRAZOS

4.1. O prazo para execução das obras e serviços de que trata este Contrato é de 180 **(cento e oitenta)** dias, contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Serviços, emitida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do **MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR**.

4.2. O presente contrato terá vigência de 225 **(duzentos e vinte e cinco) dias** da data da sua assinatura, o qual corresponde à soma do Prazo de Execução da Obra (180 dias); mais o Prazo para Recebimento Provisório da obra (15 dias contados da comunicação escrita do contratado); mais o Prazo para Recebimento Definitivo da obra (30 dias contados do recebimento provisório).
§ 1º. Os prazos poderão ser prorrogados, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 1º do Art. 57, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pelo Município de Campo Maior.
§ 2º. O contrato se extinguirá 5 (cinco) dias após o recebimento definitivo da obra.

5. Cláusula Quinta – VALOR

O valor global deste Contrato é de R$ 287.806,92 (Duzentos e oitenta e sete mil, oitocentos e seis reais e noventa e dois centavos), sendo dividido da seguinte forma:
LOTE 01 (SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) – R$ 245.988,33 (Duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos);
LOTE 02 (CRECHE LAR DA CRIANÇA) – R$ 19.742,21 (Dezenove mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos);
LOTE 03 (MURO ESCOLA MARROQUINHA BONA) – R$ 22.076,38 (Vinte e dois mil e setenta e seis reais e trinta e oito centavos).

5.1. No preço referido no "caput" desta cláusula estão incluídos os tributos federais, estaduais e municipais que incidirem sobre o fornecimento até a sua entrega, seguro, carga e descarga.
5.3. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CONTRATANTE não poderá ser ultrapassado pela CONTRATADA.

fls. Nº

5.4. A infringência do disposto no item anterior impedirá a CONTRATADA de participar de novas licitações ou assinar contratos com a CONTRATANTE, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificação do evento.

6. Cláusula Sexta – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. As despesas correrão à conta da dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 02.08.01 – Secretaria Municipal De Educação; Projeto/Atividade: 12.361.0009.1656.0000 – Ampliação E Reforma De Escolas; Elemento De Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras E Instalações/ Fonte De Recurso: 190 – Recursos Federais – Precatório Judicial – Fundef.

7. Cláusula Sétima – REAJUSTAMENTO

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados, para mais ou para menos, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$R = V \times \frac{I - I_0}{I_0}$$

R = valor do reajuste procurado;
V = valor contratual do serviço a ser reajustado;
I_0 = índice inicial relativo ao mês de apresentação da proposta;
I = índice de custo relativo ao mês de aniversário da proposta;

Os Índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV

8. Cláusula Oitava - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos e serviços/obras serão efetuados em reais com base nas medições mensais dos serviços/obras efetivamente executados, obedecendo aos preços unitários propostos, com exceção da instalação e mobilização para a execução das obras, observando-se o disposto nos subitens seguintes.

8.1. Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

8.2. As faturas deverão vir acompanhadas da documentação e justificativa a cada fornecimento faturado, devidamente atestadas pela fiscalização, com destaque das alíquotas tributárias incidentes.

8.3. As faturas somente serão liberadas para pagamento após serem aprovadas pela área gestora e autorizadas pela CONTRATANTE, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o quê, serão, de forma imediata, devolvidas à contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

8.4. Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Autorização de Compras/Serviço, emitidas pela CONTRATANTE e que cubram a execução do fornecimento.

8.5. Atendido ao disposto nos itens anteriores a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de entrega do

fls. Nº

documento de cobrança no local de pagamento dos serviços/obras, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento.

8.6. É de inteira responsabilidade da contratada, a entrega à CONTRATANTE dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CONTRATANTE dos prazos estabelecidos.

8.7. Será considerado em atraso, o pagamento efetuado 30 (trinta) dias após o prazo estabelecido na subcláusula 8.5, caso em que a CONTRATANTE pagará atualização financeira, de acordo com a seguinte fórmula:

$$C = P\ [\ (1+I/100)^{N} - 1]$$

C - Valor calculado como atraso de pagamento;

P - Valor da obrigação contratual para com atraso;

N - Número de dias entre o efetivo pagamento e data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, "Pró-Rata dia".

8.7.1. Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

8.7.2. Quando utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

8.7.3. Nos cálculos deverão ser utilizados 05 (cinco) decimais.

9. Cláusula Nona - INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO

As eventuais interrupções ou atrasos nos serviços, provocados por motivos supervenientes, independentes da vontade da CONTRATADA, deverão ser comunicados à CONTRATANTE, por escrito, no prazo de vinte e quatro (24) horas da ocorrência. Neste caso, a critério da CONTRATANTE, os dias de atraso poderão ser compensados, por igual período, ao final do prazo fixado na Cláusula Quarta deste instrumento, em conformidade com o disposto no art. 393, do Código Civil Brasileiro.

9.1. Para efeito de compensação de prazo, serão levados em consideração os atrasos ocasionados pela falta de entrega, à CONTRATADA, de elementos técnicos necessários ao início ou prosseguimento dos serviços/obras, quando tal providência couber à CONTRATANTE.

9.2. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão de contagem do prazo, quando baseados em fatos não comunicados à CONTRATANTE, por escrito, ou por esta não aceitos.

fls. Nº

10. Cláusula Dez - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei nº. 8.666/93.

10.2. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será calculada sobre o valor dos serviços não concluídos, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante, observando os seguintes percentuais:

a) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15 (quinze) dias; e

b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) dias; e

c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

10.3. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a Contratada:

a) Prestar informações inexatas ou obstar o acesso à fiscalização do Município de Campo Maior, no cumprimento de suas atividades;

b) Desatender às determinações da fiscalização do Município de Campo Maior; e

c) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

10.4. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada:

a) Executar os serviços em desacordo com o projeto básico, normas e técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;

b) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência imperícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados;

c) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

10.5. ADVERTÊNCIA

10.5.1. A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que acarretem pequeno prejuízo ao Município de Campo Maior, independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;

b) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;

c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades do Município de Campo Maior, desde que não sejam passiveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

10.6. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

10.6.1. A suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Campo Maior pode ser aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o procedimento licitatório ou a execução do contrato, por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação;

fls. Nº

10.6.2. A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Campo Maior nos seguintes prazos e situações:

a) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:

I – Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação que tenha acarretado prejuízos significativos para o Município de Campo Maior;

II – Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência.

b) Por um ano:

I – Quando o licitante se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo Município de Campo Maior.

c) Por 02 (dois) anos, quando o contratado:

I - Não concluir os serviços contratados;

II - Prestar os serviços em desacordo com as especificações ou com qualquer outra irregularidade, contrariando o disposto no edital de licitação, não efetuando sua substituição ou correção no prazo determinado pelo Município de Campo Maior;

III - Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Município, ensejando a rescisão do contrato ou frustração do processo licitatório;

IV - Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

V - Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Campo Maior, em virtude de atos ilícitos praticados;

VI - Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham conhecimento em razão da execução deste contrato, sem consentimento prévio do Município de Campo Maior.

10.7. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

10.7.1. A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável pelo acompanhamento da execução contratual da Secretaria Municipal de Educação se constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Município de Campo Maior, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Município de Campo Maior ou aplicações sucessivas de outras sanções administrativas.

10.7.2. A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a Secretária de Educação, após ressarcidos os prejuízos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

10.7.3. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será aplicada ao licitante ou contratada nos casos em que:

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Campo Maior, em virtude de atos ilícitos praticados;

fls. Nº

d) reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste contrato, sem consentimento prévio do Município de Campo Maior, em caso de reincidência;
e) apresentarem ao Município de Campo Maior qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;
f) praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.
10.7.4. Independentemente das sanções a que se referem os itens 10.2 a 10.4, o licitante ou contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda o Município de Campo Maior propor que seja responsabilizado:
a) civilmente, nos termos do Código Civil;
b) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício profissional a elas pertinentes;
c) criminalmente, na forma da legislação pertinente.
10.8. Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.
10.9. As sanções serão aplicadas pelo titular da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.
10.10. As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

11. Cláusula Onze – FISCALIZAÇÃO

A fiscalização das obras/serviços será feita diretamente por uma equipe técnica que atuará sob a responsabilidade de um técnico do Município de Campo Maior, formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.
11.1. A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando os fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as normas técnicas e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a CONTRATADA a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.
11.2. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do presente Contrato, dando conhecimento do fato à CONTRATANTE, responsável pelo fiel cumprimento deste contrato.
11.3. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

fls. Nº

11.4. Das decisões da Fiscalização, poderá a CONTRATADA recorrer à CONTRATANTE, responsável pelo acompanhamento do Contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.
11.5. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

12.Cláusula Doze - ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

Além dos encargos assumidos em outras cláusulas deste Contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a:
12.1. Assumir integral responsabilidade pelo serviço previsto na Cláusula Primeira, e pelo cumprimento das legislações trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal e social vigentes, efetuando, por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.
12.2. Pagar todos os tributos e encargos legais devidos em decorrência deste Contrato.

12.2.1. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos após a apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso;

12.2.2. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais), não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

12.2.3 Concluída a obra, a Contratada deverá providenciar a remoção do entulho e detritos acumulados no local, considerando-se a mesma terminada quando estiver completamente limpa, sem defeitos ou incorreções, e depois de ressarcidos eventuais danos feitos a qualquer obra ou bem público, ou particular, ou mesmo acidentes com pessoas.

12.2.4. No momento da assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá apresentar cópia(s) do(s) registro(s), ou do visto, no CREA-PI do(s) responsável(is) técnico(s) pela execução dos serviços;

12.2.5. Apresentar, mensalmente, junto com a medição, cópias dos comprovantes de recolhimento do INSS e do FGTS;
12.2.6.Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes, em especial as subterrâneas pertencentes às Operadoras de Telefonia móvel, SAAE e ELETROBRAS;

12.2.7. A Contratada obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas no presente instrumento, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção das mesmas;

fls. Nº

12.2.8. A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o §1°, do art. 65, da Lei n°8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A **Contratada,** após a assinatura do contrato, se compromete a apresentar os comprovantes abaixo, assumindo inteira responsabilidade sobre as taxas/emolumentos, porventura decorrentes destes.

a) carta de indicação do engenheiro responsável técnico pelos serviços, que deverá ser profissional indicado para fins de comprovação da capacidade técnica, acompanhada da devida anotação de responsabilidade técnica – ART.

a.1) Admitir-se-á a substituição do responsável técnico, durante a execução contratual, por outro de experiência equivalente ou superior, mediante prévia aprovação do **Contratante**;

b) prova de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, referente ao registro do Contrato no CREA-PI, conforme determinação legal.

c) GARANTIA DE EXECUÇÃO

c.1) Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado até 05 (cinco) dias, contados da data da emissão da Nota de Empenho, podendo ser prestada através de caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública da União, Seguro-Garantia ou Fiança Bancária, a critério da Contratada.

c.2)O MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR somente aceitará títulos da dívida ativa da União que tenham cotação em bolsa.

c.3)Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do Contrato será devolvida a "Garantia de Execução", uma vez verificada a perfeita execução das obras/serviços.

c.4)A caução em dinheiro deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pelo MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR.

c.5)A prestação da garantia é condicionante para a assinatura do contrato.

c.6)Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pelo MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR.

PARÁGRAFO SEGUNDO- **São obrigações da CONTRATANTE:**

a) Efetuar o pagamento dos serviços executados à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido neste Contrato;

b) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade ou falha manifestada na execução do Contrato, para que seja adotada as medidas corretivas necessárias;

c) Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato;

13. Cláusula Treze – RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA será responsável, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos decorrentes do serviço contratado.

fls. Nº

13.1. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CONTRATANTE, para reparação desses danos ou prejuízos.
13.2. Não serão indenizados, pela CONTRATANTE, os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer equívoco da proposta ou de má administração da CONTRATADA.

14. Cláusula Quatorze – DANO MATERIAL OU PESSOAL
A CONTRATADA será responsável por qualquer dano, material ou pessoal, que for causado a terceiros ou à CONTRATANTE, durante a execução contratado.

15. Cláusula Quinze - RESCISÃO
15.1. O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido na forma dos artigos 78 e 79 da lei 8.666/93, nos casos:
I - Administrativamente, nos seguintes casos:

a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
b) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
c) Lentidão no seu cumprimento, levando o Município de Campo Maior a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, dos serviços, nos prazos estipulados;
d) Atraso injustificado no início das obras;
e) A paralisação das obras, dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao Município de Campo Maior;
f) A Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do licitante contratado a outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação do licitante contratado, não admitido previamente pelo Município de Campo Maior.
g) Desatendimento às determinações regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
h) Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado;
i) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a juízo do Município de Campo Maior, ponham em risco a perfeita execução das obras e serviços;
j) Dissolução da sociedade contratada;
l) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juízo do Município de Campo Maior, prejudique a execução do Contrato;
m) Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinada pelo Município de Campo Maior e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;
n) Supressão de obras e serviços que acarretem modificações do valor inicial do Contrato além do limite imposto ao contratado;
o) Suspensão de sua execução, por ordem escrita da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de Campo Maior por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas

fls. Nº

suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações. É assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;

p) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR, em razão da execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;

q) Não liberação, pelo Município de Campo Maior, de área ou local para execução dos serviços, nos prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;

r) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da execução do Contrato.

s) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

II - Amigavelmente pelas partes.

III - Judicialmente.

15.1.1. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

15.1.2.No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse do serviço público, prevista nas letras "l", "m", "n", "o", "p" e "q", do inciso "I" do subitem 12.11, sem que haja culpa do licitante contratado, este será ressarcido dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

I - Devolução da garantia prestada;

II - Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão;

III - Pagamento do custo de desmobilização.

15.1.3. A rescisão administrativa elencadas nas alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" "i", "j", "k" "l" e "q", poderá acarretar as seguintes consequências, aplicáveis segundo a ocorrência que a justificar, sem prejuízos das sanções previstas:

I - assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do Município de Campo Maior;

II - ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, instalação, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação na forma do inciso V do Art. 58, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

III - execução de garantia contratual, para ressarcimento ao Município de Campo Maior dos valores das multas e indenizações a ela devida;

IV - retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados ao Município de Campo Maior.

15.1.4. A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do subitem anterior fica a critério do Município de Campo Maior, que poderá dar continuidade às obras e serviços por execução direta ou indireta.

fls. Nº

15.1.5. O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, pelo Município de Campo Maior, se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução das obras e serviços contratados, sem prévia e expressa autorização do Município de Campo Maior.
15.1.6. Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso fortuito, senão aquele previsto no Art. 393 do Código Civil Brasileiro.
15.1.7. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

16. Cláusula Dezesseis - ENCERRAMENTO DO CONTRATO
Concluídos os serviços/obras objeto deste contrato, a CONTRATADA solicitará, através da Fiscalização, a aprovação dos mesmos. A CONTRATANTE fará na ocasião, as observações que julgar necessárias, rejeitando o serviço que não tenha sido executado a contento e esteja inadequado para uso, nos termos estabelecidos neste instrumento, expedindo Laudo Técnico. Ocorrendo essa hipótese, será dado um prazo para que a CONTRATADA, à suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceitos os serviços da obra, a CONTRATANTE emitirá o Termo Definitivo da Obra, em obediência ao disposto no art. 73 § 1° da Lei n° 8.666, de 1993.
16.1. Após o pagamento de todos os valores devidos à CONTRATADA, será emitido pela CONTRATANTE, o Termo de Encerramento Financeiro do Contrato.

17. Cláusula Dezessete - PUBLICAÇÃO
A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial, em observância a legislação vigente.

18. Cláusula Dezoito – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
A execução deste Contrato e os casos nele omissos, serão regulados pelas CLÁUSULAS contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos Contratos e disposições de direito privado, na forma preconizada pelo art.54 c/c o inciso XII, do art. 55, da Lei 8.666/93.

19. Cláusula Dezenove – DAS SANÇÕES
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicará à CONTRATADA as seguintes sanções:

a) Advertência.

b) Multa, na forma estipulada em cláusula anterior

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a Contratante promova sua reabilitação.

20. Cláusula Vinte – DO REGIME DE EXECUÇÃO
Os serviços contratados serão executados sob o regime de empreitada por preço unitário.

fls. Nº

21. Cláusula Vinte e um - FORO

Fica eleito o Foro da Justiça do Estado, com sede em Campo Maior - PI, para dirimir questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Campo Maior (PI), 28 de agosto de 2019.

Maria da Conceição Pinheiro Gomes Lima
Secretária Municipal de Educação

Benigno Lopes de Assis Filho
BL ENGENHARIA LTDA

fls. Nº

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

TERMO DE JUNTADA

EM JUNTADA:

EXTRATO DE CONTRATO

ESTADO DO PIAUÍ

MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Procedimento: Tomada de Preços nº 013/2019. **Objeto:** Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de reformas no prédio da Secretaria Municipal de Educação, Reforma na Creche Municipal Lar da Criança, elevação do muro na Unidade Escolar Maroquinha Bona do Município de Campo Maior – PI. **Fundamento:** Art. 22, II da Lei nº 8.666/1993. **Empresa Vencedora:** BL ENGENHARIA LTDA (CNPJ nº 09.494.878/0001-03). **Data da Homologação:** 28/08/2019. **Autoridade que Homologou o Certame:** Maria da Conceição Pinheiro Gomes Lima. **Cargo:** Secretária Municipal de Educação **Contrato:** Contrato Nº 01.2808/2019. **Valor global do contrato:** R$ 287.806,92 (duzentos e oitenta e sete mil oitocentos e seis reais e noventa e dois centavos). **Data de Assinatura:** 28/08/2019. **Vigência:** 225 dias. **Signatários:** Maria da Conceição Pinheiro Gomes Lima, pela Secretaria Municipal de Educação e Benigno Lopes de Assis Filho, pela empresa BL ENGENHARIA LTDA (CNPJ nº 09.494.878/0001-03).

Maria da Conceição Pinheiro Gomes Lima
Secretária Municipal de Educação

fls. Nº

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÕES

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Conforme autorização da autoridade competente, foi realizada no dia 23 de julho do corrente ano, a licitação na modalidade Tomada de Preço nº 013/2019, para Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de reformas no prédio da Secretaria Municipal de Educação, Reforma na Creche Municipal Lar da Criança, elevação do muro na Unidade Escolar Marroquinha Bona do Município de Campo Maior – PI.

Após análise da proposta apresentada, o presidente da comissão de licitações Sr. EDUARDO RODRIGUES ALVES, resolveu reconhecer como **VENCEDORA** do presente certame apenas a empresa **BL ENGENHARIA LTDA, CNPJ:** 09.494.878/0001-03 e **ADJUDICAR** licitante vencedora do objeto do presente certame a qual foi declarada vencedora do presente certame a empresa **BL ENGENHARIA LTDA** com valor global dos Lotes: Lotes: Lote 01 – R$ 245.988,33 (Duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos), Lote 02 – R$ 19.742,21 (Dezenove mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos) e Lote 03: R$ 22.076,38 (Vinte e dois mil e setenta e seis reais e trinta e oito centavos).

Campo Maior – PI, 28 de agosto de 2019.

Eduardo Rodrigues Alves
Presidente da Comissão de Licitações

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Procedimento: Tomada de Preços nº 013/2019. **Objeto:** Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de reformas no prédio da Secretaria Municipal de Educação, Reforma na Creche Municipal Lar da Criança, elevação do muro na Unidade Escolar Maroquinha Bona do Município de Campo Maior – PI. **Fundamento:** Art. 22, II da Lei nº 8.666/1993. **Empresa Vencedora:** BL ENGENHARIA LTDA (CNPJ nº 09.494.878/0001-03). **Data da Homologação:** 28/08/2019. **Autoridade que Homologou o Certame:** Maria da Conceição Pinheiro Gomes Lima. **Cargo:** Secretária Municipal de Educação **Contrato:** Contrato Nº 01.2808/2019. **Valor global do contrato:** R$ 287.806,92 (duzentos e oitenta e sete mil oitocentos e seis reais e noventa e dois centavos). **Data de Assinatura:** 28/08/2019. **Vigência:** 225 dias. **Signatários:** Maria da Conceição Pinheiro Gomes Lima, pela Secretaria Municipal de Educação e Benigno Lopes de Assis Filho, pela empresa BL ENGENHARIA LTDA (CNPJ nº 09.494.878/0001-03).

Maria da Conceição Pinheiro Gomes Lima
Secretária Municipal de Educação

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Procedimento: Tomada de Preços nº 013/2019.
Vencedora: BL ENGENHARIA LTDA.
Assunto: Homologação da Tomada de Preços nº 013/2019.
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de reformas no prédio da Secretaria Municipal de Educação, Reforma na Creche Municipal Lar da Criança, elevação do muro na Unidade Escolar Marroquinha Bona do Município de Campo Maior - PI.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Tomada de Preços nº 013/2019

O Município de **Campo Maior - PI**, no uso de suas atribuições legais:

Considerando a necessidade do objeto a ser contratado;

Considerando que o referido procedimento licitatório observou o princípio constitucional da legalidade, da ampla defesa e julgamento objetivo das propostas, proporcionando a todos os interessados ciência dos atos realizados e a exortação para o exercício das faculdades recursais;

Resolve **HOMOLOGAR** o resultado do processo licitatório em epígrafe em favor da empresa **BL ENGENHARIA LTDA** com valor global dos Lotes: Lote 01 – R$ 245.988,33 (Duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos), Lote 02 – R$ 19.742,21 (Dezenove mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos) e Lote 03: R$ 22.076,38 (Vinte e dois mil e setenta e seis reais e trinta e oito centavos).

Campo Maior – PI, 28 de agosto de 2019.

Maria da Conceição Pinheiro Gomes Lima
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Campo Maior – PI, 28 de Agosto de 2019.

ORDEM DE SERVIÇO 01.2808/2019

1. DADOS DA EMPRESA

Nome: BL ENGENHARIA LTDA	
Conta Bancária: Agência: 1428; Conta: 29011-4	Banco: BANCO DO BRASIL
Endereço: RUA DOUTOR MOISES PIMENTEL NETO, Nº 5490, CAMPESTRE	
Cidade: TERESINA-PI	CEP: 64053-516
CNPJ: 09.494.878/0001-03	

2. DADOS DA DESPESA

Processo nº 0000006245/2019		
Projeto / Atividade: 12.361.00809.1656.0000	Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	FR: 190-RECURSOS FEDERAIS/PRECATÓRIO JUDICIAL/FUNDEF
Valor: R$ 245.988,33		
Processo Licitatório nº 013/2019	Modalidade Licitação: TOMADA DE PREÇOS	
Contrato nº 01.2808/2019	Vigência: 225 dias da data da sua assinatura	

3. DETALHAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R$
1.0	REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI.	R$ 245 988,33
	VALOR TOTAL	R$ 245.988,33

4. ASSINATURAS

BL ENGENHARIA LTDA BENIGNO LOPES DE ASSIS FILHO	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO GOMES LIMA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÕES

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Conforme autorização da autoridade competente, foi realizada no dia 23 de julho do corrente ano, a licitação na modalidade Tomada de Preço nº 013/2019, para Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de reformas no prédio da Secretaria Municipal de Educação, Reforma na Creche Municipal Lar da Criança, elevação do muro na Unidade Escolar Marroquinha Bona do Município de Campo Maior – PI.

Após análise da proposta apresentada, o presidente da comissão de licitações Sr. EDUARDO RODRIGUES ALVES, resolveu reconhecer como **VENCEDORA** do presente certame apenas a empresa **BL ENGENHARIA LTDA, CNPJ:** 09.494.878/0001-03 e **ADJUDICAR** licitante vencedora do objeto do presente certame a qual foi declarada vencedora do presente certame a empresa **BL ENGENHARIA LTDA** com valor global dos Lotes: Lotes: Lote 01 – R$ 245.988,33 (Duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos), Lote 02 – R$ 19.742,21 (Dezenove mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos) e Lote 03: R$ 22.076,38 (Vinte e dois mil e setenta e seis reais e trinta e oito centavos).

Campo Maior – PI, 28 de agosto de 2019.

Eduardo Rodrigues Alves
Presidente da Comissão de Licitações

fls. Nº

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Procedimento: Tomada de Preços nº 013/2019.
Vencedora: BL ENGENHARIA LTDA.
Assunto: Homologação da Tomada de Preços nº 013/2019.
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de reformas no prédio da Secretaria Municipal de Educação, Reforma na Creche Municipal Lar da Criança, elevação do muro na Unidade Escolar Marroquinha Bona do Município de Campo Maior - PI.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Tomada de Preços nº 013/2019

O Município de **Campo Maior - PI**, no uso de suas atribuições legais:

Considerando a necessidade do objeto a ser contratado;

Considerando que o referido procedimento licitatório observou o princípio constitucional da legalidade, da ampla defesa e julgamento objetivo das propostas, proporcionando a todos os interessados ciência dos atos realizados e a exortação para o exercício das faculdades recursais;

Resolve **HOMOLOGAR** o resultado do processo licitatório em epígrafe em favor da empresa **BL ENGENHARIA LTDA** com valor global dos Lotes: Lote 01 – R$ 245.988,33 (Duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos), Lote 02 – R$ 19.742,21 (Dezenove mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos) e Lote 03: R$ 22.076,38 (Vinte e dois mil e setenta e seis reais e trinta e oito centavos).

Campo Maior – PI, 28 de agosto de 2019.

Maria da Conceição Pinheiro Gomes Lima
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

fls. Nº