Obra
REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ZULMIRO FERREIRA DE SOUSA - MANOEL EMÍDIO – PI

Bancos
SINAPI - 08/2021 - Piauí
ORSE - 07/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.722,14	2,86 %
2	REMOÇOES E DEMOLIÇÕES	19.511,54	14,99 %
3	COBERTURA	8.391,13	6,45 %
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	3.008,64	2,31 %
5	INSTALAÇÃO ELETRICA	1.758,14	1,35 %
6	CONSTRUÇÃO DO MURO	28.923,97	22,22 %
7	PINTURA	33.401,70	25,66 %
8	PISO	15.089,08	11,59 %
9	DIVERSOS	12.439,58	9,56 %
10	SERVIÇOS FINAIS	3.931,24	3,02 %

Total sem BDI	**104.161,84**
Total do BDI	**26.015,32**
Total Geral	**130.177,16**

_____
CONSTRUTORA LOCAR EIRELI EPP.
CNPJ: 29.619.312/0001-60