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* Tribunal de Contas
g~ do Estado do Piaui

CONTRATO N2 03/2024/TCE-PI

Ref.: Processo 103332/2023

CONTRATO DE EMPREITADA A PRECO UNITARIO, DE UM LADO,
TENDO COMO CONTRATANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO PIAUi, E, DO OUTRO, COMO CONTRATADA A
EMPRESA R M C JALES DE CARVALHO LTDA. PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS ESPECIFICADOS NA FORMA A
SEGUIR:

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, com sede na Av. Pedro Freitas, n° 2100, bairro S3o
Pedro, CEP 64.018-900, na cidade de Teresina/PI, inscrito no CNPJ sob o n° 05.818.935/0001-01, neste ato
representado por seu Presidente Conselheiro JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS, inscrito no
CPF sob o n° 228.028.003-53, portador da Carteira de Identidade n® 429.425 SSP/PI, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa R M C JALES DE CARVALHO LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o n°
13.178.565/0001-05, sediada na Av. Presidente Kennedy, 5286, Morros, Teresina, Piaui, CEP 64.062-005
Telefones: (86) 3302-4130 / (86) 99411-6177, E-mail: digitalpi@uol.com.br, doravante designada
CONTRATADA, neste ato, representada pelo representante legal, Elder Wilson Oliveira Jales de Carvalho
Junior, portadora da Carteira de Identidade n® 91002123928, expedido pela SSP/CE e CPF n°® 440.164.173-
68, tendo em vista o que consta no Processo SEI n® 103332/2023-TCE/PI e em observancia as disposigdes da
Lei n° 14.133/2021 e das demais normas aplicaveis, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente da
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 01/2023- TCE/PI, mediante as clausulas e condigdes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS

CARACTERISTICOS

1.1 Constitui objeto deste Contrato a execucdo contratacdo de empresa para execucdo dos servigos de
instalacdo de sistema de geracdo de energia solar fotovoltaica conectado a rede (on-grid), com poténcia
estimada de 386,28 kWp, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos, cabendo a CONTRATADA executa-los de acordo com o Edital de Concorréncia n® 1/2023/TCE-PI,
seus respectivos anexos € demais elementos que compdem o processo administrativo mencionado no
preambulo, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2 Segue abaixo descri¢do detalhada do objeto contratual:

GRUPO UNICO
ITEM ESPECIFICACAO MARCA QUANT VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL
UND R$
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R$
Sistema de gerac@o de energia
. INVERSOR SOLIS
solar fotovoltaica conectada a rede
, o TRIFASICO 110K-
(on grid), Primeiro Inversor: G5/
Edificio Anexo II, conforme
. . MODULO TSUN 124 1.915,00 237.460,00
especifica¢des deste documento. KWp
TS560S8B
COMPOSTO POR 1
HALF MONO
INVERSOR DE 110KW E 224 555W
MODULOS DE 555W. ]
Sistema de gerac@o de energia
solar fotovoltaica conectada a rede INVERSOR SOLIS
(on grid), Segundo Inversor: TRIFASICO 110K-
Edificio Sede, conforme G5/ MODULO
2 , 139 1,915,00 266.185,00
especificagdes deste documento. KWp TSUN TS560S8B
COMPOSTO POR 1 HALF MONO
INVERSOR DE 110KW E 252 555W.
MODULOS DE 555W.
Sistema de geracdo de energia
solar fotovoltaica conectada a rede INVERSOR SOLIS
(on grid), Terceiro Inversor: TRIFASICO 110K-
Edificio Sede/Anexo I, conforme G5/ MODULO
3 . . 122 1.915,00 233.630,00
especificagdes deste documento. KWp TSUN TS560S8B
COMPOSTO POR 1 HALF MONO
INVERSOR DE 110KW E 220 555W.
MODULOS DE 555W.
R$
VALOR TOTAL DO CONTRATO 737.275,00

1.3 Ficam também fazendo parte deste Contrato a Ordem de Execucdo dos Servigos e, mediante termo
aditivo, quaisquer modificacdes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 Os trabalhos serdo executados na forma indireta, sob o regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, na forma disposta no Edital, nos seus anexos e neste instrumento de Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1 O valor do presente Contrato ¢ de R$ 737.275,00 (setecentos e trinta e sete mil duzentos e setenta e cinco

reais).

3.2 As despesas correspondentes correrdo por conta da seguinte Dotacdo Orcamentaria: Unidade Gestora:
020101 — Tribunal de Contas do Estado do Piaui; 01.032.0017.3007 — Melhoria e Ampliacdo da
Infraestrutura, Seguranca e ...; Natureza da Despesa — 449051 — Obras e Instalacdo, Fonte 100 — Recursos do
Tesouro Estadual, conforme Nota de Empenho n° 2022NE01520.

3.3 Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, serd observado o principio da
anualidade or¢amentdria.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS E REAJUSTES
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4.1 Os precos para execucao dos servicos do objeto do presente contrato sao os constantes da Planilha de
Quantidades e Precos Unitarios ofertada pela licitante vencedora, constituida dos custos unitarios dos
servigos, acrescidos da taxa de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI proposta.

4.2 Os pregos oferecidos na proposta vencedora ndo serdo atualizados para fins de contratagao.

4.3 Os precos oferecidos remunerardo todas as despesas necessarias a execu¢do dos servigos, bem como as
despesas da CONTRATADA com todas as licengas, aprovagdes e franquias necessarias ao servigo contratado,
pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a
seguranca publica, bem assim atender ao pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis
trabalhistas e impostos, € consumo de agua, luz, forca, que digam diretamente respeito a obra e servigo
contratado. E obrigada, igualmente, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa,
das multas porventura impostas pela autoridade, mesmo daquelas que, por for¢a dos dispositivos legais,
sejam atribuidas a Contratante;

4.4 Os custos para execucdo de eventuais servigos extracontratuais (quantidades) serdo os constantes na
Planilha de Quantidades e Precos Unitarios contratada, sobre os quais incidird o BDI proposto, o qual
estabelece diretrizes para elaboracdo da Proposta de Precos.

4.5 Caso os custos ndo constem na planilha a qual se refere o item anterior, os custos dos servicos
extracontratuais serdo compostos com base nos custos praticados pelo mercado, retroagidos a data da
apresentacao da proposta Planilha de Quantidades e Precos Unitarios ofertada pela licitante vencedora,
utilizando-se como deflator o indice contratual previsto no Edital, relativo ao més em que se deu a
apresentacao da proposta, sobre os quais incidird a relagdo entre o prego total oferecido na proposta e o preco
total constante do or¢amento do TCE/PI e, ainda, o BDI proposto.

4.6 Para os casos previstos nesta cldusula, ndo havendo concordancia entre a Contratada e a Contratante,
podera esta rescindir o contrato ou contratar os servigos com terceiros.

4.7 Nao estando disponivel o indice definitivo mencionado no item 4.5, devera ser utilizado indice
provisorio, em carater precario, devendo o Termo de Aditamento respectivo conter clausula de adequacao dos
precos compostos, tao logo seja divulgado o indice definitivo.

4.8 Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneracao pela adequada e
perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes da execugdo do contrato;

4.9 A proposta de prego a ser apresentada pela licitante devera prever toda e qualquer variagao de pregos de
insumos no periodo, seja de material ou mao de obra, necessarios a execugao da obra.

4.10 Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, o valor da medi¢do requerida deverd ser atualizado
financeiramente, desde que o contratado ndo tenha dado causa ao atraso, pela variagdo dos indices
IPCA/IBGE em vigor, adotados pela legislacdo federal regedora da ordem econdmica, apds decorridos 30
dias da data da emissdo do aceite na nota fiscal recebida pelo TCE-PI, (desde a data final de adimplemento de
cada parcela dos servicos) até a data do efetivo pagamento.

4.11 Em caso de o prazo de execu¢do da obra completar ou ultrapassar o periodo de 12(doze) meses, em
razdo de prorrogacdo de prazo, desde que sem culpa da CONTRATADA, os pregos contratuais serdo
reajustados, tomando-se por base a data da apresentagdo da proposta, pela variagdo do Indice Nacional do
Custo da Construcao Civil - INCC, da Fundacao Getulio Vargas.

4.12 No calculo dos reajustes se utilizara a seguinte féormula:

[ —1Io
R:v[—]
lo

onde: R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;
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Io = Indice inicial - refere-se ao més da apresentacao da proposta;
I = Indice final - refere-se ao més de aniversario anual da proposta.

4.13 Para fins de reajustamento de pregos, o I (indice inicial) e o P, (prego inicial) terdo como data base a do

orcamento de referéncia da licitacdo que originou o presente contrato, € o primeiro reajuste economico dar-
se-a 12 (doze) meses apos aquela data.

4.14 As condigdes para concessdao de reajuste previstas neste Contrato poderdo ser alteradas em face da
superveniéncia de normas federais sobre a matéria.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO

5.1 O pagamento do boletim de medi¢do mensal das obras e/ou servigos executados devera ser requerido pela
Contratada, junto ao sistema de protocolo do Tribunal de Contas do Estado, a partir do primeiro dia util
posterior ao periodo de execucao dos servigos.

5.2 O valor de cada medi¢do sera apurado com base nas quantidades de servicos executados no periodo e
aplicacdo dos precos contratuais.

5.3 As medig¢des deverdo ser visadas pela CONTRATADA, que em caso de divergéncia, declarard as razdes
de seu inconformismo, sendo certo que se procedente a reclamacgao, sera a diferenca apontada considerada na
medicao seguinte.

5.4 Em caso de davida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento a parte inconteste da medig¢ao
dos servigos executados.

5.5 Em atendimento as Leis Nacionais n° 14.133/21 e n°® 4.320/64, a Resolugao TCE-PI n° 28/2016 ¢ a
Instru¢do Normativa TCE-PI n® 03/2016, no processamento de cada medi¢gdo, a CONTRATADA devera,
obrigatoriamente, apresentar a solicitacdo de pagamento pelos servigos prestados, fazendo acompanhar as
Certidoes de Débitos Tributarios junto as esferas Municipal, Estadual e Federal; Certidao de Regularidade do
FGTS; Certiddo Negativa de Débitos Trabalhista; Regularidade Previdenciaria, comprovada mediante
apresentacdo das Guias de recolhimento previdenciario — GFIP; Nota Fiscal dos Servigos (emitida no
municipio de Teresina-PI) e o efetivo Boletim de Medi¢do, demonstrando os valores e quantidades
acumulados e realizados na medicao do contrato, cujo pagamento esta sendo pleiteado.

5.6 A medicdo final dos servigos somente serd encaminhada a pagamento quando resolvidas todas as
pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

6.1 O pagamento serd efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente de acordo com os dados
bancarios indicados pela CONTRATADA.

6.2 Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicard na
aceitacao dos servigos.

6.3 O pagamento dos servicos sera efetuado até o 30° (trigésimo) dia seguinte ao dia da apresentacdo dos
correspondentes documentos de cobranga ao TCE/PI, desde que os documentos estejam corretos.

6.4 Os pagamentos serdo efetuados apds a verificacdo, a contratada, de regularidade quanto aos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execu¢do do contrato, em atendimento ao art.
4° 111, da Resolu¢do TCE/PI n°® 28/2016

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO
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7.1 O prazo de execucao dos servicos ¢ de 4 (quatro) meses contados a partir da data de inicio estabelecida na
Ordem de Servigo.

7.2 O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 7 (sete) meses contados do dia de inicio da execugdo.

7.3 O prazo de execugdo contratual sera contado em dias consecutivos a partir da data de entrega da Ordem
de Servigo

7.4 Havendo atraso na execucao dos servigcos, a CONTRATADA sera notificada a ativar os trabalhos, de
forma a adequa-los ao prazo de execuc¢ao da obra determinado no item anterior, implicando a falta de
atendimento a intimagao a imposi¢ao das penalidades prevista na Clausula Décima Primeira, deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1 O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as condi¢des do Edital e
deste Contrato e demais documentos que fizerem parte do ajuste, conforme art. 140 da Lei 14.133/21.

8.2 A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicard o fato a autoridade superior,
mediante lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

8.3 O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado "ex-oficio”, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, dentro dos 15
(quinze) dias corridos que se seguirem ao término do prazo de execucao dos servigos.

8.4 A CONTRATADA se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, os servigos e obras que tenham vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou
dos materiais empregados.

8.5 No decorrer do prazo de observagao, estabelecido em até 90 (noventa) dias corridos contados da lavratura
do Termo de Recebimento Provisdrio, o Tribunal de Contas do Estado do Piaui providenciard a designagao de
Comissao de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequagdo do objeto aos termos
contratuais, ¢ decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo.

8.6 A responsabilidade da contratada pela qualidade, correcdo e seguranca dos servigos executados subsistird
na forma da lei, mesmo apos seu Recebimento Definitivo.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUCAO

9.1 Em garantia da fiel e efetiva execugdo dos trabalhos contratados, a CONTRATADA, no prazo de até 04
(quatro) dias uteis a partir da retirada do instrumento contratual, nos moldes do art. 96, combinado com art.
101, ambos da Lei n° 14.133, de 2021, prestara segura-garantia referente ao valor de R$ 36.863,75 (trinta e
seis mil oitocentos e sessenta e trés reais e setenta e cinco reais). CORRESPONDENTE a 5%
(CINCO POR CENTO) DO VALOR A PRECOS INICIAIS DO CONTRATO.

9.2 Durante a execucdo dos trabalhos, a CONTRATADA reforgara a caugdo acima referida de modo a
perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a precos
iniciais e reajustamentos, se os houver.

9.3 A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA, respeitadas as
modalidades previstas no Edital e na legislagdo vigente.

9.4 A restitui¢do dos valores caucionados ocorrera na forma e segundo os procedimentos previstos na Lei n°
14.133/21.

CLAUSULA DECIMA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
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1. Compete 2 CONTRATADA:

10.1.1 Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo da obra e/ou servico objeto do
presente Contrato, que deverd ser efetuado de acordo com o estabelecido nas normas deste Edital,
documentos técnicos fornecidos, normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislacdo em
vigor, assim como pelos danos decorrentes da realizacdo dos referidos trabalhos.

10.1.2 Manter durante toda jornada, na dire¢do dos trabalhos, preposto aceito pelo Tribunal de Contas do
Estado.

10.1.3 Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, pessoal e/ou equipamento cuja permanéncia for julgada
inconveniente pelo Tribunal de Contas do Estado.

10.1.4 Retirar do local do trabalho todo o material imprestavel.

10.1.5 Refazer, as suas expensas, os servigos executados em desacordo com o estabelecido no Projeto, e os
que apresentem defeito de material ou vicio de execugdo.

10.1.6 Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas estabelecidas em normas
técnicas oficiais, sempre que solicitados pelo Tribunal de Contas do Estado, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e da obra e/ou servico executado.

(a) A critério da Fiscalizagdo, e no prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Piaui, sera
realizado o controle tecnoldgico dos servigos contratados, por firma especializada, indicada pela
CONTRATADA e aprovada pela Administracdo, sob pena de configurar a inexecugao parcial do contrato.

(b) Os testes e ensaios a serem realizados in loco deverdo ser comunicados previamente a administracao, que
providenciara pessoal para fiscaliza-los.

10.1.7 Manter na obra, caderneta, do tipo de Livro de Ordem de Obra, na forma do disposto na Resolucao
CONFEA n° 1.024/2009, para anotagdes de todos os fatos ocorridos durante a execugdo da obra e/ou servigo.

(a) A Fiscalizagdo anotard as visitas efetuadas, defeitos e problemas constatados e, em particular, os atrasos
no cronograma, consignando eventuais recomendagdes a empresa contratada.

(b) A ndo observancia das recomendacdes inseridas na referida caderneta sujeitara a CONTRATADA as
penalidades previstas na Clausula Décima Primeira do presente Contrato.

(c) A caderneta de anotagdes devera permitir que uma via de cada folha seja retirada para arquivamento por
parte da Fiscalizagao.

10.1.8 Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padrdo a ser fornecido pela
Fiscalizagao.

10.1.9 Arcar com os encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais, resultantes da execucdo do
contrato, bem como por todas as despesas necessarias a realizagdo dos servigos, custos com fornecimento de
materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

10.1.10 Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho de acordo com a Lei n°
6.514/1977 e Portaria n° 3.21478 e atualizagdes posteriores, em especial a Norma Regulamentadora NR - 18
(Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo), devendo exigir de seus funcionarios o
uso dos equipamentos de protecao individual, de acordo com a NR - 6 (Equipamentos de Prote¢ao Individual
— EPI).

10.1.11 Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente ao Tribunal de Contas do
Estado, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢do do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Tribunal de Contas do Estado, do
desenvolvimento do servigo ¢ obra deste Contrato.
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10.1.12 Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, bem como
requerer e obter junto ao referido 6rgdo a correspondente Certidao Negativa de Débitos.

10.1.13 Fornecer, no prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado, os documentos necessarios a
lavratura de eventuais Termos Aditivos e dos Termos de Recebimento Provisério e Definitivo, sob pena de
incidir a multa estabelecida no item 11.2, alinea “a”, da Clausula Décima Primeira, deste Contrato.

10.1.14 Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatorio do qual resultara este Contrato.

10.1.15 Manter durante toda execu¢ao do contrato, os profissionais indicados, por ocasido da licitacao, para
fins de comprovagdo de capacitacdo técnico-profissional, admitindo-se sua substitui¢do, mediante prévia
aprovacao do Tribunal de Contas do Estado, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

10.1.16 Informar imediatamente a comissao de fiscalizagdao qualquer constatagdo de vicio, auséncia de
informacodes ou situagdo que modifique as solugdes estabelecidas em projeto ou que venham a comprometer

o correto andamento dos servigos.

10.1.17 O Contratado devera realizar todos os procedimentos relacionados a regularizacao da obra junto aos
orgaos de controle e fiscalizagcao da Unido, do Estado € do Municipio de Teresina-PI.

2. Compete ao Tribunal de Contas do Estado, na condi¢cdo de CONTRATANTE:

10.2.1 Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos trabalhos.

10.2.2 Esclarecer, prontamente, as dividas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA.

10.2.3 Expedir, por escrito, as determinagdes ¢ comunicagdes dirigidas 8 CONTRATADA.

10.2.4 Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.2.5 Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medi¢des dos servigos executados, através da
verificacdo das quantidades efetivamente executadas, com o devido encaminhamento das mesmas para

pagamento.

10.2.6 Transmitir, por escrito, as instru¢des sobre possiveis modificagdes de planos de trabalho, projetos,
especifica¢des, prazos e cronograma.

10.2.7 Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.2.8 Proceder a fiscalizacao e ao acompanhamento dos trabalhos, através da Diretoria de Fiscalizagdo de
Infraestrutura ¢ Desenvolvimento Urbano - DFINFRA/TCE-PI, desde o inicio até a aceitagdao definitiva, de
forma a garantir que os servicos sejam realizados em perfeita correspondéncia com os projetos e
especificagdes estabelecidas no edital e neste instrumento contratual, bem como a solucionar eventuais
problemas executivos.

10.2.9 Registrar no Livro de Ordem de Obra:

(a) A veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

(b) Seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto e do pessoal;

(c) Demais fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente.
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10.2.10 Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das disposi¢des legais que o regem.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacgao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

1) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

i1) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave (art.
156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

ii1) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) Moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

(2) Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao,
suplementagdo ou reposicao da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas,
conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(3) Compensatoria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 0,5% a 5%

do valor do Contrato.

(4) Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de

0,1% a 5% do valor do Contrato.

(5) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 0,2% a 5% do valor do

Contrato.

(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 0,3% a 5% do valor do

Contrato.

(7) Para a infra¢do descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 0,1% a 5% do valor do

Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes:

11.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de
reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada
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da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao
enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

11.7. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administragao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,

observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021)

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data de aplicagdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n° 14.133, de
2021)

11.10. As san¢des de impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administragao contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
que o contratado possua com o mesmo Orgao ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME
n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.
12.2. Se as obrigacdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao
do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o
contrato.
12.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangoes administrativas; e
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b) podera a Administragdao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugao contratual.
12.8. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.
12.8.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 ¢ 139 da mesma Lei.
12.8.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingao
se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.8.2.1. Se a operagao implicar mudan¢a da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo
aditivo para alteracao subjetiva.
12.9. O termo de extin¢do, sempre que possivel, sera precedido:
12.9.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.9.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.9.3. Indenizagdes ¢ multas.
12.10. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.® 14.133, de 2021).
12.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021.

13.2 O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que
se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
13.3 As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

13.4 Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1 Os casos omissos serdao decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n° 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICACAO

15.1 Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de 2011,
c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- FORO

16.1 Elegem as partes o foro da Comarca de Teresina, Capital do Estado do Piaui, para dirimir eventuais
controvérsias decorrentes do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por mais privilegiado que
possa se afigurar.

https://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=265914&infra_si... 10/11



16/02/2024, 12:01 SEI/TCE-PI - 0137152 - Contrato

16.2 E por estarem justas e contratadas, as partes apdem suas assinaturas no presente Contrato, lavrado e
extraido em 03 (trés) vias de igual teor, tudo perante duas testemunhas.

Teresina, 2 de fevereiro de 2024.

Conselheiro Joaquim Kennedy Nogueira Barros
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piaui

CONTRATANTE

Elder Wilson Oliveira Jales de Carvalho Junior
Responsavel legal da CONTRATADA

—
eil Documento assinado eletronicamente por JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS, Presidente, em
ﬂimm: L‘ily 02/02/2024, as 12:33, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do

| eletrénica Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

— =
eil Documento assinado eletronicamente por Elder Wilson Oliveira Jales de Carvalho Junior, Usuario
- - inl’ Externo, em 12/02/2024, as 12:03, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §

assinatura

| eletrénica 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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