Juventude Trabalho, Progresso
CPL
MORRO CABEÇA NO TEMPO
FLS. Nº 361

# CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº30/2026

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30/2026**, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI, POR INTERMÉDIO DA **EMPRESA D E DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO CABEÇA NO TEMPO, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.612.594/0001-54, com sede na Cidade Nova, neste município de Morro Cabeça no Tempo–PI, representada neste ato por seu Prefeito Josué Alves da Silva, portador da cédula de identidade nº 1908457 SSP/PI, inscrito no CPF sob o nº 823.877.963-49, residente e domiciliado em Morro Cabeça no Tempo–PI, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **D E DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **13.432.630/0001-87**, com nome fantasia **D S CONSTRUÇÕES**, com sede na **Avenida Petrônio Portela, nº 25, Bairro Cidade Nova, CEP 64.968-000, Morro Cabeça no Tempo–PI**, neste ato representada por seu Sócio-Administrador **DILSON EVANGELISTA DOS SANTOS**, inscrito no CPF nº **967.408.923-34**, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 007/2026 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 004/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

## 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO/PI, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nas quantidades, condições e especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

Objeto da contratação:

| Item | Descrição | Unidade | Marca/Modelo | QNT | Vl. Unit. | Vl. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adaptador LR em PVC, diâmetro 20 mm x rosca 1/2". | UND | AMANCO | 220 | R$ 17,49 | R$ 3.847,80 |
| 2 | Adaptador LR em PVC, diâmetro 25 mm x rosca 3/4". | UND | AMANCO | 220 | R$ 14,52 | R$ 3.194,40 |
| 3 | Adaptador LR em PVC, diâmetro 32 mm x rosca 1". | UND | AMANCO | 220 | R$ 17,52 | R$ 3.854,40 |
| 4 | Adaptador LR em PVC, diâmetro 40 mm x rosca 1.1/4". | UND | AMANCO | 220 | R$ 9,12 | R$ 2.006,40 |
| 5 | Adaptador LR em PVC, diâmetro 50 mm x rosca 1.1/2". | UND | AMANCO | 220 | R$ 14,17 | R$ 3.117,40 |
| 6 | Adaptador LR em PVC, diâmetro 60 mm x rosca 2". | UND | AMANCO | 220 | R$ 19,95 | R$ 4.389,00 |
| 7 | Adaptador LR em PVC, diâmetro 75 mm x rosca 2.1/2". | UND | AMANCO | 220 | R$ 39,94 | R$ 8.786,80 |
| 8 | Adaptador para caixa d'água em PVC, diâmetro 20 mm x rosca 1/2". | UND | KRONA | 150 | R$ 10,69 | R$ 1.603,50 |
| 9 | Adaptador para caixa d'água em PVC, diâmetro 25 mm x rosca 3/4". | UND | KRONA | 150 | R$ 12,22 | R$ 1.833,00 |
| 10 | Adaptador para caixa d'água em PVC, diâmetro 32 mm x rosca 1". | UND | KRONA | 150 | R$ 17,52 | R$ 2.628,00 |

EM BRANCO

Juventude Trabalho Progresso
CPL
MORRO CABEÇA NO TEMPO
FLS. Nº 762

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Adaptador para caixa d'água em PVC, diâmetro 50 mm x rosca 1.1/2". | UND | KRONA | 220 | R$ | 17,49 | R$ | 3.847,80 |
| 12 | Adaptador para caixa d'água em PVC, diâmetro 60 mm x rosca 2". | UND | KRONA | 220 | R$ | 47,70 | R$ | 10.494,00 |
| 13 | Adaptador para caixa d'água em PVC, diâmetro 75 mm x rosca 2.1/2". | UND | KRONA | 120 | R$ | 39,94 | R$ | 4.792,80 |
| 14 | Adaptador para caixa d'água em PVC, diâmetro 85 mm x rosca 3". | UND | KRONA | 40 | R$ | 318,00 | R$ | 12.720,00 |
| 15 | Adesivo plástico para PVC, embalagem com 175 g. | UND | TIGRE | 220 | R$ | 21,30 | R$ | 4.686,00 |
| 16 | Adesivo plástico para PVC, embalagem com 850 g. | UND | TIGRE | 220 | R$ | 36,75 | R$ | 8.085,00 |
| 17 | Boia para caixa d'água, conexão 1/2" x 3/4". | UND | GRAP | 220 | R$ | 19,75 | R$ | 4.345,00 |
| 18 | Bomba submersa DC solar modelo 3TPS, tensão 72V, potência 750W, marca Tetis ou equivalente. | UND | TETIS | 25 | R$ | 5.359,11 | R$ | 133.977,75 |
| 19 | Bucha de redução em PVC, 25 mm x 20 mm. | UND | TIGRE | 22 | R$ | 2,40 | R$ | 52,80 |
| 20 | Bucha de redução em PVC, 32 mm x 25 mm. | UND | TIGRE | 22 | R$ | 10,39 | R$ | 228,58 |
| 21 | Bucha de redução em PVC, 50 mm x 20 mm. | UND | TIGRE | 22 | R$ | 11,55 | R$ | 254,10 |
| 22 | Bucha de redução em PVC, 50 mm x 40 mm. | UND | TIGRE | 22 | R$ | 6,00 | R$ | 132,00 |
| 23 | Bucha de redução em PVC, 75 mm x 50 mm. | UND | TIGRE | 22 | R$ | 38,50 | R$ | 847,00 |
| 24 | Cabo PP, seção 3 x 4,00 mm². | M | SIL | 2500 | R$ | 25,00 | R$ | 62.500,00 |
| 25 | Caixa d'água em polietileno, com tampa, capacidade 10.000 litros. | UND | FORTLEV | 10 | R$ | 4.685,00 | R$ | 46.850,00 |
| 26 | Caixa d'água em polietileno, com tampa, capacidade 5.000 litros. | UND | FORTLEV | 15 | R$ | 2.568,77 | R$ | 38.531,55 |
| 27 | Tampão (cap) soldável em PVC, diâmetro 20 mm. | UND | TIGRE | 22 | R$ | 1,70 | R$ | 37,40 |
| 28 | Tampão (cap) soldável em PVC, diâmetro 32 mm. | UND | TIGRE | 22 | R$ | 1,29 | R$ | 28,38 |
| 29 | Tampão (cap) soldável em PVC, diâmetro 40 mm. | UND | TIGRE | 22 | R$ | 4,93 | R$ | 108,46 |
| 30 | Tampão (cap) soldável em PVC, diâmetro 50 mm. | UND | TIGRE | 22 | R$ | 10,29 | R$ | 226,38 |
| 31 | Tampão (cap) soldável em PVC, diâmetro 75 mm. | UND | TIGRE | 22 | R$ | 7,30 | R$ | 160,60 |
| 32 | Colar tomada em PVC com trava, diâmetro 50 mm x rosca 3/4". | UND | KRONA | 22 | R$ | 8,15 | R$ | 179,30 |
| 33 | Colar tomada em PVC com trava, diâmetro 60 mm x rosca 3/4". | UND | KRONA | 22 | R$ | 12,84 | R$ | 282,48 |
| 34 | Colar tomada em PVC com trava, diâmetro 75 mm x rosca 3/4". | UND | KRONA | 22 | R$ | 12,64 | R$ | 278,08 |
| 35 | Curva em aço galvanizado, rosca 1". | UND | MECH | 12 | R$ | 20,19 | R$ | 242,28 |
| 36 | Curva em aço galvanizado, rosca 1.1/2". | UND | MECH | 12 | R$ | 20,18 | R$ | 242,16 |
| 37 | Curva em aço galvanizado, rosca 2". | UND | MECH | 12 | R$ | 20,19 | R$ | 242,28 |
| 38 | Curva em aço galvanizado, rosca 3/4". | UND | MECH | 8 | R$ | 179,49 | R$ | 1.435,92 |
| 39 | Curva 90° em PVC, diâmetro 100 mm (4"). | UND | TIGRE | 22 | R$ | 32,14 | R$ | 707,08 |
| 40 | Curva 90° em PVC, diâmetro 20 mm (1/2"). | UND | TIGRE | 22 | R$ | 22,67 | R$ | 498,74 |
| 41 | Curva 90° em PVC, diâmetro 25 mm (3/4"). | UND | TIGRE | 22 | R$ | 10,10 | R$ | 222,20 |
| 42 | Curva 90° em PVC, diâmetro 32 mm (1"). | UND | TIGRE | 22 | R$ | 21,32 | R$ | 469,04 |

EM BRANCO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Curva 90° em PVC, diâmetro 40 mm (1.1/4"). | UND | TIGRE | 22 | R$ | 32,14 | R$ | 707,08 |
| 44 | Curva 90° em PVC, diâmetro 50 mm (1.1/2"). | UND | TIGRE | 22 | R$ | 31,89 | R$ | 701,58 |
| 45 | Curva 90° em PVC, diâmetro 60 mm (2"). | UND | TIGRE | 22 | R$ | 62,95 | R$ | 1.384,90 |
| 46 | Curva 90° em PVC, diâmetro 75 mm (2.1/2"). | UND | TIGRE | 22 | R$ | 77,00 | R$ | 1.694,00 |
| 47 | Filtro geomêcanico classe leve, DN 150 mm, dimensões 2,00 m x 0,75 mm. | Barra | VINYL TUBOS | 12 | R$ | 1.330,23 | R$ | 15.962,76 |
| 48 | Fita veda rosca em PTFE, largura 18 mm. | UND | TIGRE | 22 | R$ | 9,00 | R$ | 198,00 |
| 49 | Joelho em PVC, diâmetro 20 mm (1/2"). | UND | KRONA | 22 | R$ | 2,55 | R$ | 56,10 |
| 50 | Joelho em PVC, diâmetro 25 mm (3/4"). | UND | KRONA | 22 | R$ | 2,94 | R$ | 64,68 |
| 51 | Joelho em PVC, diâmetro 32 mm (1"). | UND | KRONA | 22 | R$ | 3,16 | R$ | 69,52 |
| 52 | Joelho em PVC, diâmetro 40 mm (1.1/4"). | UND | KRONA | 22 | R$ | 10,40 | R$ | 228,80 |
| 53 | Joelho em PVC, diâmetro 50 mm (1.1/2"). | UND | KRONA | 22 | R$ | 18,00 | R$ | 396,00 |
| 54 | Joelho em PVC, diâmetro 60 mm (2"). | UND | KRONA | 22 | R$ | 32,00 | R$ | 704,00 |
| 55 | Joelho em PVC, diâmetro 75 mm (2.1/2"). | UND | KRONA | 22 | R$ | 38,70 | R$ | 851,40 |
| 56 | Luva em aço galvanizado, rosca 1". | UND | MECH | 22 | R$ | 20,60 | R$ | 453,20 |
| 57 | Luva em aço galvanizado, rosca 1.1/2". | UND | MECH | 22 | R$ | 13,87 | R$ | 305,14 |
| 58 | Luva em aço galvanizado, rosca 2". | UND | MECH | 22 | R$ | 20,60 | R$ | 453,20 |
| 59 | Luva em PVC, diâmetro 100 mm (4"). | UND | TIGRE | 22 | R$ | 6,29 | R$ | 138,38 |
| 60 | Luva em PVC, diâmetro 20 mm (1/2"). | UND | TIGRE | 22 | R$ | 1,72 | R$ | 37,84 |
| 61 | Luva em PVC, diâmetro 25 mm (3/4"). | UND | TIGRE | 22 | R$ | 2,04 | R$ | 44,88 |
| 62 | Luva em PVC, diâmetro 32 mm (1"). | UND | TIGRE | 22 | R$ | 2,68 | R$ | 58,96 |
| 63 | Luva em PVC, diâmetro 40 mm (1.1/4"). | UND | TIGRE | 22 | R$ | 6,50 | R$ | 143,00 |
| 64 | Luva em PVC, diâmetro 50 mm (1.1/2"). | UND | TIGRE | 22 | R$ | 12,73 | R$ | 280,06 |
| 65 | Luva em PVC, diâmetro 60 mm (2"). | UND | TIGRE | 22 | R$ | 23,30 | R$ | 512,60 |
| 66 | Luva em PVC, diâmetro 75 mm (2.1/2"). | UND | TIGRE | 22 | R$ | 52,24 | R$ | 1.149,28 |
| 67 | Luva em PVC para esgoto, diâmetro 100 mm. | UND | TIGRE | 22 | R$ | 44,96 | R$ | 989,12 |
| 68 | Luva em PVC para esgoto, diâmetro 40 mm. | UND | TIGRE | 22 | R$ | 7,07 | R$ | 155,54 |
| 69 | Luva em PVC para esgoto, diâmetro 50 mm. | UND | TIGRE | 22 | R$ | 22,00 | R$ | 484,00 |
| 70 | Luva em PVC soldável mista, 20 mm x 1/2". | UND | TIGRE | 22 | R$ | 1,68 | R$ | 36,96 |
| 71 | Luva em PVC soldável mista, 25 mm x 1/2". | UND | TIGRE | 22 | R$ | 1,17 | R$ | 25,74 |
| 72 | Luva em PVC soldável mista, 32 mm x 1". | UND | TIGRE | 22 | R$ | 3,62 | R$ | 79,64 |
| 73 | Mangueira lisa em polietileno, rolo com 100 m, diâmetro 1/2" x espessura 1,5 mm. | rolo | TUBOS BRAVO | 12 | R$ | 215,00 | R$ | 2.580,00 |
| 74 | Mangueira lisa em polietileno, rolo com 100 m, diâmetro 1" x espessura 2,0 mm. | rolo | TUBOS BRAVO | 12 | R$ | 425,00 | R$ | 5.100,00 |
| 75 | Mangueira lisa em polietileno, rolo com 100 m, diâmetro 3/4" x espessura 2,0 mm. | rolo | TUBOS BRAVO | 12 | R$ | 425,00 | R$ | 5.100,00 |
| 76 | Motor submerso refrigerado a água para bombeador 4", monofásico, tensão 220/440 V. | UND | LEAO | 5 | R$ | 1.499,00 | R$ | 7.495,00 |
| 77 | Motor submerso refrigerado a água para bombeador 4", trifásico. | UND | LEÃO | 10 | R$ | 1.645,50 | R$ | 16.455,00 |
| 78 | Niple em aço galvanizado, rosca 1.1/2". | UND | QUALITY TUBOS | 35 | R$ | 36,85 | R$ | 1.289,75 |
| 79 | Niple em aço galvanizado, rosca 2". | UND | QUALITY TUBOS | 22 | R$ | 54,20 | R$ | 1.192,40 |
| 80 | Niple em aço galvanizado, rosca 2.1/2". | UND | QUALITY TUBOS | 12 | R$ | 54,20 | R$ | 650,40 |
| 81 | Niple em PVC, rosca 1". | UND | KRONA | 35 | R$ | 17,03 | R$ | 596,05 |

EM BRANCO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Niple em PVC, rosca 1.1/2". | UND | KRONA | 35 | R$ | 3,31 | R$ | 115,85 |
| 83 | Niple em PVC, rosca 2". | UND | KRONA | 35 | R$ | 10,29 | R$ | 360,15 |
| 84 | Niple em PVC, rosca 2.1/2". | UND | KRONA | 15 | R$ | 10,29 | R$ | 154,35 |
| 85 | Registro em PVC, diâmetro 20 mm (1/2"). | UND | TIGRE | 22 | R$ | 17,59 | R$ | 386,98 |
| 86 | Registro em PVC, diâmetro 25 mm (3/4"). | UND | TIGRE | 22 | R$ | 20,00 | R$ | 440,00 |
| 87 | Registro em PVC, diâmetro 32 mm (1"). | UND | TIGRE | 22 | R$ | 14,78 | R$ | 325,16 |
| 88 | Registro em PVC, diâmetro 40 mm (1.1/4"). | UND | TIGRE | 22 | R$ | 22,66 | R$ | 498,52 |
| 89 | Registro em PVC, diâmetro 50 mm (1.1/2"). | UND | TIGRE | 22 | R$ | 41,40 | R$ | 910,80 |
| 90 | Registro em PVC, diâmetro 60 mm (2"). | UND | TIGRE | 22 | R$ | 45,30 | R$ | 996,60 |
| 91 | Registro em PVC, diâmetro 75 mm (2.1/2"). | UND | TIGRE | 15 | R$ | 128,50 | R$ | 1.927,50 |
| 92 | Registro metálico tipo esfera ou gaveta, rosca 1". | UND | HIGIBAN | 12 | R$ | 92,25 | R$ | 1.107,00 |
| 93 | Registro metálico tipo esfera ou gaveta, rosca 1.1/2". | UND | HIGIBAN | 12 | R$ | 51,34 | R$ | 616,08 |
| 94 | Registro metálico tipo esfera ou gaveta, rosca 1.1/4". | UND | HIGIBAN | 8 | R$ | 51,34 | R$ | 410,72 |
| 95 | Registro metálico tipo esfera ou gaveta, rosca 2". | UND | HIGIBAN | 12 | R$ | 51,34 | R$ | 616,08 |
| 96 | Registro metálico tipo esfera ou gaveta, rosca 2.1/2". | UND | HIGIBAN | 8 | R$ | 60,27 | R$ | 482,16 |
| 97 | Registro metálico tipo esfera ou gaveta, rosca 3". | UND | HIGIBAN | 8 | R$ | 59,74 | R$ | 477,92 |
| 98 | Registro metálico tipo esfera ou gaveta, rosca 3/4". | UND | HIGIBAN | 8 | R$ | 59,74 | R$ | 477,92 |
| 99 | Registro metálico tipo esfera ou gaveta, rosca 4". | UND | HIGIBAN | 8 | R$ | 53,39 | R$ | 427,12 |
| 100 | Tampa para poço em ferro, diâmetro 1.1/2". | UND | GABITEC | 12 | R$ | 600,00 | R$ | 7.200,00 |
| 101 | Tampa para poço em ferro, diâmetro 2". | UND | GABITEC | 8 | R$ | 798,46 | R$ | 6.387,68 |
| 102 | Tê em aço galvanizado, rosca 1". | UND | TUPY | 22 | R$ | 76,97 | R$ | 1.693,34 |
| 103 | Tê em aço galvanizado, rosca 1.1/2". | UND | TUPY | 22 | R$ | 76,97 | R$ | 1.693,34 |
| 104 | Tê em aço galvanizado, rosca 2". | UND | TUPY | 22 | R$ | 111,84 | R$ | 2.460,48 |
| 105 | Tê em PVC, rosca 1". | UND | KRONA | 22 | R$ | 2,20 | R$ | 48,40 |
| 106 | Tê em PVC, rosca 1.1/2". | UND | KRONA | 22 | R$ | 4,00 | R$ | 88,00 |
| 107 | Tê em PVC, diâmetro 100 mm. | UND | KRONA | 15 | R$ | 38,34 | R$ | 575,10 |
| 108 | Tê em PVC, rosca 2". | UND | KRONA | 22 | R$ | 21,19 | R$ | 466,18 |
| 109 | Tê em PVC, diâmetro 20 mm. | UND | KRONA | 22 | R$ | 1,72 | R$ | 37,84 |
| 110 | Tê em PVC, diâmetro 25 mm. | UND | KRONA | 22 | R$ | 2,27 | R$ | 49,94 |
| 111 | Tê em PVC, diâmetro 32 mm. | UND | KRONA | 22 | R$ | 6,56 | R$ | 144,32 |
| 112 | Tê em PVC, diâmetro 40 mm. | UND | KRONA | 22 | R$ | 7,41 | R$ | 163,02 |
| 113 | Tê em PVC, diâmetro 50 mm. | UND | KRONA | 22 | R$ | 13,00 | R$ | 286,00 |
| 114 | Tê em PVC, diâmetro 60 mm. | UND | KRONA | 22 | R$ | 21,19 | R$ | 466,18 |
| 115 | Tê em PVC, diâmetro 75 mm. | UND | KRONA | 22 | R$ | 36,20 | R$ | 796,40 |
| 116 | Tê interno em polietileno preto, diâmetro 1". | UND | AMANCO | 22 | R$ | 21,19 | R$ | 466,18 |
| 117 | Tê interno em polietileno preto, diâmetro 1.1/2". | UND | AMANCO | 22 | R$ | 20,00 | R$ | 440,00 |
| 118 | Tê interno em polietileno preto, diâmetro 3/4". | UND | AMANCO | 22 | R$ | 27,42 | R$ | 603,24 |
| 119 | Tê soldável de redução em PVC, 50 mm x 25 mm. | UND | TIGRE | 22 | R$ | 38,34 | R$ | 843,48 |

EM BRANCO

Juventude Trabalho Progresso
CPL
MORRO CABEÇA NO TEMPO
FLS. Nº 765

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Tê soldável de redução em PVC, 50 mm x 32 mm. | UND | TIGRE | 22 | R$ | 38,00 | R$ | 836,00 |
| 121 | Torneira em PVC para jardim, diâmetro 1/2", com bico. | UND | HERC | 22 | R$ | 23,62 | R$ | 519,64 |
| 122 | Tubo edutor para poço artesiano, DN 40 (1.1/2"). | Barra | VINYL TUBOS | 22 | R$ | 198,60 | R$ | 4.369,20 |
| 123 | Tubo edutor para poço artesiano, DN 50 (2"). | Barra | VINYL TUBOS | 22 | R$ | 198,60 | R$ | 4.369,20 |
| 124 | Tubo flexível tipo mangote, diâmetro 1.1/2". | Metro | ROWA | 22 | R$ | 24,75 | R$ | 544,50 |
| 125 | Tubo flexível tipo mangote, diâmetro 2". | Metro | ROWA | 22 | R$ | 78,08 | R$ | 1.717,76 |
| 126 | Tubo flexível tipo mangote, diâmetro 2.1/2". | Metro | ROWA | 22 | R$ | 60,20 | R$ | 1.324,40 |
| 127 | Tubo flexível tipo mangote, diâmetro 3". | Metro | ROWA | 22 | R$ | 92,73 | R$ | 2.040,06 |
| 128 | Tubo flexível tipo mangote, diâmetro 4". | Metro | ROWA | 22 | R$ | 92,73 | R$ | 2.040,06 |
| 129 | Tubo PN 60, diâmetro DN 50 mm. | Barra | TIGRE | 35 | R$ | 91,10 | R$ | 3.188,50 |
| 130 | Tubo PN 40, diâmetro DN 75 mm. | Barra | TIGRE | 35 | R$ | 63,30 | R$ | 2.215,50 |
| 131 | Tubo PN 80, diâmetro DN 50 mm. | Barra | TIGRE | 35 | R$ | 87,31 | R$ | 3.055,85 |
| 132 | Tubo PN 80, diâmetro DN 75 mm. | Barra | TIGRE | 22 | R$ | 108,00 | R$ | 2.376,00 |
| 133 | Tubo em PVC, diâmetro 20 mm (1/2"). | Barra | TIGRE | 22 | R$ | 27,45 | R$ | 603,90 |
| 134 | Tubo em PVC, diâmetro 25 mm (3/4"). | Barra | TIGRE | 22 | R$ | 37,16 | R$ | 817,52 |
| 135 | Tubo em PVC, diâmetro 32 mm (1"). | Barra | TIGRE | 22 | R$ | 59,70 | R$ | 1.313,40 |
| 136 | Tubo em PVC, diâmetro 50 mm (1.1/2"). | Barra | TIGRE | 22 | R$ | 68,26 | R$ | 1.501,72 |
| 137 | Tubo em PVC, diâmetro 60 mm (2"). | Barra | TIGRE | 22 | R$ | 75,93 | R$ | 1.670,46 |
| 138 | Tubo em PVC, diâmetro 75 mm (2.1/2"). | Barra | TIGRE | 22 | R$ | 99,32 | R$ | 2.185,04 |
| 139 | União de redução interna, 1" x 3/4". | UND | AGROJET | 22 | R$ | 26,50 | R$ | 583,00 |
| 140 | União de redução interna, 3/4" x 1/2". | UND | AGROJET | 22 | R$ | 30,00 | R$ | 660,00 |
| 141 | União em aço galvanizado, rosca 1". | UND | QUALITY TUBOS | 12 | R$ | 76,97 | R$ | 923,64 |
| 142 | União em aço galvanizado, rosca 1.1/2". | UND | QUALITY TUBOS | 22 | R$ | 112,00 | R$ | 2.464,00 |
| 143 | União em aço galvanizado, rosca 2". | UND | QUALITY TUBOS | 22 | R$ | 130,50 | R$ | 2.871,00 |
| 144 | União em aço galvanizado, rosca 2.1/2". | UND | QUALITY TUBOS | 8 | R$ | 130,50 | R$ | 1.044,00 |
| 145 | União interna para mangueira, diâmetro 1". | UND | AMANCO | 22 | R$ | 8,99 | R$ | 197,78 |
| 146 | União interna para mangueira, diâmetro 1.1/2". | UND | AMANCO | 22 | R$ | 8,99 | R$ | 197,78 |
| 147 | União interna para mangueira, diâmetro 1/2". | UND | AMANCO | 88 | R$ | 8,99 | R$ | 791,12 |
| 148 | União interna para mangueira, diâmetro 3/4". | UND | AMANCO | 88 | R$ | 7,53 | R$ | 662,64 |
| 149 | União em PVC, diâmetro 20 mm (1/2"). | UND | TIGRE | 8 | R$ | 5,33 | R$ | 42,64 |
| 150 | União em PVC, diâmetro 25 mm (3/4"). | UND | TIGRE | 8 | R$ | 5,20 | R$ | 41,60 |
| 151 | União em PVC, diâmetro 32 mm (1"). | UND | TIGRE | 8 | R$ | 16,23 | R$ | 129,84 |
| 152 | União em PVC, diâmetro 40 mm (1.1/4"). | UND | TIGRE | 8 | R$ | 34,61 | R$ | 276,88 |
| 153 | União em PVC, diâmetro 50 mm (1.1/2"). | UND | TIGRE | 8 | R$ | 47,25 | R$ | 378,00 |
| 154 | União em PVC, diâmetro 60 mm (2"). | UND | TIGRE | 8 | R$ | 93,47 | R$ | 747,76 |
| 155 | União em PVC, diâmetro 75 mm (2.1/2"). | UND | TIGRE | 8 | R$ | 88,39 | R$ | 707,12 |
| 156 | Válvula de sucção em ferro, diâmetro 1.1/2". | UND | DOCOL | 12 | R$ | 90,23 | R$ | 1.082,76 |
| 157 | Válvula de sucção em ferro, diâmetro 2". | UND | DOCOL | 12 | R$ | 90,23 | R$ | 1.082,76 |
| 158 | Válvula de sucção em ferro, diâmetro 2.1/2". | UND | DOCOL | 8 | R$ | 90,23 | R$ | 721,84 |
| 159 | Válvula de sucção em ferro, diâmetro 3". | UND | DOCOL | 8 | R$ | 90,23 | R$ | 721,84 |

EM BRANCO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Válvula de sucção em ferro, diâmetro 4". | UND | DOCOL | 8 | R$ 75,85 | R$ 606,80 |
| 161 | Motobomba submersa, potência 0,75 CV. | UND | LEAO | 25 | R$ 493,00 | R$ 12.325,00 |
| 162 | Motobomba submersa, potência 0,50 CV. | UND | LEAO | 25 | R$ 493,00 | R$ 12.325,00 |
| 163 | Motobomba submersa, potência 1,0 CV. | UND | LEÃO | 25 | R$ 1.662,00 | R$ 41.550,00 |
| 164 | Motobomba submersa, potência 1,5 CV. | UND | LEÃO | 25 | R$ 1.779,99 | R$ 44.499,75 |
| 165 | Motobomba trifásica, potência 1,5 CV. | UND | SCHNEIDER | 5 | R$ 1.779,99 | R$ 8.899,95 |
| 166 | Motobomba trifásica, potência 3,0 CV. | UND | SCHNEIDER | 5 | R$ 1.207,45 | R$ 6.037,25 |
| 167 | Motobomba trifásica, potência 5,0 CV. | UND | SCHNEIDER | 5 | R$ 3.990,00 | R$ 19.950,00 |
| 168 | Motobomba trifásica, potência 7,5 CV. | UND | SCHNEIDER | 2 | R$ 8.330,00 | R$ 16.660,00 |

1.1. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.1.1. O Termo de Referência;

1.1.2. O Edital da Licitação;

1.1.3. A Proposta do contratado;

1.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

## 1. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período.

## 2. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

2.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

## 3. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

3.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 25% do valor total do contrato, nas seguintes condições:

3.1.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação.

3.1.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

3.2. A subcontratação depende de autorização prévia e por escrito do contratante, a quem incumbe avaliar seo subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

3.2.1. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

3.3. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com

EM BRANCO

CPL
MORRO CABEÇA NO TEMPO
FLS. Nº 767

dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ouna gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

## 4. CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

4.1. O valor total da contratação é de R$ 693.301,31 (seiscentos e noventa e três mil e trezentos e um reais e trinta e um centavos)

4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
4.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao con- tratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

## 5. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

## 6. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e reajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice usado pela autoridade competente, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será conta- do a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

## 7. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. São obrigações do Contratante:
7.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

7.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

EM BRANCO

Juventude Trabalho Progresso
CPL
MORRO CABEÇA NO TEMPO
FLS. Nº 768

7.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
7.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
7.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

7.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

7.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
7.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

7.10.1. A Administração terá o prazo de 30 dias úteis a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

7.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico- financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 20 dias úteis.
7.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
7.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## 8. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

8.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

8.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
8.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
8.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
8.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentosdevidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
8.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores –

EM BRANCO

Juventude Trabalho Progresso
CPL
MORRO CABEÇA NO TEMPO
FLS. Nº 769

SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

8.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato e fazer a entrega do produto conforme Termo de Referência;

8.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ouacidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

8.10. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

8.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

8.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos previs- ta em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

8.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pe- lo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

8.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

8.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quanti- tativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incer- tos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133,de 2021.

8.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou munici- pal, as normas desegurança do contratante;

8.17. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramen- tas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomen- dações de boa técnica e a legislação de regência;

8.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

8.19. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

8.20. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quais- quer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

8.21. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

EM BRANCO

CPL
Juventude Trabalho Progresso
MORRO CABEÇA NO TEMPO
Fls. Nº 170

## 9. CLÁUSULA DÉCIMA– INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamentodos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

9.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e"d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art.156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nasalíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**iv. Multa:**

1. moratória de 5% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 90 dias;

2. compensatória de 40% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

9.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação dereparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) diasúteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

9.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do paga- mento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontadada garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156,§8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

9.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

EM BRANCO

Juventude Trabalho Progresso CPL MORRO CABEÇA NO TEMPO FLS. Nº 773

9.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

9.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimentale autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

9.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utili- zada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Ca- dastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitarou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

9.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

10.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de teremsido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

10.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

EM BRANCO

Juventude Trabalho Progresso CPL
MORRO CABEÇA NO TEMPO
FLS. Nº 772

10.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

10.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

10.2.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

10.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

10.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.3.3. Indenizações e multas.

10.4. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

## 11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral Municipal deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

| PROCESSO LICITATÓRIO/ADMISTRATIVO | | PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/2026 | |
|---|---|---|---|
| OBJETO | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO/PI | |
| **FONTE DE RECURSO** | **ÓRGÃO/SECRETARIA** | **FUNÇÃO PROGRAMATICA** | **ELEMENTO DE DESPESA** |
| ➢ 1.500.00-999 000<br>➢ 1.706.00-999 000<br>➢ 1.710.00-999 000<br>➢ 1.754.00-999 000<br>➢ 1.550.00-999 000<br>➢ 1.500.00-200 000<br>➢ 1.553.00-999 000<br>➢ 1.571.00-999 000<br>➢ 1.540.00-999 000<br>➢ 1.541.00-999 000<br>➢ 1.542.00-999 000<br>➢ 1.543.00-999 | ➢ 02 03 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>➢ 02 04 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA , DESPORTO E LAZER<br>➢ 02 11 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA<br>➢ 02 05 00 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB<br>➢ 02 07 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS<br>➢ 02 08 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS | ➢ 04 122 1269 2009 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA<br>➢ 15 452 1377 2028 0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA<br>➢ 17 605 1000 2069 0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA<br>➢ 12 361 1036 2017 0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>➢ 12 361 1161 2063 0000 MANUTENÇÃO DO QSE<br>➢ 12 361 1372 2062 0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR<br>➢ 20 608 1288 2084 0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA DO | ➢ 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO<br>➢ 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

EM BRANCO

Juventude Trabalho Progresso
CPL
MORRO CABEÇA NO TEMPO
FLS. Nº 773

| | | | |
|---|---|---|---|
| 000<br>➢ 1.500.00-300 000<br>➢ 1.600.00-999 000<br>➢ 1.621.00-999 000<br>➢ 1.602.00-999 000<br>1.660.00-999 000 | 02 13 00 FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MORRO CABECA NO TEMPO | MUNICIPIO<br>➢ 12 361 1165 2046 0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%<br>➢ 12 361 1372 2047 0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR<br>➢ 12 365 1165 2046 0000 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%<br>➢ 10 301 1052 2031 0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO<br>➢ 10 301 1052 2035 0000 MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE<br>➢ 10 301 1052 2073 0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB<br>➢ 10 305 1082 2033 0000 MANUTEÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇO AO ENFRENTAMENTO COVID-19<br>➢ 08 244 1045 2036 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>➢ 08 244 1338 2023 0000 ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO IGDBF<br>➢ 08 244 1338 2037 0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV<br>➢ 08 244 1338 2038 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS<br>➢ 08 243 1045 2085 0000 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR<br>08 243 1167 2094 0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | |

11.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

## 12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

12.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na

EM BRANCO

Juventude, Trabalho e Progresso
CPL
MORRO CABEÇA NO TEMPO
FLS. Nº 774

Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as dis- posições contidasna **Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor** – e normas e princí- pios gerais dos contratos.

## 13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

13.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor ini- cial atualizado do contrato, podendo ser reajustado de comum acordo percentual superior.

13.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por sim- ples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

## 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, exceto caso seja dispensável por força de lei, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

## 15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– FORO

15.1. Fica eleito o Foro da Justiça Comum de Avelino Lopes – PI, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Morro Cabeça no Tempo - PI, 17 de abril de 2026.

JOSUE ALVES DA SILVA:82387796349 Assinado de forma digital por JOSUE ALVES DA SILVA:82387796349 Dados: 2026.04.17 09:53:27 -03'00'

**JOSUÉ ALVES DA SILVA**
**CONTRATANTE**

D E DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA:13432630000187 Assinado de forma digital por D E DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA:13432630000187 Dados: 2026.04.28 09:57:28 -03'00'

**D E DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

**NOME:**_____

**CPF:**_____

**TESTEMUNHAS:**

**NOME:**_____

**CPF:**_____

EM BRANCO