PREFEITURADE

* Simplicio Mendes

EDITAL DE LICITACAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 089/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 013/2026

FUNDAMENTO LEGAL Termos da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021,
subsidiariamente, no que couber, as disposicdes da Lei
Complementar 123/2006, Instru¢do Normativa
SEGES/ME n° 73, de 20 de setembro de 2022, demais
legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢bes
estabelecidas neste Edital.

MODALIDADE Concorréncia

REALIZACAO Eletronica

OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE
ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS URBANAS DO
MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES-PI, COM
IMPLANTACAO DE SOLUCAO EM TECNOLOGIA LED,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA E DEMAIS INSUMOS
NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS,
CONFORME PROJETO EXECUTIVO E ESPECIFICACOES
TECNICAS CONSTANTES NOS AUTOS.

CRITERIO DE JULGAMENTO | Menor Preco

PLATAFORMA ELETRONICA | Portal de Compras Publicas:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/

ABERTURA DAS 20 de agosto de 2026 as 10h:00min

PROPOSTAS

MODO DE DISPUTA Aberto

VALOR ESTIMADO R$ 714.159,87 (setecentos e quatorze mil e cento e
cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).

VALOR DO INTERVALO R$ 100,00(cem reais)

MiNIMO ENTRE OS LANCES

INVERSAO DE FASES Nio

ORIGEM DE RECURSOS 706 - TRANSF. ESPECIAIS

GARANTIA DA PROPOSTA Sim

DOCUMENTOS DE Sim

HABILITACAO NO REGISTRO
DA PROPOSTA
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EDITAL DE LICITACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 089/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 013/2026

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Simplicio Mendes, estado do Piaui,
realizara licitagdo, na modalidade CONCORREENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da
Lein2 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com
as condigdes estabelecidas neste Edital.

Os trabalhos serdo conduzidos por servidor designado, denominado AGENTE DE
CONTRATACAO, mediante a insercio e monitoramento de dados gerados ou transferidos
diretamente para a pagina eletronica Portal de Compras Publicas -
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MODERNIZACAO DA
INFRAESTRUTURA DE ILUMINAGCAO PUBLICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE
SIMPLICIO MENDES-PI, COM IMPLANTACAO DE SOLUCAO EM TECNOLOGIA LED,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA E
DEMAIS INSUMOS NECESSARIOS A EXECUGCAO DOS SERVICOS, CONFORME PROJETO
EXECUTIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTANTES NOS AUTOS, conforme
condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado serd o menor valor Global, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacoes do objeto.

1.3. Participacdo de Consorcios: Nesta licitacio nido serd admitida a possibilidade de
Consdrcio de empresas, para garantia de maior competitividade entre os participantes.

1.4. Participacdo de cooperativas: Nao sera permitida a participacdo de cooperativas, pela
incapacidade de gestdo operacional adequado ao objeto desta licitagao.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO.

2.1. Poderao participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente
credenciados na plataforma eletronica Portal de Compras Publicas, que permite a
participacao dos interessados neste certame.

22.0 cadastro devera ser feito no link
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor
do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagio por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Portal de Compras Publicas - https://www.portaldecompraspublicas.com.br/e
manté-los atualizados junto aos 6rgios responsaveis pela informacio, devendo proceder,
imediatamente, a correc¢do ou a alteracdo dos registros tio logo identifique incorre¢do ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.4.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitacao.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor
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individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n? 123, de 2006 e do Decreto
n.28.538, de 2015.

2.6. Poderao participar deste certame interessados, regularmente estabelecidos no pais,
cuja finalidade e ramo de atuagao estejam ligados ao objeto da presente Concorréncia, e que
satisfacam integralmente as condi¢des deste Edital, e que estejam com Credenciamento

regular no Portal de Compras Publicas -
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

2.7. NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO OS INTERESSADOS:

2.7.1. Que nao atendam as condic¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.7.3. Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre
servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

2.7.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungao na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

2.7.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragio de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por
contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

2.7.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

2.7.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condig¢do
(Acordado n® 746/2014-TCU-Plendrio);

2.7.10. Estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.7.11. Nado podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do
contrato agente publico do érgio ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art.
92 da Lei n2 14.133, de 2021.

2.8. 0 impedimento de que trata o item 2.7.4. sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

2.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratagao,
de execuc¢do da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgio ou entidade.
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2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.
2.11. Odisposto nos itens anteriores ndo impede a licitacdo ou a contratagdo de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo,
nas Contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugio
2.12. Em licitagdes e Contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n? 14.133/2021.
2.13. A vedagdo de que trata o item estende-se a terceiro que auxilie a conducao da
contratacao na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO.
3.1. Oslicitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta
com o pre¢o ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.
3.2. Os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
SIMULTANEAMENTE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E A PROPOSTA COM O
PRECO OU O PERCENTUAL DE DESCONTQO, observado o disposto nos itens deste Edital.
3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:
3.3.1. Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como

de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagcdo definidos no instrumento convocatério;

3.3.2. Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

3.3.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 52 da Constituicao Federal;
3.3.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proéprio do
sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lein® 14.133, de
2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n.2 14.133, de 2021.

3.5.1. No caso de item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de

pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para
aquele item;

3.5.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagcdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nio
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ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo

que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.6. A falsidade da declaraciao de que trata os itens 3.4. ou 3.5 sujeitara o licitante as
sancoes previstas na Lei n2 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Com a apresentacdo da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos do
artigo 1° da Lei estadual n° 6.344, de 12 de marco de 2013 devera reservar parte dos
empregos diretos criados por forca do contrato de obra/servico que vier a firmar com o
Estado do Piaui e seus 6rgdos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas
de seguranca e penas alternativas.

3.8. Com a apresentacdo da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos do
artigo 12 da Lei Estadual n? 6.480, de 03 de fevereiro de 2014, deverd reservar
preferencialmente, no minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego diretos na
area de construgao civil, criadas por for¢a do contrato de obra publica que vier a firmar com
o Estado do Piaui e seus 6rgaos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com
o exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

3.9. Os licitantes poderio retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacido de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo
publica.

3.10. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos
de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

3.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.
3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.12.1. A aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagio ao lance
que cobrir a melhor oferta; e

3.12.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
3.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e

3.13.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 3.10 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6érgdo ou
entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos 6rgdos de controle externo e interno.

3.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagio acompanhar as operagoes
no sistema eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexao.
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3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

4.1. 0 LICITANTE DEVERA ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO NO

SISTEMA ELETRONICO (PROPOSTA ELETRONICA) DOS SEGUINTES CAMPOS:
4.1.1. Valor unitario ou desconto percentual e total para cada item/lote de itens, conforme

0 €aso;

4.1.2. Descricao do objeto, contendo as informacgdes similares a especificagdo do Projeto
Basico ou Termo de Referéncia;

4.2. Os licitantes poderao apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida
pela Administracdo como referéncia, desde que nao alterem o objeto da contratacdo, nio
contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais
de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

4.3. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacdo técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execucao do objeto, desde que mantidas as
condi¢des para a justa remuneracdo do servigo.

4.4. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

4.5. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, fretes, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucao do objeto.

4.6. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.7. 0 prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 120 (CENTO E VINTE) DIAS, a
contar da data de sua apresentacao.

4.8. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de Contratacdo publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES.
5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio do sistema

eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.
5.3. 0 Agente de Contratagao verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que nio estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas.
5.3.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.3.2. A desclassificacio sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.3.3. Ando desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacio.

5.4. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.
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5.5. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo e os licitantes.
5.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.
5.6.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagdo indicada no preambulo
deste edital.
5.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
5.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
5.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser R$ 100,00 (cem reais).
5.10. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a trés (3) segundos,
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
5.11. Seré4 adotado para o envio de lances na CONCORRENCIA ELETRONICA o modo de
disputa “ABERTO” em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.
5.12. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos dois
minutos do periodo de duragio da sessdo publica.
5.13. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacio, inclusive no caso de lances intermediarios.
5.14. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente.
5.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema,
poderd o Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em prol da consecug¢ao do melhor preco.
5.16. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverao ser desconsiderados pelo Agente de Contratacao.
5.17. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.
5.18. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.
5.19. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recep¢do dos lances.
5.20. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e tera reinicio somente
apds comunicacdo expressa do Agente de Contratagdo aos participantes do certame,
publicada no Portal de Compras Publicas - https://www.portaldecompraspublicas.com.br/,
quando serdo divulgadas data e hora para a sua reabertura. E sera reiniciada somente apds
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decorridas vinte e quatro horas da comunica¢do do fato pelo Agente de Contratacdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

5.21. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.22. Em relacdo a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, o sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n? 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

5.23. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terda o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacio
automatica para tanto.

5.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serio convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10%
(dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

5.26. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

5.27. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relacdo ao
produto estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as
propostas que fizerem jus as margens de preferéncia, conforme regulamento.

5.28. A ordem de apresentacido pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificacdo, de maneira que sé podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas
de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
5.29. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no Art. 60 da Lei n? 14.133 /2021, nesta ordem:

5.29.1. Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagdo;

5.29.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigacdes previstos nesta Lei;

5.29.3. Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.29.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des
dos 6rgdos de controle.

5.29.5. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servicos produzidos ou prestados por:
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5.29.5.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou

entidade da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao
realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize;

5.29.5.2. Empresas brasileiras;

5.29.5.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.29.5.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n? 12.187, de
29 de dezembro de 2009.

5.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacdo
devera encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em
condigdes diferentes das previstas neste Edital.

5.30.1. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.30.2. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo
de 2 (DUAS) HORAS, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negocia¢do
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacio daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.31. Apods a negociagdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO.
6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo examinara a proposta

classificada em primeiro lugar quanto a adequagio ao objeto e a compatibilidade do prego
em relacdo ao maximo estipulado para contratacio neste Edital e em seus anexos.

6.2. A andlise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio
da Planilha de Custos e Formagao de Precgos, a ser preenchida pelo licitante em relacdo a sua
proposta final, conforme anexo deste Edital.

6.3. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e
Formagio de Precos nio caracteriza motivo suficiente para a desclassificacdo da proposta,
desde que ndo contrariem exigéncias legais.

6.4. Sera desclassificada a proposta que contiver vicio insanavel; que ndo obedecer as
especificagcdes técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com
exigéncias do ato convocatdrio.

6.5. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final
superior ao pre¢o maximo fixado (Acérddo n® 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que
apresentar preco manifestamente inexequivel.

6.5.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos servicos e salarios
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitacao
nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalacdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracao.

6.6. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:
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6.6.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacdo do valor global estimado;
6.6.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizacao do sobrepreco se dara
pela superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital;
6.6.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucio.
6.7. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios
que fundamentam a suspeita;
6.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias para
que a licitante comprove a exequibilidade da proposta.
6.9. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, VINTE E QUATRO HORAS DE
ANTECEDENCIA, e a ocorréncia sera registrada em ata;
6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Pregos elaborada
pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para
apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.
6.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracao, bem
como com detalhamento das Bonifica¢es e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais
(ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida
a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada
integral, contratacdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.
6.10.2. Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de
dedicacdo exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracao, o
licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado
na execucdo contratual.
6.10.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como
referéncia, ou nio estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo
ato convocatdrio, o licitante deverda apresentar a respectiva comprovacdo de
exequibilidade;
6.10.4. Oslicitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida
pela Administracdo como referéncia, desde que nio alterem o objeto da contratacio, nio
contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais
de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.
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6.10.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacdo técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execucao do objeto, desde que mantidas as
condig¢des para a justa remuneracao do servico.
6.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacio
da proposta. A planilha poder4 ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar
com todos os custos da contratagao;
6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;
6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicacao de
recolhimento de impostos e contribuicées na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.
6.12. Parafins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdées do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.
6.13. O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas)
HORAS, sob pena de ndo aceitacao da proposta.
6.13.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacdo por
solicitacdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente
aceita pelo Agente de Contratacdo.
6.13.2. Dentre os documentos passiveis de solicitacio pelo Agente de Contratacao,
destacam-se os que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras informacodes pertinentes, a exemplo
de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrénico, ou, se for o caso,
por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratacdo, sem prejuizo do seu ulterior
envio pelo sistema eletrdénico, sob pena de ndo aceitacdo da proposta:
6.13.3. Caso a compatibilidade com as especificagbes demandadas, sobretudo quanto a
padroes de qualidade e desempenho, ndo possa ser aferida pelos meios previstos nos
subitens acima, o Agente de Contratacdo exigird que o licitante classificado em primeiro
lugar apresente amostra, sob pena de ndo aceitacdo da proposta, no local a ser indicado e
dentro de 03 (TRES) DIAS titeis contados da solicitacio.
6.13.3.1. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacio
do procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.
6.13.3.2. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.
6.13.3.3. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Agente de Contratacdo, ou havendo entrega de amostra fora das
especificacdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.
6.13.3.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s),
o Agente de Contratacdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Termo
de Referéncia ou Projeto basico.
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6.13.3.5. Os exemplares colocados a disposicdo da Administracdo serdo tratados como

protétipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsavel pela
andlise, ndo gerando direito a ressarcimento.

6.13.3.6. Apds a divulgacido do resultado da licitacdo, as amostras entregues deverdo ser
recolhidas pelos licitantes no prazo de 10 (DEZ) DIAS, apds o qual poderao ser descartadas
pela Administracdo, sem direito a ressarcimento.

6.13.3.7. Os licitantes deverdo colocar a disposicdo da Administracdo todas as condicdes
indispensaveis a realizacdo de testes e fornecer, sem 6nus, os manuais impressos em lingua
portuguesa, necessarios ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

6.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacio
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo.

6.15. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessdo, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

6.16. O Agente de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletronico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtencdo de melhor preco, vedada a negociacdo em condi¢des diversas das previstas neste
Edital.

6.16.1. Também nas hipoteses em que o Agente de Contratagdo ndo aceitar a proposta e
passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.
6.16.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.17. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Agente de Contratagio
passar a subsequente, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n? 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida, se for o caso.

6.18. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratagio
verificara a habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

7. DA FASE DE HABILITACAO.
7.1. Como condic¢do prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante detentor

da proposta classificada em primeiro lugar, o agente de contratagdo verificara o eventual
descumprimento das condi¢des de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
san¢do que impega a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos documentos inseridos na plataforma eletrdnica, e ainda nos seguintes cadastros:

7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas - CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );

7.1.2. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica (
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ).

7.1.3. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

7.1.4. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado do Piaui - TCE/PI
(https://sistemas.tce.pi.gov.br/certidoes/)

7.1.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
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sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da

qual seja sdcio majoritario.

7.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.1.5.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

7.1.5.3. 0 licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificacao.
7.1.6. Constatada a existéncia de sancdo, o Agente de Contratacdo reputara o licitante
inabilitado, por falta de condicao de participacao.

7.1.7. No caso de inabilitagdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida para aceitacao da proposta subsequente.

7.2. Caso atendidas as condicdes de participacdo, a habilitacdo dos licitantes sera verificada
por meio dos documentos anexados no Portal de Compras Publicas -
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, em relacdo a habilitagdo juridica, a
regularidade fiscal e trabalhista, a qualificacdo econémico-financeira e habilitacao técnica.
7.2.1. E dever do licitante anexar PREVIAMENTE as comprovacdes constantes neste edital
no Portal de Compras Publicas-https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, para que
estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, encaminhando, em conjunto com a
apresentacdo da proposta, a respectiva documentagao atualizada.

7.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares,
necessarios a confirmacio daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera
convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) HORAS,
sob pena de inabilitagdo.

7.4. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em
relacdo a integridade do documento digital.

7.5. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNP]/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

7.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

7.6.1. Serao aceitos registros de CNP] de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo
do recolhimento dessas contribuicdes.

7.7. Oslicitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacdo relacionada
nos itens a seguir, para fins de habilitagdo:

7.8. HABILITAGAO JURIDICA:
7.8.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional;
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7.8.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da

Condicdo de Microempreendedor Individual - CCME], cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-

br/empreendedor;

7.8.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricido do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

7.8.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucao Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de marco
de 2020;

7.8.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacio dos seus
administradores;

7.8.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

7.8.7. Sociedade Cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n 5.764,
de 16 de dezembro 1971.

7.8.8. Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf - DAP ou DAP-P valida, ou, ainda,
outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 49, §22 do Decreto n? 10.880, de 2 de
dezembro de 2021.

7.8.9. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS - CEI, que comprove a
qualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucio Normativa RFB n.
971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

7.8.10. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da
consolidagdo respectiva; indicar o responsavel pela administragdo com poderes para
assumir obrigacGes e assinar documentos em nome do licitante; apontar a sua sede; além
de explicitar o objeto social, que devera ser compativel com o objeto desta licitacdo,
conforme a tabela da Classificacdo Nacional de Atividades Econémicas - CNEA, do IBGE.

7.8.11. No caso de exercicio de atividade sujeita a registro ou autorizagdo para
funcionamento: ato expedido pelo 6rgao competente.

7.9. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
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7.9.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;
7.9.2. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto deste certame.
7.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS (CRF,
fornecido pela Caixa Economica Federal). Sera aceito certificado da matriz em substituicdo
ao da filial ou vice-versa quando, comprovadamente, houver arrecadagao centralizada;
7.9.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n®
5.452, de 12 de maio de 1943;
7.9.5. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
7.9.6. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;
7.9.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
7.9.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentac¢io
de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.
7.9.9. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n2 123, de 2006,
estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

7.10. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

7.10.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

7.10.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei
n? 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

7.10.3. Balan¢o patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

7.10.3.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

7.10.3.2. O atendimento dos indices econdmicos previstos no item anterior devera ser
atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo fornecedor;
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7.10.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 65, §19);
7.10.5. O balanco patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 69, §62);
7.10.6. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao
Sped;
7.10.7. Alicitante que apresentar indice econdmico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, devera comprovar que
possui capital minimo ou patrimoénio liquido minimo nao inferior ao percentual de 10%
(dez porcento), calculado sobre o preco estimado da contratacdo ou item pertinente, por
meio de Balanco Patrimonial e demonstrag¢des contdbeis do ultimo exercicio, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicio por balancetes ou balancos
provisérios.
7.10.8. Para os consorcios ndo formados integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte, havera um acréscimo de 10% a 30% para o consoércio em relacdo ao valor
exigido para os licitantes individuais, conforme definido na Parte Especifica, salvo
justificativa anos autos.

7.11. QUALIFICACAO TECNICA.

7.11.1. Declaracido de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao;

7.11.1.1. A declaragio acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratacio;

7.11.2. Certidao de Regularidade emitida pelo conselho profissional competente, em nome
da pessoa juridica licitante e da pessoa fisica responsavel técnica.

7.11.3. Apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de certiddo de acervo técnico por execucao de prestacdo de servigos
de engenharia ou servico de caracteristicas semelhantes.

7.11.3.1. A comprovacio do vinculo do(s) profissional(is) detentor do acervo técnico, do
quadro da licitante, sera atendida mediante a apresenta¢do da declaracdo formal de sua
disponibilidade ou através da apresentacdo dos documentos a seguir:

a) Empregado: Copia do livro de registro de empregado registrado na Delegacia Regional
do Trabalho - DRT ou cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS anotada ou
ainda, contrato de prestacao de servicos, na forma da legislacao trabalhista;

b) Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgiao competente;

c) Diretor: Copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia
da ata de eleicio devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
andnima; ou

d) Profissional Auténomo: Cdpia do contrato de prestacdo de servicos, devidamente
assinado pelas partes e com firmas reconhecidas;

7.11.4. Certidado de Acervo Técnico-CAT emitida por qualquer uma das regides do CREA ou

Conselho profissional competente comprovando a execug¢do pelo profissional indicado,



PREFEITURADE

Simplicio Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

L)
constando data de inicio e término do servico de engenharia, local de execucao, nome do
Contratante e Contratada, nome dos responsaveis técnicos, seus titulos profissionais e
ndmeros de registros no CREA, especificacdes técnicas do servico de engenharia e os
quantitativos executados de servicos similares de complexidade tecnolédgica equivalente ou
superior ao objeto ora licitado que em quaisquer dos casos poderao estar preferencialmente
grifados para melhor visualizacdo quando da andlise pela Comissdao Permanente de
Licitacao.

7.11.5. Comprovacao, através de Atestado de Capacidade Técnica ou Atestado de Conclusao
de Obra emitido por 6rgdo ou entidade da administracao publica direta ou indireta, Federal,
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, por empresa privada, que a licitante
executou servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado, devidamente
registrado no Conselho Profissional competente. Esta documentacao devera comprovar os
servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado com indicagdo do
responsavel técnico, bem como, devera estar contido na CAT o nome da empresa licitante e
para qual 6rgdo ou entidade da administragao publica direta ou indireta, Federal, Estadual,
Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada.

7.11.6. Para fins de comprovacdo de qualificacdo técnica, a empresa licitante podera
apresentar tantos atestados quantos julgar necessario, desde que, de profissionais
pertencentes ao seu quadro e que comprovem o seu vinculo com a empresa.

7.11.6.1. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante.

7.11.6.2. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, cdpia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos, tanto em relacdo a qualificacio
técnica profissional quanto a técnica operacional.

7.12. Declaracdo formal de que disponibilizard de estrutura operacional (pessoal e
material) adequada ao perfeito cumprimento do objeto da licitagao.

7.13. No momento do cadastramento da proposta, o licitante devera apresentar em campo
préprio, comprovacdo do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, como
requisito de PRE-HABILITACAO, no valor de R$ 7.141,60 (sete mil cento e quarenta e
um reais e sessenta centavos). A comprovacdo apresentada devera conter todas as
informacdes necessarias a rastreabilidade da garantia, sendo imprescindivel que todos os
dados sejam legiveis e que ndo haja omissdo de informagdes. Além disso, a validade da
garantia devera ser igual ou superior ao prazo de validade exigido para a proposta. A
garantia prevista neste item devera ser prestada nas modalidades abaixo, nos termos da Lei
14.133/2021 e alteragdes posteriores:

[. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

II. Seguro-garantia;

[1I. Fiang¢a bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV.Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total. (Incluido pela Lei n® 14.770, de 2023)
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7.14. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que alicitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

7.14.1. A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase
de habilitacio.

7.15. Caso na documentacdo da licitante, qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, dona da proposta mais vantajosa seja constatada a existéncia de alguma
restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a declaragdo do vencedor, comprovar a regularizacdo. O
prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracido publica, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa.

7.16. A ndo-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital, sendo
facultada a convocacgido dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagcdo. Se, na
ordem de classificacdo, a outra licitante tenha alguma restricdo na documentagio fiscal e
trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizagao.

7.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente
de Contratacdo suspendera a sessio, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

7.18. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

7.19. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.

8. DO ENCAMINHAMENTO DA PROSPOSTA VENCEDORA.
8.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de

2 (DUAS) HORAS a contar da solicitacdo do Agente de Contratacdo no sistema eletrénico e
devera:

a) Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.

b) Conter a indicagdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins
de pagamento.

c) As composices de precos unitarios deverdo ser apresentadas para todos os itens de
servicos constantes da(s) Planilha(s) Orcamentaria(s), sem excecdo, inclusive as
composicdes de pregos unitarios auxiliares, que se fizerem necessarias para sua
complementacao, e, ndo poderio conter divergéncia entre os valores constantes em ambos
os documentos. Qualquer incoeréncia nessas composi¢coes, como utilizacio de valores
diferentes de salarios-hora para uma mesma categoria profissional e/ou de pregos unitarios
para um mesmo material e/ou de custos horarios de utilizagdo de um mesmo equipamento,
podera implicar na desclassificagdo da proposta, a exce¢do de erros meramente formais.
8.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracdo no
decorrer da execugdo do contrato e aplicacdo de eventual sanc¢io a Contratada, se for o caso.
8.2.1. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.
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8.3. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.
8.4. Sera desclassificada a Empresa que apresentar composicdo de precos unitarios, cujos
valores de mao de obra, estejam inferiores aos pisos salariais normativos da categoria
correspondente, fixados por Dissidio Coletivo, Acordos ou Convencdes Coletivas de
Trabalho do Municipio onde ocorrera a obra ou servico especial de engenharia, ou, quando
esta abranger mais de um Municipio, o daquele que contemplar a maior extensao do trecho
a ser contratado.
8.4.1. Ocorrendo divergéncia entre os pre¢os unitarios e o preco global, prevalecerdo os
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerdo estes ultimos.
8.5. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais
de um resultado, sob pena de desclassificacao.
8.6. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nio sendo
considerada aquela que ndo corresponda as especificacoes ali contidas ou que estabeleca
vinculo a proposta de outro licitante.
8.7. As propostas que contenham a descricio do objeto, o valor e os documentos
complementares estardo disponiveis na internet, ap6s a homologacao.

9. DOS RECURSOS.
9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou

inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art.
165 da Lein? 14.133, de 2021.

9.2. 0 prazo recursal é de 3 (trés) dias tteis, contados da data de intimac¢do ou de lavratura
da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacao ou inabilitacao do licitante:

9.3.1. aintencgdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;
9.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da inten¢do de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez)
minutos.

9.3.3. O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou
de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacao;

9.3.4. na hipotese de adogido da inversao de fases previstano § 12do art. 17 da Lein? 14.133,
de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao
da ata de julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. 0 recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisido no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua

decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.

9.7. 0 prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicao
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do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus

interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9. 0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletronico oficial do comprador.

10. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA.
10.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

10.1.1. Nas hipo6teses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a
realizagdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessao publica,
situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

10.1.2. Quando houver erro na aceitacio do pre¢co mais bem classificado ou quando o
licitante declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente
ou ndo comprovar a regularizacao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §12 da L.C n?
123/2006. Nessas hipéteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.

10.2. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

10.2.1. A convocacgdo se dard por meio do sistema eletrénico (“chat”), ou e-mail, ou de
acordo com a fase do procedimento licitatorio.

10.2.2. A convocacao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no Portal
de Compras Publicas  -https://www.portaldecompraspublicas.com.br/,  sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

11. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO.
11.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade

Superior adjudica e homologa a licitacao.

12. DA GARANTIA DA EXECUCAO.
12.1. Nao sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras

constantes do Projeto basico.

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.
13.1. Ap6s a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado

Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

13.2. 0 adjudicatéario tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocacgdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizac¢édo), sob pena de decair do
direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital.

13.2.1. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

13.3.1. Referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negocios ali
estabelecida as disposi¢des da Lei n® 14.133/2021.
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13.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus

anexos;

13.3.3. A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos
artigos 137 da Lei n? 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administra¢ao previstos nos
artigos 138 e 138 da mesma Lei.

13.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é o estabelecido nos anexos deste edital.

13.5. Previamente a contratagdo a Administracdo realizarda consultas para identificar
possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do érgao ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n? 3, de 26 de abril de
2018, e nos termos do art. 62, 111, da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia
ao CADIN.

13.6. Por ocasido da assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao das condi¢des de
habilitacao consignadas neste Edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante a
vigéncia do contrato.

13.6.1. Na hipotese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situagdo
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicagdo das
penalidades previstas no edital e anexos.

13.7. Na hipétese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condi¢ées de habilitacdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem prejuizo da
aplicagcdo das sancdes das demais cominacdes legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagao, para, apds a comprovacdo dos
requisitos para habilitacao, analisada a proposta e eventuais documentos complementares
e, feita a negociacdo, assinar o contrato.

14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.
14.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sdo as

estabelecidas nos anexos a este Edital.

15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO.
15.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos nos

anexos a este Edital.

16. DAS OBRIGACOESDA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.
16.1. As obrigacoes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas nos anexos a este

Edital.

17. DO PAGAMENTO.
17.1. Asregras acerca do pagamento sdo as estabelecidas nos anexos a este Edital.

18. DAS SAN(;()ES ADMINISTRATIVAS.
18.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

18.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de contratagdo durante o
certame;

18.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:

18.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacio;
18.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

18.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
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18.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

18.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagcdes do edital;
18.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

18.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou
recursar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administracao;

18.1.5. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagao;

18.1.6. fraudar a licitacao;

18.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

18.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

18.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

18.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

18.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcdo

18.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

18.2. Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

18.2.1. adverténcia;

18.2.2. multa;

18.2.3. impedimento de licitar e contratar e

18.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

18.3. Na aplicacdo das sancoes serdo considerados:

18.3.1. a natureza e a gravidade da infragcdo cometida.

18.3.2. as peculiaridades do caso concreto

18.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

18.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica

18.3.5. aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagdes dos drgaos de controle.

18.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da
comunicacdo oficial.

18.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3 a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

18.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 18.1.6, 18.1.7, 18.1.8 e 18.1.9, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

18.5. As sancoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

18.6. Na aplicagdo da sang¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagéo.
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18.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em

decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3,
quando ndo se justificar aimposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta do ente federativo
a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

18.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infra¢des dispostas nos itens 18.1.4,
18.1.5,18.1.6,18.1.7 e 18.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens
18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do
de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156,
§52, da Lei n.2 14.133/2021.

18.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administrac¢do, descrita no item 18.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacao
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor
do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, §42 da IN SEGES/ME n.2
73,de 2022.

18.10. A apuracio de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar
e contratar e de declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por
2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

18.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancoes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagio a
autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

18.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tuteis,
contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado
do seu recebimento.

18.13. Orecurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

18.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados.

19. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
19.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica,

qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

19.2. AIMPUGNACAO DEVERA ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA
no sistema Portal de Compras Publicas - https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
19.3. Cabera ao Agente de Contratagio, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracdo deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnacido no prazo de até 03 (trés) dias uteis
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contados da data de recebimento da impugnacao, limitado ao tltimo dia util anterior a data
da abertura do certame.

19.4. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacao do
certame.

19.5. Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame, salvo quando se amolda ao art. 55 paragrafo 12, da Lei n2 14.133/2021.

19.6. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

19.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vinculario os participantes e a administracao.

19.8. As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros
avisos de ordem geral, serdo cadastradas no sitio Portal de Compras Publicas -
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, sendo de responsabilidade dos licitantes,
seu acompanhamento.

19.9. Apeticdo de impugnacao apresentada por empresa deve ser firmada por sdcio, pessoa
designada para a administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir
acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alteracgdes,
se houver, do ato de designacdo do administrador, ou de procuracdo publica ou particular

(instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

20. DAS DISPOSICOES GERAIS.
20.1. Da sessdo publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

20.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
nado haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de Contratacao.

20.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o hordrio de Brasilia - DF.

20.4. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera sanar
erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

20.5. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

20.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacdo.

20.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducio ou do resultado do processo licitatorio.

20.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracdo.

20.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.
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20.10. O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

20.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacoes
nele contidas implicara a imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado,
ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem
prejuizo das demais san¢des cabiveis.

20.11. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

20.12. A PMSM-PI, podera revogar esta Concorréncia por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente que constitua ébice manifesto e incontornavel, ou anula-
lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, salvo quando for viavel a
convalidacdo do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os principios da
ampla defesa e contraditério.

20.12.1. A anulacdo da Concorréncia induz a do contrato.

20.12.2. A anulagao da licitagao por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacao de indenizar.
20.13. E facultado a autoridade superior, em qualquer fase desta Concorréncia, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrucdo do processo, vedada a inclusao
posterior de informacido ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins
de classificacdo e habilitacao.

20.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA COMO APENDICE: ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
ANEXO IT - MINUTA DO CONTRATO
ANEXO III - PROJETO EXECUTIVO

Simplicio Mendes -PI, 31 de julho de 2026.

Gustavo Moura Cavalcante
Secretario Municipal de Obras e Servicos Publicos
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TERMO DE REFERENCIA

Processo Administrativo n°089/2026

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacio de empresa especializada para CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE ILUMINACAO
PUBLICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SIMPLICI0O MENDES-PI, COM
IMPLANTAGAO DE SOLUGCAO EM TECNOLOGIA LED, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA E DEMAIS INSUMOS NECESSARIOS A
EXECUCAO DOS SERVICOS, CONFORME PROJETO EXECUTIVO E ESPECIFICAGCOES
TECNICAS CONSTANTES NOS AUTOS, nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM DESCRICAO QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. TOTAL (R$)
MODERNIZACAO DA
INFRAESTRUTURA DE

ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS
URBANAS DO MUNICiPIO DE
SIMPLICI0O MENDES-PI, COM
IMPLANTACAO DE SOLUCAO EM
TECNOLOGIA LED, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA E
DEMAIS INSUMOS NECESSARIOS A
EXECUCAO DOS SERVICOS,
CONFORME PROJETO EXECUTIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS
CONSTANTES NOS AUTOS

1 SVC | R$714.159,87 | R$714.159,87

VALOR TOTAL R$ 714.159,87

1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como obra/servico comum
de engenharia nos termos da lei.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
vigéncia da contratacdo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentag¢do da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Subcontratacao

4.1. Nao é admitida a subcontratacido do objeto contratual.
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Garantia da contratacao

4.2. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n®
14.133, de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

4.3. Em caso opc¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.4. A garantia, nas modalidades caugdo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10
dias tuteis apds a assinatura do contrato.

4.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
garantia da contratacio.

Vistoria

4.6. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos é opcional, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 12 horas, nas datas previstas no
Edital, a fim de que se tenha conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto
a ser contratado.

4.7. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.8. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realiza¢do da vistoria.

4.8.1. Sera necessario entrar em contato pelo menos 2 dias uteis de antecedéncia a data da
vistoria com o Secretario de OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, através do telefone 89 99931-
1086 ou solicitar através do e-mail: semospsm@gmail.com.

4.9. Caso o licitante opte por nio realizar a vistoria, devera prestar declaracido formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢es
e peculiaridades da contratagao.

4.10. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instala¢des, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condic¢des de execucao

5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: 15 (quinze) dias corridos da emissdo da ordem de
servico, caso contrario, a empresa estara sujeita as penalidades previstas em contrato;
5.1.2. A empresa contratada devera a partir da emissdo da ordem de servico até o prazo de
15 dias corridos, encaminhar cronograma fisico-financeiro, podendo este divergir do
cronograma proposto, desde que adequado aos desembolsos mensais previstos, contendo
no minimo a previsido de execucdo e término de cada etapa, devendo este documento ser
aprovado pelo gestor do contrato.

5.1.3. A empresa contratada devera seguir o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo
gestor do contrato e devera reapresentar novo cronograma, toda vez que a medicdo real
divergir em 10% pontos percentuais em relagdo ao planejado.
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Local e horario da prestacio dos servicos
5.2. Os servicos serdo prestados na zona urbana do municipio de Simplicio Mendes/PI,
conforme projeto basico.
5.3. Os servigos serdo prestados em horario compativel com o estabelecido em convencao
coletiva de trabalho, do Sindicato dos Trabalhadores da Industria da Construgao Civil da
regiao.
Materiais a serem disponibilizados
5.4. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades que permitam o bom andamento e execucdo do contrato, promovendo sua
substituicdo quando necessario ou quando solicitado pela fiscalizacdo ou pelo gestor do
contrato.
5.5. Além de todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de
protecdo coletiva (EPC) todos os trabalhadores da empresa, deverido receber uniforme
especifico, contendo a identificagdo com alogomarca e identificagdo da empresa contratada.
Especificacdao da garantia do servico (art. 40, §12, inciso I, da Lei n® 14.133, de 2021)
5.6. 0 prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de, no
minimo 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do
recebimento definitivo do objeto.
Procedimentos de transicao e finalizacio do contrato
5.7. Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecuc¢do total ou parcial.
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
6.3. As comunicac¢des entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.
6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocio de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacido do
plano de fiscalizagdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execu¢do da contratada, quando houver, do método de aferigio dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.
Preposto
6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a
execucdo do objeto contratado.
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6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto

durante o periodo de execugdo do contrato.
6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a

manutencdo do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o
exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execucdo do contrato deverad ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).
Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracao. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execucio do contrato, com a descricdo do que for necessario
para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117,
§1° e Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, I1);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificacdes para a correcido da execucdo do contrato, determinando prazo para a
correcdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, I11);

6.13. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contrato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n? 11.246, de
2022, art. 22, 1V);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicarad o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a
prorrogacao contratual (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificarda a manutencdo das condi¢des de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23,1 e I, do Decreto n® 11.246, de 2022).
6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuarda tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.18. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:
6.19. A contratada deixarad a disposicao da fiscalizagdo didrio de obras fisico ou digital
(aplicativo especifico) para eventuais anotagdes e observagoes pertinentes a fiscalizacao do
contrato.

Gestor do Contrato

6.20. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagcdo do contrato contendo todos os registros formais da execuc¢ao no histérico de
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gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.21. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.22. O gestor do contrato acompanhara a manutenc¢do das condicdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.23. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas
pelo contratado, com men¢do ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n? 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).

6.24. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacio de processo
administrativo de responsabilizacio para fins de aplicacdo de sanc¢Ges, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.25. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecuc¢do dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administra¢do. (Decreto n?
11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.26. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos
para a formaliza¢do dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execugdo do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. As medicdes serdo efetuadas mensalmente, sendo observado sua compatibilizacao
com o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo gestor do contrato.

7.1.2. Cabera ao fiscal do contrato avaliar se o quantitativo solicitado pela empresa no
boletim de medi¢do estd quantitativamente e qualitativamente adequado ao pagamento,
podendo alterar os quantitativos quando entender necessario.

7.1.3. Sempre que houver divergéncia maior que 10% entre o planejamento do cronograma
fisico financeiro e a medicdo real da execucdo da obra, a empresa sera notificada por atraso
na prestacio de servico e enviara novo cronograma fisico-financeiro reprogramando seu
cronograma, bem como explicagdes técnicas sobre os motivos que ensejaram o atraso da
prestacao de servigo.

7.1.4. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a eventual
irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

7.1.4.1. ndo produzir os resultados acordados,
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7.1.4.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou
7.1.4.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
Do recebimento
7.2. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.
7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.
7.3. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22,
X e 23,X do Decreto n? 11.246, de 2022).
7.3.1. 0 prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicagdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacdo da prestacdo dos servigcos a que se
referem a parcela a ser paga.
7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
(Art. 22, X, Decreto n? 11.246, de 2022).
7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n? 11.246, de 2022)
7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob
o ponto de vista técnico e administrativo.
7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execugdo do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor
do contrato.
7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
7.3.8. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n2 14133, de 2021)
7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusio de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.
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7.3.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com

as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicac¢do das penalidades.

7.4. Quando a fiscalizagio for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato,
em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
7.5. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do
recebimento provisdrio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdao mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execu¢do contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatdrios e documentacdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizac3o.

7.5.5. Enviar a documentacgdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestao.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucio, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execu¢ido do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato.

Liquidacao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez
dias uteis para fins de liquidagao, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos
termos do art. 79, §22 da Instru¢do Normativa SEGES/ME n2 77/2022.

7.9.1. 0 prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacao, nos casos de contrata¢des decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n? 14.133, de 2021
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7.10. Para fins de liquidacgao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgio contratante;

d) o periodo respectivo de execug¢do do contrato;

e) ovalor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacao da regularizacao da situacao, sem
onus a contratante;

7.12. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133/2021.

7.13. A Administracdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutencdo das
condicdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N©
3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se a situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacao
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizacio ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execug¢do do objeto, os pagamentos serio realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao.
Prazo de pagamento

7.18. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da
finalizacao da liquidacdo da despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrucido
Normativa SEGES/ME n? 77, de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacdo, mediante aplicacdo de indice de correcdo monetaria a ser indicado no
contrato.
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Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado através de transferéncia, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria, ou para o caso de transferéncia bancaria, a data apresentada em comprovante
especifico.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realiza¢do do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacdo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado
a apresentacdo de comprovacido, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAOQ
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucdo

8.2. O regime de execugio do contrato serdA EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.
Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Para o objeto sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de
aceitabilidade de precos sera:

8.3.1. valor global: conforme valor estimado da licitacao.

8.3.2. 0 licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administra¢do, por planilha em meio eletronico conforme modelo elaborado pela
Administracio:

8.3.2.1.0 orcamento sintético com os respectivos quantitativos e os pregos unitarios ja
considerando o desconto ofertado, podendo a administracdo solicitar a comprovacio de
exequibilidade dos itens unitarios tidos como relevante (insumos A da curva ABC).

8.3.2.2. 0 or¢amento analitico com o preco global ja considerando o desconto ofertado na
proposta.

8.3.2.3.BDI de servigos comuns e BDI reduzido (quando se aplicar), cabendo a empresa a
comprovacdo dos percentuais utilizados na composi¢ao do seu BDI.

8.3.3. Serdo desclassificadas as propostas que:

8.3.3.1. Contiverem vicios insanaveis.

8.3.3.2. Nao obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital.

8.3.3.3. Apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento estimado
para a contratacao.

8.3.3.4. Ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao.
8.3.3.5. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde
que insanavel
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Exigéncias de habilitacio

8.4. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

8.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

8.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Puiblico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCME], cuja aceitagao ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricido do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.9. Sociedade empresdaria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como
sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n? 77, de 18 de marco de 2020.

8.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764,
de 16 de dezembro 1971.

8.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou
da consolidacdo respectiva; indicar o responsavel pela administracdo com poderes para
assumir obrigacoes e assinar documentos em nome do licitante; apontar a sua sede; além
de explicitar o objeto social, que devera ser compativel com o objeto desta licitacdo,
conforme a tabela da Classificacdo Nacional de Atividades Econémicas - CNAE, do IBGE.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.15. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto deste certame;

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS (CREF,
fornecido pela Caixa Economica Federal). Sera aceito certificado da matriz em substituicao
ao da filial ou vice-versa quando, comprovadamente, houver arrecadagao centralizada;
8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
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termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n®

5.452, de 12 de maio de 1943;
8.18. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de

certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicio mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

8.23. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacio na licitacio
(art. 59, inciso II, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n? 116, de 2021), ou de
sociedade simples;

8.24. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei
n? 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.25. Balango patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.26. Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.27. 0 atendimento dos indices econémicos previstos no item anterior devera ser atestado
mediante declaragio assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
fornecedor;

8.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 65, §19);

8.29. O balango patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 69, §62);

8.30. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.
8.31. A licitante que apresentar indice econdmico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, devera comprovar que
possui capital minimo ou patrimonio liquido minimo nao inferior ao percentual de 10%
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(dez porcento), calculado sobre o preco estimado da contratacdo ou item pertinente, por
meio de Balanco Patrimonial e demonstra¢des contdbeis do dltimo exercicio, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicio por balancetes ou balancos
provisorios;
8.32. Para os consoércios ndo formados integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte, havera um acréscimo de 10% a 30% para o consdércio em relagdo ao valor
exigido para os licitantes individuais, conforme definido na Parte Especifica, salvo
justificativa anos autos.
Qualificacdao Técnica
8.33. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao;
8.33.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagao.
8.34. Certiddo de Regularidade emitida pelo conselho profissional competente, em nome
da pessoa juridica licitante e da pessoa fisica responsavel técnica;
8.35. Apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de certidao de acervo técnico por execucdo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes:
8.35.1. A comprovagdo do vinculo do(s) profissional(is) detentor do acervo técnico, do
quadro da licitante, sera atendida mediante a apresentacdo da declaragdo formal de sua
disponibilidade ou através da apresentacdo dos documentos a seguir:
a) Empregado: Cépia do livro de registro de empregado registrado na Delegacia Regional
do Trabalho - DRT ou cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS anotada ou
ainda, contrato de prestacao de servicos, na forma da legislacio trabalhista;
b) Sécio: Contrato Social devidamente registrado no érgao competente;
c) Diretor: Cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia
da ata de eleicao devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
andnima; ou
d) Profissional Auténomo: Cépia do contrato de prestacdo de servigos, devidamente
assinado pelas partes e com firmas reconhecidas;
8.36. Certidao de Acervo Técnico-CAT emitida por qualquer uma das regioes do CREA ou
Conselho profissional competente comprovando a execucdo pelo profissional indicado,
constando data de inicio e término do servico de engenharia, local de execugio, nome do
Contratante e Contratada, nome dos responsaveis técnicos, seus titulos profissionais e
numeros de registros no CREA, especificagdes técnicas do servico de engenharia e os
quantitativos executados de servicos similares de complexidade tecnolégica equivalente ou
superior ao objeto ora licitado que em quaisquer dos casos poderao estar preferencialmente
grifados para melhor visualizacdo quando da andlise pela Comissdo Permanente de
Licitacao.
8.37. Comprovacao, através de Atestado de Capacidade Técnica ou Atestado de Conclusao
de Obra emitido por 6rgdo ou entidade da administracao publica direta ou indireta, Federal,
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, por empresa privada, que a licitante
executou servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado, devidamente
registrado no Conselho Profissional competente. Esta documentagdo devera comprovar os
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servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado com indicagcdo do
responsavel técnico, bem como, devera estar contido na CAT o nome da empresa licitante e
para qual 6rgdo ou entidade da administracao publica direta ou indireta, Federal, Estadual,
Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada.

8.38. Para fins de comprovacao de qualificacdo técnica, a empresa licitante podera
apresentar tantos atestados quantos julgar necessario, desde que, de profissionais
pertencentes ao seu quadro e que comprovem o seu vinculo com a empresa.

8.38.1. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante;

8.38.2. O licitante disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cépia do
contrato que deu suporte a contratacao, enderego atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos;

8.39. Declaracdo formal de que disponibilizard de estrutura operacional (pessoal e
material) adequada ao perfeito cumprimento do objeto da licitagao.

8.40. No momento do cadastramento da proposta, o licitante devera apresentar em campo
préprio, comprovacao do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, como
requisito de PRE-HABILITACAO, no valor de R$ 7.141,60 (sete mil cento e quarenta e
um reais e sessenta centavos). A comprovacido apresentada deverd conter todas as
informacdes necessarias a rastreabilidade da garantia, sendo imprescindivel que todos os
dados sejam legiveis e que ndo haja omissao de informacgoées. Além disso, a validade da
garantia devera ser igual ou superior ao prazo de validade exigido para a proposta. A
garantia prevista neste item devera ser prestada nas modalidades abaixo, nos termos da Lei
14.133/2021 e alteracdes posteriores:

1. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custdédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

2. Seguro-garantia;

3. Fiancga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

4. Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total. (Incluido pela Lei n® 14.770, de 2023)

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacio é de R$ 714.159,87 (setecentos e quatorze mil
e cento e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), conforme planilha
orcamentaria de referéncia, com data-base de novembro de 2025.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta dos seguintes
recursos:

FONTE:
706 - TRANSF. ESPECIAIS
ELEMENTO DE DESPESA:
44,90.51 - OBRAS E INSTALACOES
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PROGRAMA DE TRABALHO:
1.082 - IMPLANTACAO, RECUPERACAO, AMPLIACAO E ADEQUACAO DA REDE DE ENERGIA
ELETRICA URBANA/RURAL - 15.752.0003.1082 / 2.094 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE
ILUMINAGAO PUBLICA - 15.752.0003.2094

10.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apoés
aprovacdo da Lei Orgcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

Simplicio Mendes - PI, 24 de julho de 2026.

Gustavo Moura Cavalcante
Secretario Municipal de Obras e Servicos Publicos
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

AREA REQUISITANTE PUBLICOS

1. INTRODUCAO

0 presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atenderd a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos
principios que regem a Administragdo Publica.

2. OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MODERNIZACAO DA
INFRAESTRUTURA DE ILUMINAGCAO PUBLICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE
SIMPLICIO MENDES-PI, COM IMPLANTACAO DE SOLUCAO EM TECNOLOGIA LED,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA E
DEMAIS INSUMOS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS, CONFORME PROJETO
EXECUTIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTANTES NOS AUTOS.

3. LOCALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS

Os servicos objeto da presente contratacdo serdo executados em vias urbanas do Municipio
de Simplicio Mendes/PI contempladas pelo Projeto Executivo de modernizacdo da
infraestrutura de iluminacdo publica, abrangendo as Ruas Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, Projetada, Professora Ceris Moura Rodrigues, José Alipio, Santos Dumont, José de
Moura Fé, Anténio de Moura Fé, Nossa Senhora do Loredo, Antonio Mendes de Carvalho,
Homero Carvalho Coelho, Eustdquio Gomes e Benedito Reis, conforme definido no projeto
executivo, memorial descritivo, projeto grafico, ART e demais pecas técnicas integrantes do
processo.

A contratacdo compreende a modernizacao da infraestrutura de iluminagdo publica nessas
vias, com implantac¢io de solucdo em tecnologia LED, incluindo o fornecimento de materiais,
equipamentos, mio de obra e demais insumos necessarios a execucdo dos servigcos, em
conformidade com as especificagdes técnicas constantes nos autos.

A execucdo devera ocorrer nos locais indicados no projeto técnico, com observancia integral
das especificacbes de engenharia, dos quantitativos previstos, do cronograma fisico-
financeiro, das normas técnicas aplicaveis e das orientacdes da fiscalizagdo designada pela
Administragdo Municipal.

Os locais de execucdo constituem areas de dominio publico municipal, cabendo a futura
contratada realizar os servigos em estrita conformidade com o termo de referéncia, projeto
executivo, memorial descritivo e demais documentos técnicos que instruem o processo
administrativo, assegurando a adequada execugio fisica e funcional do objeto contratado.

MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE
ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS URBANAS DO
MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES-PI, COM
IMPLANTACAO DE SOLUGCAO EM TECNOLOGIA
LED, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA E
DEMAIS INSUMOS NECESSARIOS A EXECUCAO
DOS  SERVICOS, CONFORME PROJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
MODERNIZAGAOQ DA INFRAESTRUTURA DE
ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS URBANAS DO
MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES-PI, COM
IMPLANTAGCAO DE SOLUCAO EM TECNOLOGIA LED,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA E DEMAIS INSUMOS
NECESSARIOS A EXECUGAO DOS SERVICOS, CONFORME
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°
EXECUTIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS | PROJETO EXECUTIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS
CONSTANTES NOS AUTOS. CONSTANTES NOS AUTOS.

4. NATUREZA E FINALIDADE DA PRESTACAO DE SERVICOS

A presente contratacdo caracteriza-se como obra e servico de engenharia, por envolver
intervencdo na infraestrutura urbana municipal destinada a melhoria do sistema de
iluminagdo publica, nos termos do art. 62, XII e XXI, da Lei n? 14.133/2021, uma vez que

abrange atividades técnicas privativas da engenharia voltadas a execucdo de solucdo
material de interesse da Administracao.

Trata-se de contratacdo por escopo, voltada a entrega de resultado certo e determinado,
consistente na execucdo integral dos servicos previstos no projeto, incluindo retirada de
estruturas existentes, fornecimento e instalacido de luminarias LED, bracos ornamentais,
aterramento, cabeamento elétrico e demais componentes necessarios ao adequado
funcionamento do sistema, conforme definicdo de servicos ndo continuos ou contratados
por escopo constante do art. 62, XVII, da Lei n® 14.133/2021.

A execucdo devera observar rigorosamente o projeto executivo, entendido como o conjunto
de elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da obra, com detalhamento das
solucdes previstas, identificacdo de servicos, materiais e equipamentos, na forma do art. 62,
XXVI,daLein214.133/2021. Além disso, a Lei estabelece que, na execucio indireta de obras
e servicos de engenharia, é vedada a realizacdo sem projeto executivo, ressalvada a hipotese
legal especifica, nos termos do art. 46, § 1°.

A contratagio devera observar, ainda, os pardmetros legais aplicaveis as obras e servicos de
engenharia, inclusive quanto a utilizacdo de solug¢des que favorecam a redugdo do consumo
de energia e de recursos naturais, conforme previsto no art. 45, III, da Lei n® 14.133 /2021,
0 que se mostra compativel com a adoc¢ido de luminarias com tecnologia LED e com a busca
por maior eficiéncia energética do sistema de iluminacdo publica.

A finalidade da contratacdo é promover a modernizagdo da infraestrutura de iluminacao
publica nas vias contempladas, proporcionando melhores condi¢cdes de seguranca viaria,
mobilidade urbana, visibilidade noturna e utilizagdo dos espagos publicos pela populagio,
em consonancia com o planejamento da contratacdo e com a descri¢do da solugdo como um
todo, elementos que devem constar do processo preparatdrio, nos termos do art. 62, XXIII,
alineas “b”, “c”, “d” e “e”, da Lei n2 14.133/2021.

Trata-se, portanto, de contratacdo de relevante interesse publico, voltada a melhoria da
qualidade dos servicos publicos prestados a coletividade e ao fortalecimento da
infraestrutura urbana de Simplicio Mendes/PI, devendo o contrato ser executado fielmente
pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e com as normas da Lein214.133/2021,
conforme dispde o art. 115.

A execugdo dos servigos devera observar as normas técnicas aplicaveis, especialmente as
normas da ABNT, os padrdes da concessionaria de energia elétrica e as exigéncias
pertinentes a fiscalizacdo, ao acompanhamento e ao recebimento do objeto pela
Administracdo. Quanto ao recebimento, aplicam-se as regras do art. 140, [, da Lei n®
14.133/2021, segundo as quais obras e servigos serao recebidos provisoriamente pelo
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo e, definitivamente, por servidor ou
comissao designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado.
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5. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A presente contratacdo decorre da necessidade de promover a melhoria do sistema de
iluminagdo publica em vias urbanas do Municipio de Simplicio Mendes/PI, mediante a
execucdo das solugdes técnicas previstas no Projeto Executivo de Melhoria do Sistema de
[luminacao Publica e nas demais pecas técnicas que instruem o processo administrativo. A
intervencao foi estruturada com base no memorial descritivo, planilhas orcamentarias,
cronograma fisico-financeiro, projeto grafico e ART, documentos que evidenciam a
necessidade de modernizagdo da infraestrutura de iluminacdo publica das vias
contempladas.

A necessidade da contratagdo esta relacionada a melhoria das condi¢gdes de seguranga
publica, mobilidade urbana, visibilidade noturna e utilizacdo adequada dos espagos
publicos pela populacio, especialmente no periodo noturno. A insuficiéncia ou inadequacio
da iluminag¢do publica compromete a circulagdo segura de pedestres e veiculos, reduz a
sensacdo de seguranca e limita o uso dos espagos urbanos, o que evidencia o interesse
publico envolvido na contratacio.

Conforme previsto no projeto executivo, a intervenc¢ao abrangera as Ruas Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, Projetada, Professora Ceris Moura Rodrigues, José Alipio, Santos Dumont,
José de Moura Fé, Anténio de Moura Fé, Nossa Senhora do Loredo, Anténio Mendes de
Carvalho, Homero Carvalho Coelho, Eustiquio Gomes e Benedito Reis, mediante
implantacdo de solugdo luminotécnica mais moderna e eficiente, voltada ao atendimento
das necessidades urbanas identificadas pela Administragdo Municipal.

Sob o ponto de vista técnico, a necessidade da contratacio esta diretamente vinculada a
execucdo de solucdo de engenharia apta a modernizar o sistema de iluminag¢do publica das
vias contempladas, incluindo retirada de bragos existentes, fornecimento e instalacdo de
luminarias LED de 100W e 200W, bragos ornamentais, aterramento em rede, instalacdo de
cabeamento elétrico e demais componentes necessarios ao adequado funcionamento do
sistema. Tais servicos sdo indispensaveis para assegurar eficiéncia energética, melhor
distribuicdo luminosa, seguranga operacional, durabilidade dos equipamentos e reducdo de
custos de manutencdo ao longo do tempo.

O projeto executivo demonstra que a solucdo adotada busca oferecer a populagdo
infraestrutura urbana mais moderna, segura e eficiente, proporcionando melhores
condi¢des de circulacdo, reducdo de riscos de acidentes, fortalecimento da seguranga
urbana e valorizacdo dos espacos publicos municipais. Além disso, a ado¢ao de luminarias
com tecnologia LED contribui para a melhoria da eficiéncia energética do sistema de
iluminagdo publica municipal, em consondncia com os resultados pretendidos pela
Administracao.

O cronograma fisico-financeiro integrante do projeto estabelece prazo estimado de 90
(noventa) dias para execucdo da obra, compatibilizado com os servicos previstos na
planilha or¢amentaria e com as etapas executivas definidas no projeto técnico, o que reforca
a viabilidade da contrata¢io e o adequado planejamento da solugao escolhida.

Nos termos do art. 18 da Lei n? 14.133/2021, a fase preparatéria da contratagido deve ser
instruida com a descri¢do da necessidade da contratacdo, fundamentada em estudo técnico
preliminar e orientada pelo interesse publico, bem como com a adequada definicdo do
objeto e dos elementos técnicos necessarios a futura execucdo contratual. No presente caso,
a necessidade administrativa encontra-se devidamente caracterizada pelos elementos
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constantes do projeto executivo, os quais demonstram a relevancia da intervencio para a
melhoria da infraestrutura urbana municipal.

Dessa forma, a contratacdo de empresa especializada para execugdo da obra revela-se
medida necessaria, adequada e de relevante interesse publico, pois permitira a
implementacdo integral das solucdes técnicas previstas no projeto executivo, com
observancia das normas técnicas aplicaveis, adequada aplicacdo dos recursos publicos e
atendimento das necessidades da populagdo do Municipio de Simplicio Mendes/P1I.

A contratacido contribuird diretamente para o fortalecimento da infraestrutura urbana
municipal, melhoria das condicdes de seguranca publica, mobilidade urbana, eficiéncia
energética e qualidade de vida da populagdo, mostrando-se compativel com os objetivos
institucionais da Administracao Publica e com o interesse coletivo envolvido.

Garantia da Proposta

A exigéncia de garantia de proposta na contratacdo demonstra-se essencial para assegurar
a seriedade e o comprometimento dos participantes no processo licitatério. Esta garantia
tem como objetivo assegurar que os licitantes estdo efetivamente comprometidos com o
processo, funcionando como um mecanismo de seguranca que protege a administra¢do
publica contraofertas nao sérias. Ela também assegura que os licitantes selecionados
honrarao seus compromissos, caso sejam declarados vencedores.

Além disso, a garantia de proposta atua como um instrumento de mitigacao de riscos para
a administracdo publica, proporcionando uma rede de seguranca financeira e garantindo
que os recursos necessarios estardo disponiveis para cobrir eventuais perdas ou custos
adicionais. A pratica estd em conformidade com as normativas legais que regem os
processos licitatérios no Brasil, contribuindo para a eficiéncia na gestdo de contratos
publicos ao assegurar que os licitantes vencedores tém a capacidade e a intencao de efetivar
os contratos.

Portanto, a exigéncia de garantia de proposta é plenamente justificavel na contratacao,
representando uma medida de seguranca, seriedade e transparéncia para o processo
licitatorio.

6. PREVISAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacido correrdo a conta de dotagdo orcamentaria
prépria do Municipio de Simplicio Mendes/P], prevista para o exercicio financeiro de 2026,
observada a compatibilidade com o planejamento administrativo e or¢amentario da
Administracdo Municipal.

7. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A presente contratacdo refere-se a execucdo de obra/servigo de engenharia destinada a
melhoria do sistema de iluminagdo publica do Municipio de Simplicio Mendes/P],
compreendendo a execu¢do das solugdes técnicas previstas no projeto executivo, com
fornecimento e instalacdo de luminarias LED, bragos ornamentais, cabeamento elétrico,
aterramento e demais componentes necessarios ao adequado funcionamento do sistema.

A licitacdo deverd ser realizada, em regra, pela modalidade concorréncia, observando-se
preferencialmente a forma eletronica, por se tratar de contratagcdo de obra ou servico de
engenharia, nos termos da Lei n® 14.133/2021. O pregao ndo se aplica a obras e servicos de
engenharia, ressalvada a hipdtese legal especifica de servico comum de engenharia.
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A contratacdo devera estar instruida com projeto executivo devidamente elaborado,
contendo os elementos técnicos necessarios e suficientes a caracterizacio do objeto,
incluindo memorial descritivo, projeto grafico, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-
financeiro, calculo luminotécnico e ART, de modo a assegurar a viabilidade técnica da
solucio adotada e a adequada defini¢io das condicdes de execucio. E vedada a realizacio

de obras e servicos de engenharia sem projeto executivo, ressalvada a hipotese legal de
contratagdo integrada.

A execucdo dos servicos deverd observar integralmente as especificacdes técnicas
constantes do projeto executivo, bem como as normas da ABNT, os padrdes técnicos da
concessionaria de energia elétrica e as exigéncias aplicaveis a seguranca, funcionalidade e
desempenho do sistema de iluminagdo publica. Também deverdo ser observadas as
exigéncias legais relativas a destinacdo ambientalmente adequada de residuos, ao uso
racional de energia e aos demais requisitos aplicaveis as obras e servigos de engenharia.

A futura contratada devera comprovar capacidade técnico-profissional e técnico-
operacional compativel com o objeto, mediante apresentacio dos documentos de
qualificagdo admitidos em lei, inclusive profissional habilitado com registro no conselho
competente, atestados relativos a servicos similares e indicacdo de equipe técnica,
instalacdes e aparelhamento adequados, na forma do edital. As exigéncias de atestados
devem se restringir as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto.

Além da qualificagdo técnica, a contratada devera atender aos requisitos de habilitacdo
juridica, fiscal, social e trabalhista, na forma da Lei n? 14.133/2021, bem como apresentar
as declaracgdes exigiveis na fase de habilitacdo, inclusive quanto ao conhecimento das
condigdes locais de execucdo, quando essa exigéncia constar do edital.

A execucdo contratual devera observar o cronograma fisico-financeiro, os critérios de
medicdo, os padrdes de qualidade definidos pela Administracio e as normas de seguranca
do trabalho aplicaveis, cabendo a contratada disponibilizar m3o de obra qualificada,
equipamentos adequados e responsavel técnico legalmente habilitado durante toda a
execucdo do objeto.

7.1. REQUISITOS TECNICOS DA CONTRATACAO

a) Definicdo do local de execucdo dos servicos, a saber: locais e vias indicados no Projeto
Executivo;

b) Definicdo dos servicos a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou
substituidos, de acordo com as determinac¢des dos projetos, dos memoriais descritivos e das
especificacdes técnicas, a serem atendidas pela Contratada;

c) Definicdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas
vigentes e recomendac¢des dos fabricantes;

d) Definicdo do orgamento e do prazo de execugdo da obra, com detalhamento de marcos
intermediarios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-financeiro da obra;

e) Certiddo de registro/quitacdo da contratada junto ao CREA / CAU, da qual devera constar
os nomes dos profissionais que poderao atuar como responsaveis técnicos pelos servicos a
serem executados, conforme disciplina a Resolucdo 425/98 do CONFEA, artigo 42, paragrafo
anico;

f) Comprovagdo, por parte da contratada, que possui aptiddo técnica, consistente na
apresentacdo de uma ou mais certidoes de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em
nome dos profissionais que exercerdo a fun¢ido de responsaveis técnicos, comprovando a
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execucdo de obra ou servico com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado,
mediante apresentacio de Atestado de Capacidade Técnico-profissional;

g) Apresentacao, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-operacional,
comprovando a realizacdo de obras ou servigcos com caracteristicas similares ao objeto a ser
contratado;

h) Definicdo de clausulas e condi¢des para a execucdo dos servicos que possibilitem a
contratada efetivar o planejamento para a execucao dos servigos em conformidade com a
logistica e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencao de
precos mais competitivos para a contratacao;

7.2. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

A execucdo dos servigos devera observar praticas voltadas a sustentabilidade ambiental, ao
uso racional de recursos e a reducido dos impactos ambientais decorrentes da contratacao,
em conformidade com a legislacdo aplicavel e com as boas praticas relacionadas as obras e
servicos de engenharia.

Durante a execucdo contratual, deverdo ser adotadas medidas destinadas ao uso eficiente
de materiais, equipamentos, energia elétrica e demais insumos, com vistas a minimizagao
de desperdicios, perdas e geracao desnecessaria de residuos.

A solucdo prevista no projeto executivo contempla a utilizacdo de luminarias com tecnologia
LED, que apresentam maior eficiéncia energética, melhor desempenho luminotécnico,
maior vida util e redugdo dos custos de manutencdo e do consumo de energia elétrica,
contribuindo para a sustentabilidade operacional do sistema de iluminacdo publica
municipal.

A contratada devera promover a adequada segregacdo, acondicionamento, transporte e
destinagao final ambientalmente adequada dos residuos eventualmente gerados durante a
execucdo dos servicos, observando a legislagio ambiental vigente, as normas técnicas
aplicaveis e as diretrizes pertinentes a gestdo de residuos.

Também deverdo ser observadas as normas de seguranca do trabalho e as medidas
necessarias a protecdo dos trabalhadores, dos usuarios das vias publicas e do meio
ambiente, cabendo a contratada adotar as providéncias necessarias para a execugdo segura,
eficiente e ambientalmente adequada dos servigos.

Sempre que tecnicamente viavel, deverdo ser empregados materiais, equipamentos e
procedimentos que favorecam maior durabilidade, eficiéncia energética e reducdo dos
impactos ambientais associados a operacdo e a manutencdo do sistema de iluminagao
publica.

7.3. REQUISITOS NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVICOS A SEREM
CONTRATADOS

A presente contratagdo devera observar integralmente a Lei n® 14.133/2021,
especialmente no que se refere as regras aplicaveis as obras e servicos de engenharia, a fase
preparatoria da contratagdo, a qualificacdo técnica, a execucdo contratual e aos requisitos
ambientais e de sustentabilidade.

a) Normas da ABNT e demais legislacdes e regulamentos técnicos aplicaveis a execugao dos
servicos de engenharia, inclusive quanto a qualidade, seguranca, desempenho e
durabilidade dos materiais e componentes empregados na obra.
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b) Lei n® 5.194/1966, que regula o exercicio das profissdes de engenharia, arquitetura e
agronomia, especialmente no que se refere a atuacido de profissionais habilitados e a
responsabilidade técnica pela execucao dos servicos.
c) Lei n? 12.378/2010, no que couber, especialmente quanto ao exercicio profissional da
arquitetura e urbanismo e as regras de registro de responsabilidade técnica perante o CAU,
quando aplicaveis.
d) Lei n? 6.496/1977, que institui a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, exigivel
para a formalizagdo da responsabilidade técnica dos servigos de engenharia objeto da
contratacao.
e) Resolugdo CONAMA n2 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestdo dos residuos da construgdo civil, devendo ser observada na execucdo dos
servicos e na destinacdo ambientalmente adequada dos residuos eventualmente gerados.
f) Normas técnicas da concessiondria local de energia elétrica - Equatorial Piaui,
especialmente quanto a rede de distribuicdo, medicdo, aterramento, protecao, ferragens,
conectores, isoladores, lumindrias e testes de aceitacao da instalacao.
g) Normas de seguranca do trabalho e de execucio de obras e servigos de engenharia, com
observancia das medidas de protecdo coletiva e individual, da adequada mobilizacdo de
equipe técnica habilitada e do cumprimento das exigéncias legais e regulamentares
pertinentes.
h) Normas de acessibilidade, eficiéncia energética e sustentabilidade, com adocido de
solucdes que favorecam a reducio do consumo de energia e de recursos naturais, bem como
a adequada disposicdo dos residuos e a preservacgdo do espago urbano.

7.4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa das quantidades previstas para a presente contratacdo decorre dos
levantamentos técnicos realizados para a elaboracdo do Projeto Executivo de Melhoria do
Sistema de [luminacdo Publica do Municipio de Simplicio Mendes/PI, bem como das
informacdes constantes do memorial descritivo, planilhas orcamentarias, orcamento
sintético, projeto grafico e demais pecgas técnicas que instruem o processo administrativo.

Os quantitativos foram definidos com base em vistoria técnica prévia das vias contempladas
pela intervencdo, considerando as caracteristicas da infraestrutura existente, as
necessidades de modernizagdo do sistema de iluminacdo publica e os pardmetros
luminotécnicos e elétricos adotados no projeto executivo. Para tanto, foram observados
critérios técnicos relacionados a distribuicdo dos pontos de iluminacdo, poténcia das
luminarias, eficiéncia energética e seguranca operacional do sistema.

As quantidades estimadas abrangem os servigos e insumos necessarios a execucdo do
objeto, incluindo retirada de bracos existentes, fornecimento e instalacdo de luminarias LED
de 100W e 200W, instalagdo de bracos ornamentais simples, implantacao de aterramento
em rede e instalacdo de cabeamento elétrico, conforme quantitativos definidos nas
planilhas or¢amentarias integrantes do projeto executivo.

A estimativa foi elaborada com base em parametros técnicos e referenciais oficiais de custos
utilizados no setor de engenharia, assegurando compatibilidade entre os quantitativos
previstos e a solucdo técnica adotada. No caso de obras e servigos de engenharia, o valor
estimado da contratacio deve observar composicdes de custos unitarios e sistemas
referenciais adequados, nos termos da legislacdo aplicavel.

Nos termos do art. 18, §12, IV, da Lei n? 14.133/2021, a estimativa das quantidades deve
estar acompanhada das memorias de calculo e dos documentos que lhe d3o suporte, de
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modo a demonstrar a compatibilidade entre a necessidade administrativa, o objeto da
contratacao e os quantitativos previstos. No presente caso, 0os quantitativos encontram-se

fundamentados nos levantamentos técnicos realizados para as vias contempladas pelo
projeto executivo e nos documentos técnicos que integram os autos.

Dessa forma, a estimativa das quantidades mostra-se compativel com a soluciao de
engenharia adotada pela Administragdo Municipal, servindo de base para a composicdo do
orcamento estimado, para a formula¢do das propostas pelos licitantes e para a futura
execucdo contratual, assegurando a adequada implementacdo do sistema de iluminagao
publica previsto no projeto executivo.

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE
SOLUGCAO A CONTRATAR

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor
solucdo para a contratacdo é a execucdo indireta da seguinte forma:

8.1. DA MODALIDADE DE LICITAGAO “CONCORRENCIA”

A Concorréncia caracteriza-se como modalidade de licitacdo, sendo definida no art.28,
inciso II, pela Lei n.14.133/2021, como adequada para contratacdo de bens e servigos
especiais e de obras e servicos comuns de engenharia. Na concorréncia a disputa de precos
acontece entre quaisquer interessados, desde que comprovem preencher os requisitos de
qualificagdo nos termos exigidos pelo edital.

A nova lei de licitacdes em seu art. 29, determina que a concorréncia e o pregio sigam o rito
procedimental comum, ou seja, possuem as fases: preparatoria, de divulgacio de edital de
licitacdo, de apresentacdo de propostas e lances, quando for o caso, de julgamento, de
habilitagdo, recursal e de homologacao.

Para a escolha da modalidade apropriada, na fase de planejamento, deve-se considerar a
aplicagdo do pregdo sempre que o objeto possuir padroes de desempenho e qualidade que
possam ser objetivamente definidos pelo edital, sendo que nio se aplicara o pregio as
contratacbes de servicos técnicos especializados de natureza predominantemente
intelectual e de obras e servicos de engenharia, desde que estes nao se qualifiquem como
comuns. Neste sentido é o entendimento do TCU, conforme se verifica do Informativo de
Licitacdo e Contratos n° 227/2015, no qual a Corte entendeu que a modalidade pregdo nao
é aplicavel a contratacdo de obras de engenharia, locacdes imobilidrias e alienagdes, sendo
permitida a sua adog¢do nas contratacdes de servigos comuns de engenharia.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP, na orientacdo técnica OT-
IBR 002/2009 define obra como:

Obra de engenharia é a agdo de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um bem,
na qual seja necessaria a utilizacdo de conhecimentos técnicos especificos envolvendo a
participacdo de profissionais habilitados conforme disposto na Lei Federal n® 5.194/66.

Reformar consiste em alterar as caracteristicas de partes de uma obra ou de seu todo,
desde que mantendo as caracteristicas de volume ou drea sem acréscimos e a funcdo de sua
utilizacdo atual.

Como se verifica o objeto da presente contratacdo caracteriza-se como obra de engenharia
e arquitetura, pois a sua execugdo acarretara a acio de construir, de modo que a modalidade
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adequada para o processamento da Concorréncia Eletronica é por meio da concorréncia na

sua forma eletronica, uma vez que o art.17, §22 da Lei n.14.133/2021 dispde que as
licitacdes serdo realizadas, preferencialmente, sob a forma eletronica.

8.2. DO CRITERIO DE JULGAMENTO “MENOR PRECO”

Nos termos do art. 62, inciso XXXVIII, da Lei n® 14.133/21, a modalidade de Concorréncia
Eletronica para contratacdo de bens e servigos especiais e de obras e servicos comuns e
especiais de engenharia, podera ter como critério de julgamento os seguintes:

a) menor prego;

b) melhor técnica ou contetido artistico;
c) técnica e prego;

d) maior retorno econémico;

e) maior desconto;

Diante das possibilidades apresentadas pelo regramento de licita¢des, considerando todo
ciclo de vida do contrato e a selecdo da proposta apta a gerar o resultado de contratacao
mais vantajoso para a Administracao Publica, o critério de julgamento a ser adotado serd o
de menor preco. A escolha do tipo “Menor Prego” se justifica por ser esse o tipo mais
vantajoso a Administracdo Publica, aumentando a competicio entre as empresas
participantes do certame, possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente
aquele de menor, dentro das especificacdes constantes no edital, gerando com isso,
economia aos cofres publicos.

8.3. DO REGIME “EMPREITADA POR PRECO UNITARIO”

A escolha pelo regime de execucdo por empreitada por preco unitario é orientada pelo
Acoérdao 1.977/2013 - TCU e se justifica por se tratar de uma obra de Construgdo, cuja
execucdo por este regime permite um melhor controle por parte da fiscalizacdo na
realizacao das medig¢des, visto que as quantidades podem ser mensuradas por unidade de
medida, cujo valor total do contrato é o resultante da multiplicacdo do prego unitario pela
quantidade e tipos de unidades contratadas. Dessa forma, esta escolha se torna necessaria
para melhor mensuracio dos valores em possiveis alteracdes de projeto, evitando 6nus ao
erario publico.

No que se refere ao critério de selecdo de licitante, sera adotado o regime de empreitada por
preco unitario, conforme previsto no art. 46, inciso I, da Lei 14.133/21 e seguindo a
orientacdo consubstanciada no Acérdao 1.977/2013 no qual a Corte de Contas entendeu:

Segundo a Lei de Licitagées e Contratos, a empreitada por prego unitdrio consiste na
contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por preco certo de unidades determinadas. E
utilizada sempre que os quantitativos a serem executados ndo puderem ser definidos com
grande precisdol...] A remuneracdo da CONTRATADA, nesse regime, é feita em fungdo das
unidades de servigo efetivamente executadas, com os precos previamente definidos na planilha
or¢amentdria da obra.

Assim, o acompanhamento do empreendimento torna-se mais dificil e detalhado, jd que se faz
necessdria a fiscalizagdo sistemdtica dos servigos executados. Nesse caso, o contratado se
obriga a executar cada unidade de servico previamente definido por um determinado prego
acordado. O construtor contrata apenas o prego unitdrio de cada servigo, recebendo pelas
quantidades efetivamente executadas|...] A precisdo da medi¢do dos quantitativos é muito
mais critica no regime de empreitada por prego unitdrio do que em contratos a pregos globais,
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visto que as quantidades medidas no campo devem ser exatas, pois corresponderdo, de fato, ds
quantidades a serem pagas. Portanto, as equipes de medigdo do proprietdrio devem ser mais

cuidadosas e precisas em seus trabalhos, porque as quantidades medidas definirdo o valor real
do projeto.

Trata-se de contrato de empreitada, no qual a CONTRATADA se obriga a realizar a obra
descrita no Projeto Basico e seus anexos, pessoalmente ou por intermédio de terceiros,
mediante remunerac¢do. O gerenciamento dos trabalhos cabe ao préprio empreiteiro, sem
vinculo de subordinacdo com a CONTRATANTE. Ressalta-se que para a obra objeto desta
contratacdo o empreiteiro contribuira com o seu trabalho e os materiais necessarios a
execucao.

Nos instrumentos que compde esta contratacdo constaram, a previsdo de obrigacdo de
resultado, no qual a CONTRATADA se comprometera a entregar a obra nos moldes
estabelecidos pela CONTRATANTE, devendo fornecer os materiais, equipamentos e demais
itens que se fizerem necessarios a execuc¢io, assim como assumir a responsabilidade pelos
riscos até o momento da entrega da obra.

O contrato serd executado mediante a realizacdo dos projetos previstos no projeto
executivo anexo ao edital, no quala CONTRATADA devera dispor de materiais e mao de obra
suficiente a perfeita realizacdo do empreendimento, devendo a vencedora observa as regras
e obrigacdes contratuais dispostas nos artefatos da contratagao.

Cabe ressaltar que, apesar da prestacdo continua dos servicos até o adimplemento do
contrato, ndo havera previsio de dedicacdo de mio de obra exclusiva, devendo a
CONTRATADA decidir e dispor do quantitativo que julgar suficiente a execucdo do
cronograma previsto para a contratagdo

8.4. DO FRACIONAMENTO DO OBJETO

A contratacdo foi considerada nao parcelavel, tendo em vista que o objeto consiste na
execucdo integrada dos servigos de melhoria do sistema de ilumina¢do publica do Municipio
de Simplicio Mendes/PI, conforme projeto executivo e demais documentos técnicos que
instruem a contratagao.

Os servicos previstos possuem natureza tecnicamente interdependente, devendo ser
executados de forma coordenada para assegurar a adequada funcionalidade do sistema, a
compatibilidade entre os componentes instalados, a eficiéncia da solucdo adotada e a
observancia dos padrdes técnicos e de segurancga aplicaveis.

0 eventual parcelamento do objeto poderd comprometer a padronizacdo dos servicos,
dificultar a fiscalizacdo contratual, gerar conflitos de responsabilidade entre diferentes
executores e aumentar o risco de incompatibilidades técnicas entre os diversos elementos
que compdem o sistema de iluminagio publica.

Além disso, a execugdo integrada proporciona maior eficiéncia administrativa, melhor
controle da execucdo, racionaliza¢do logistica, padronizagdo dos materiais empregados e
maior seguranc¢a técnica na entrega final do objeto, mostrando-se mais vantajosa sob os
aspectos técnico, operacional e econémico.
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Dessa forma, conclui-se que a contratacdo em lote inico mostra-se a solu¢cdo mais adequada

ao atendimento do interesse publico, ndo se evidenciando viabilidade técnica nem
vantagem econ6mica no parcelamento do objeto.

8.5. DA PARTICIPACAO DE ME E EPP

A participacao Exclusiva de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte nio se enquadra
ao objeto deste Projeto, uma vez que o valor a ser licitado supera aquele previsto no inciso
[, do art. 48, da Lei 123/2006 alterada pela Lei 147/2014, e por nao se tratar da aquisicdo
de servicos divisiveis. Tal acdo poderia comprometer o pleno andamento da obra, uma vez
que varias acoes devem ser coordenadas para que se tenha um resultado satisfatorio.

8.6. DA VEDACAO A PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

A vedacao de consércios se justifica pela maior competitividade e eficiéncia do processo
licitatdério, j4 que, ao proibir consorcios, garante-se uma maior competicdo entre os
licitantes individuais, evitando que empresas se unam para aumentar sua capacidade
financeira ou técnica, criando uma vantagem injusta sobre empresas menores e diminuindo
a igualdade de condicdes entre os concorrentes.

Além de facilitar o controle e a fiscalizagdo do cumprimento das obrigacdes contratuais, pois
quando uma unica empresa € contratada, torna-se mais claro e direto atribuir
responsabilidades, acompanhar o andamento do contrato e cobrar eventuais penalidades
em caso de descumprimento.

8.7. DA PARTICIPACAO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS

A participa¢do de Empresas Estrangeiras sera devidamente amparada na legislacio patria,
e fundamenta-se na possibilidade de distender a oferta para a Administracao Publica com
aumento da quantidade de licitantes. Por consequéncia, possibilitara a formalizacdo de
contratos mais vantajosos, com melhores precos e melhores técnicas, trazendo a
Contratante economia e servicos de maior qualidade.

8.8. DA SUBCONTRATACAO
N3o serd admitida a subcontratagio do objeto.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

A estimativa do valor da contratacio foi elaborada com base nos quantitativos definidos no
Projeto Executivo de Melhoria do Sistema de Iluminagio Publica do Municipio de Simplicio
Mendes/PI, observadas as especificacdes técnicas constantes do memorial descritivo, das
planilhas or¢camentarias, do or¢amento sintético, do cronograma fisico-financeiro e das
demais pecas técnicas integrantes do processo.

Para a composi¢do do or¢camento estimado, foram adotados referenciais oficiais de custos
aplicaveis a obras e servicos de engenharia, com utilizacdo de composi¢des extraidas do
SINAPI-02/2026, ORSE-02/2026, SEINFRA 28 e SICR0-01/2026, conforme indicado no
orcamento sintético e no demonstrativo de composi¢cdo do BDI constantes do projeto
executivo.

Os custos da contratagdo foram consolidados em planilha orcamentaria elaborada com base
nos servicos, materiais, equipamentos, mao de obra, encargos e composi¢des de custos
unitarios necessarios a execucdo integral do objeto, incluindo a incidéncia de BDI de 25,84%
sobre os custos diretos da obra.
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Conforme as planilhas orcamentarias e a planilha resumo constantes do projeto executivo,
o valor estimado da contratagdo corresponde a R$ 714.159,87 (setecentos e quatorze mil,
cento e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), sendo R$ 567.514,20 referentes

ao custo direto da obra e R$ 146.645,67 correspondentes ao BD], totalizando o valor global
previsto para a execucdo dos servigos.

A estimativa do valor da contratagdo mostra-se compativel com os quantitativos levantados
no projeto executivo e com os parametros técnicos e econdmicos adotados para a execucdo
dos servicos, servindo de base para a elaboracdo dos documentos da contratagio,
formulacdo das propostas pelos licitantes e futura execucio contratual.

10. DESCRICAO DA SOLUCAO

A solugio proposta consiste na execucdo dos servicos de melhoria do sistema de iluminacao
publica em vias do Municipio de Simplicio Mendes/PI, com base no Projeto Executivo de
Engenharia, abrangendo o fornecimento de materiais, equipamentos, mao de obra
especializada e a realizacdo de todos os servigos necessarios a implantacio e ao adequado
funcionamento da infraestrutura projetada.

A intervencdo contempla a modernizacao da rede de iluminagdo ptublica mediante retirada
de bracos existentes, montagem de estruturas com brago e luminaria LED, instalagdo de
luminarias publicas em LED nas poténcias de 100W e 200W, implantacdo de bracos
ornamentais simples, execucdo de aterramento em rede e instalacdo de cabo PP 3x2,50
mm?, além dos demais componentes e servigos correlatos indispensaveis a plena execugido
do objeto.

Sob o aspecto técnico, a solugdo foi definida a partir de levantamento preliminar das vias e
de estudos destinados a identificar a melhor localizagdo dos pontos e a estrutura necessaria
para atendimento eficiente da iluminacdo publica, considerando as condicdes da rede
existente, o dimensionamento da distribuicdo de energia e os pardmetros luminotécnicos
aplicaveis.

A adocdo de luminarias com tecnologia LED mostra-se adequada por proporcionar maior
eficiéncia luminosa, melhor desempenho operacional, menor consumo de energia elétrica e
maior durabilidade dos equipamentos, contribuindo para a reducdo dos custos de
manutencdo e para a melhoria da qualidade do servigo publico de iluminagdo. As luminarias
previstas no projeto possuem, entre outras caracteristicas, protecdo contra surtos, grau de
protecdo IP66 e temperatura de cor de 5000K.

A solugdo devera ser executada em conformidade com o memorial descritivo, planilhas
orcamentarias, projeto grafico, cronograma fisico-financeiro e demais pecas técnicas,
observando ainda as normas da ABNT e os padrdes técnicos da Equatorial Piaui, de modo a
assegurar segurancga, funcionalidade, desempenho e durabilidade da instalacao.

A intervencdo abrange as Ruas Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Projetada, Professora
Ceris Moura Rodrigues, José Alipio, Santos Dumont, José de Moura Fé, Antonio de Moura Fé,
Nossa Senhora do Loredo, Antonio Mendes de Carvalho, Homero Carvalho Coelho,
Eustaquio Gomes e Benedito Reis, com prazo estimado de 90 (noventa) dias para execugio
da obra, conforme cronograma fisico-financeiro constante do projeto.

Dessa forma, a solu¢do adotada mostra-se tecnicamente compativel com a necessidade
administrativa identificada, permitindo a modernizacdo da ilumina¢do publica municipal
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com maior eficiéncia energética, melhor desempenho luminotécnico e atendimento
adequado ao interesse publico.

11. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO-PARCELAMENTO DA SOLUCAO

0 parcelamento do objeto ndo se mostra técnica ou economicamente vantajoso, pois a
contratacdo compreende uma soluc¢do integrada de engenharia para a melhoria do sistema
de iluminacdo publica, formada por servicos interdependentes, incluindo retirada de bragos
existentes, instalacdo de luminarias LED, bragos ornamentais, aterramento, cabeamento
elétrico, testes e entrega do sistema em pleno funcionamento.

A execucdo por uma tnica contratada favorece a compatibilidade entre materiais e servigos,
a padronizacdo dos equipamentos, a continuidade das etapas executivas e a definicdo
objetiva da responsabilidade técnica. A divisdo do objeto entre empresas distintas poderia
gerar conflitos de execucdo, dificuldades de fiscalizacdo, sobreposicao de responsabilidades
e incompatibilidades entre os componentes instalados.

O Projeto Executivo foi concebido como solugdo Unica, com orgcamento global de R$
714.159,87 e prazo de execucdo de 90 dias, contemplando 150 retiradas de bracos
existentes, 60 luminarias LED de 100 W, 90 lumindarias LED de 200 W, 150 bracos
ornamentais, 30 instala¢des de aterramento e 600 metros de cabo PP 3 x 2,50 mm?.

Além disso, o parcelamento ampliaria os custos administrativos de gestdo, fiscalizacdo,
mobilizagdo, medicdo e recebimento dos servigos, sem evidéncia de ganho econdmico ou de
aumento efetivo da competitividade. A contratacio em lote Gnico também permite maior
uniformidade luminotécnica, seguranca das instalacdes e facilidade de manutencgao futura.

Dessa forma, considerando a interdependéncia técnica dos servicos, a necessidade de
padronizacio, a responsabilidade pela funcionalidade do sistema e os custos decorrentes
da gestao de multiplos contratos, conclui-se que o ndo parcelamento constitui a alternativa
mais adequada e vantajosa para a Administragao.

12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A presente contratacdo tem por objetivo assegurar a obtencdo da proposta mais vantajosa
para a Administragdo Publica, com a consequente execucao de solucdo apta a atender, de
forma eficiente, a necessidade de melhoria do sistema de iluminagio publica do Municipio
de Simplicio Mendes/PI.

Com a execucdo do objeto, pretende-se alcancar a modernizacdo da infraestrutura de
iluminagdo publica nas vias contempladas pelo projeto executivo, proporcionando
melhores condi¢des de visibilidade noturna, seguranca, mobilidade urbana e utilizagdo dos
espacos publicos pela populacio, especialmente no periodo noturno.

Entre os resultados pretendidos, destaca-se a reducdo de pontos com baixa luminosidade, a
ampliacdo da seguranca de pedestres e condutores, a melhoria das condi¢des de circulacdo
nas vias publicas e a valorizagdo dos espagos urbanos beneficiados pela intervengao.

Sob o aspecto técnico e operacional, busca-se a implantacdo de sistema de iluminagio
publica mais eficiente, seguro e duravel, com utilizacdo de luminarias em LED e demais
componentes previstos no projeto executivo, de modo a assegurar melhor desempenho
luminotécnico, maior eficiéncia energética, reducdo do consumo de energia elétrica e
diminuicao dos custos de manutencao.
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Pretende-se, ainda, garantir a execucdo integral dos servicos em conformidade com o
projeto executivo, memorial descritivo, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-
financeiro e demais especificacdes técnicas constantes dos autos, assegurando a adequada
funcionalidade do sistema e a correta aplicacdo dos recursos publicos.

Como resultado institucional, a contratacdo contribuira para o fortalecimento da
infraestrutura urbana municipal, para a melhoria da prestacdo do servico publico de
iluminagao e para o atendimento do interesse publico, com reflexos positivos na qualidade
de vida da populagdo e no desenvolvimento urbano local.

Dessa forma, os resultados pretendidos estdo diretamente relacionados a melhoria da
infraestrutura urbana, ao aumento da eficiéncia energética, a ampliacdo da seguranca da
populagdo e a promocio de solugido tecnicamente adequada e economicamente vantajosa
para a Administragdo Municipal.

13. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Visando a adequada instrucao do procedimento licitatério e a regular execugdo contratual,
a Administragdo Municipal devera adotar previamente as providéncias necessarias ao
correto processamento da contratacdo, em conformidade com a legislagdo aplicavel e com
as exigéncias técnicas inerentes a execucido de obras e servi¢os de engenharia.

Dentre as providéncias prévias, destacam-se:

a) elaboracdo dos estudos e documentos técnicos necessarios a caracterizacdo da
necessidade administrativa;

b) elaboracdo e aprovacao do Projeto Executivo de Melhoria do Sistema de Iluminagio
Publica, com seus respectivos anexos técnicos;

c) definicdo do objeto, dos quantitativos, das especificacdes técnicas, dos critérios de
medicdo e das condi¢des de execugdo dos servicos;

d) elaboracdo do termo de referéncia, da minuta do edital e da minuta contratual;

e) verificacdo da existéncia de dotagdo orcamentaria e da compatibilidade da despesa com
o planejamento orgamentario do Municipio;

f) designacdo dos agentes publicos responsaveis pela condu¢do do certame e pela
fiscalizacdo da futura execucio contratual;

g) adogdo das medidas administrativas necessarias a publicacdo do edital e ao regular
processamento da licitagdo.

Para a adequada execugdo contratual, cabera a Administracdo Municipal:

a) disponibilizar a futura contratada todos os documentos e informacgdes técnicas
necessarios a execucdo do objeto;

b) acompanhar e fiscalizar a execu¢ao dos servigos, por meio de servidor ou comissdo
formalmente designada, verificando a conformidade da execugao com o projeto executivo e
demais especificacdes técnicas;

c) exigir o cumprimento integral das obriga¢des contratuais assumidas pela contratada,
observadas as disposi¢des do edital, do contrato e da proposta vencedora;

d) adotar as medidas administrativas cabiveis em caso de descumprimento contratual ou
ocorréncia de irregularidades durante a execuc¢do dos servicos.

e) A futura contratada competira:
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f) executar os servicos em conformidade com o projeto executivo, memorial descritivo,
planilhas orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos da
contratacao;
g) disponibilizar equipe técnica habilitada, materiais, equipamentos, ferramentas e demais
recursos necessarios a adequada execucao do objeto;
h) observar as normas técnicas, de seguranca do trabalho e demais exigéncias aplicaveis
aos servicos de engenharia elétrica;
i) comunicar imediatamente a fiscalizacdo contratual qualquer fato superveniente que
possa comprometer a execu¢ao dos servicos ou o cumprimento dos prazos estabelecidos;
j) prestar os esclarecimentos e informacodes solicitados pela Administracdo durante a
execucdo contratual.

As providéncias prévias e as medidas de acompanhamento previstas mostram-se
adequadas para assegurar a regularidade do procedimento licitatdrio e a correta execucio
do objeto, contribuindo para o atendimento do interesse publico relacionado a melhoria do
sistema de iluminacao publica do Municipio de Simplicio Mendes/PI.

14. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Nao foram identificadas, até o presente momento, contratacdes correlatas ou
interdependentes em andamento cuja formalizacdo seja condi¢do para o planejamento, a
execucdo ou a plena funcionalidade da presente contratacao.

A solugdo prevista no Projeto Executivo de Melhoria do Sistema de [luminagdo Publica do
Municipio de Simplicio Mendes/PI possui autonomia técnica, operacional e funcional,
podendo ser executada de forma independente, desde que observadas as especificacées
constantes do projeto, do memorial descritivo, das planilhas orcamentarias e dos demais
documentos técnicos que instruem a contratagao.

Ressalta-se, contudo, que a execugdo dos servigos devera observar a compatibilidade com a
infraestrutura elétrica existente nas vias contempladas, bem como o atendimento as
normas técnicas aplicaveis e aos padrdes operacionais da concessionaria de energia
elétrica, especialmente quanto as instalacdes, aterramento, ligacdes e funcionamento do
sistema de iluminagdo publica.

Dessa forma, conclui-se que a presente contratacdo nido depende, para sua viabilizacgdo, da
celebracdo prévia ou concomitante de outros contratos administrativos, mostrando-se
tecnicamente viavel e funcional de maneira autonoma.

15. DESCRICAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

A presente contratacdo devera observar as diretrizes de sustentabilidade ambiental
aplicaveis as obras e servigos de engenharia, considerando a necessidade de adogdo de
medidas voltadas a mitigacdo dos impactos decorrentes da execucdo contratual, em
conformidade com a Lei n? 14.133/2021, com a legislagdo ambiental pertinente e com as
normas técnicas aplicaveis.

Nos termos do art. 45 da Lei n® 14.133/2021, as licitagdes de obras e servicos de engenharia
devem observar, especialmente, a disposicao final ambientalmente adequada dos residuos
so6lidos gerados, a mitigagio de impactos ambientais, a utilizacdo de produtos,
equipamentos e servicos que favorecam a reducdo do consumo de energia e de recursos
naturais, além da observancia de outros requisitos urbanisticos e sociais pertinentes a
contratacgao.
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No caso em andlise, os impactos ambientais tendem a ser pontuais, controlaveis e de baixa
complexidade, tendo em vista que os servicos serdo executados em vias urbanas ja
existentes, com foco na melhoria do sistema de iluminacdo publica, sem indicagdo, no
projeto, de abertura de novas frentes de ocupacao urbana. O projeto executivo refere-se a

melhoria da iluminagio publica em LED nas ruas do Municipio de Simplicio Mendes/PI, com
execucio prevista em 90 (noventa) dias e valor estimado de R$ 714.159,87.

Os principais impactos ambientais associados a execucao dos servicos decorrem da retirada
de bracos existentes, da instalacio de novos equipamentos, do manuseio de cabos,
ferragens, embalagens e demais materiais empregados na obra, o que podera gerar residuos
de construcdo e residuos metdlicos/elétricos que deverdo receber segregacao,
acondicionamento, transporte e destinacdo final ambientalmente adequada pela futura
contratada, em conformidade com a legislacdo aplicavel.

A solugdo adotada no projeto apresenta impacto ambiental positivo relevante sob o aspecto
operacional, pois contempla a utilizacdo de luminarias com tecnologia LED de 100W e
200W, reconhecidamente mais eficientes, com menor consumo de energia elétrica e maior
vida util em comparagdo a tecnologias convencionais, contribuindo para a redug¢do do
consumo energético e para a diminuicdo da necessidade de substituicdes e manutencoes
frequentes.

Também deverdo ser adotadas medidas de controle durante a execu¢do para minimizar
interferéncias no espaco urbano, especialmente quanto a circulagdo de pedestres e veiculos,
a organizacdo do canteiro e a seguranca dos servicos em rede elétrica e em postes
existentes. O projeto indica que os servicos deverdo observar as normas da ABNT e os
critérios técnicos da Equatorial Piaui, além de serem executados por profissionais
habilitados e com observancia das condi¢des de seguranca técnica.

No que se refere aos residuos eventualmente gerados, recomenda-se que o instrumento
convocatério e o contrato prevejam obrigacdo expressa da contratada quanto ao
gerenciamento ambientalmente adequado dos residuos, com observancia da Resolucio
CONAMA n? 307/2002, sem prejuizo de outras normas locais aplicaveis, bem como a
responsabilidade pela remoc¢do de sobras de materiais, embalagens e componentes
substituidos ao longo da execucio.

Dessa forma, conclui-se que os impactos ambientais decorrentes da presente contratagio
sdo compativeis com a natureza do objeto e podem ser adequadamente mitigados mediante
planejamento executivo, uso de tecnologia mais eficiente, observancia das normas técnicas
e adocdo de procedimentos adequados de gestdo de residuos e de execucdo dos servicos.

16. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA CONTRATACAO
Diante das informacdes constantes nos autos, conclui-se que a contratacdo pretendida se
mostra viavel sob os aspectos técnico, operacional e econémico-financeiro, tendo por objeto
a execugdo dos servicos de melhoria do sistema de iluminacdo publica do Municipio de
Simplicio Mendes/PI, conforme definido no projeto executivo e demais documentos
técnicos que instruem o processo.

A solucdo adotada revela-se adequada ao atendimento da necessidade administrativa
identificada, uma vez que contempla a modernizacdo da infraestrutura de iluminacdo
publica das vias beneficiadas, com utilizacdo de tecnologia LED e demais componentes
necessarios ao pleno funcionamento do sistema, contribuindo para a melhoria da
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seguran¢a, da mobilidade urbana, da eficiéncia energética e da utilizacdo dos espacos
publicos no periodo noturno.

Os documentos técnicos integrantes da contratacdo, especialmente projeto executivo,
memorial descritivo, planilhas orcamentdarias, cronograma fisico-financeiro, orcamento
sintético e demais pecas correlatas, demonstram a consisténcia da solucdo proposta, a
compatibilidade dos quantitativos e a suficiéncia dos elementos necessarios a adequada
execucdo do objeto.

Verifica-se, ainda, que a Administracao Municipal ndo dispde de meios préprios suficientes
para a execucdo direta dos servicos especializados previstos, razdo pela qual se mostra
necessaria a contratacdo de empresa especializada, com capacidade técnica e operacional
compativel com as exigéncias do objeto.

Sob o aspecto orgamentario, a contratacdo apresenta compatibilidade com o valor estimado
constante do projeto, no montante de R$ 714.159,87 (setecentos e quatorze mil, cento e
cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), conforme or¢amento elaborado com base
nas referéncias técnicas e de custos adotadas no projeto executivo.

Dessa forma, opina-se pela viabilidade da contratacio, por se tratar de solu¢do adequada,
necessaria e compativel com o interesse publico, apta a atender as demandas da
Administragcdo Municipal de Simplicio Mendes/PI e a produzir os resultados esperados com
a melhoria do sistema de iluminag¢do publica.

Simplicio Mendes - PI, 23 de julho de 2026.

Gustavo Moura Cavalcante
Secretario Municipal de Obras e Servicos Publicos
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1. APRESENTAGAO

Apresentamos o Projeto de Engenharia no valor de R$ 714.159,87 (Setecentos e
Quatorze Mil e Cento e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos) para
Execucdo de Melhoria do Sistema de lluminagdo Publica das seguintes Ruas de
Simplicio Mendes-Pl: R. Nossa Sra. Do Perpetuo Socorro, R. Projetada, R. Prof. Ceris
Moura Rodrigues, R. José Alipio, R. Santos Dumont, R. José de Moura Fé, R. Antonio
de Moura Fé, R. Nossa Sra. Do Loredo, R. Antonio Mendes de Carvalho, R. Homero
Carvalho Coelho, R. Eustaquio Gomes, R. Benedito Reis.

A apresentagao contempla todos os elementos necessarios para que as Empresas
licitantes possam compor os prec¢os dos servigos e obras para as suas propostas, como
também a sua execugao.

Para a elaboracdo do Projeto Executivo, inicialmente foram realizados estudos
preliminares nas Ruas a serem implantadas a melhoria do sistema de iluminacao, os
quais foram desenvolvidos estudos para determinar a melhor localizagdo e qual a
estrutura necessaria para atender de forma eficiente a iluminacao das vias.

2. OBJETIVO

Diante da grande importancia da presente obra para a populagao local, tem-se mesma
como principais objetivos:

» Oferecer a comunidade em geral uma area dotada de iluminacdo de qualidade,
possibilitando maior seguranga e conforto para os moradores e visitantes, além de
promover um ambiente mais acolhedor para atividades noturnas;

» Proporcionar melhores condi¢des de vida e bem-estar para a comunidade em geral,
com a reducdo de acidentes e a sensacao de seguranga em vias publicas;

* Dotar o municipio com uma infraestrutura urbana moderna e eficiente, que contribua
para o desenvolvimento da regi&o.

3. CARACTERIZAGAO DO MUNICIiPIO
3.1. LOCALIZAGAO E POPULAGAO

Simplicio Mendes é um municipio brasileiro do Estado do Piaui. Localiza-se a uma
latitude 7°51'37.23" sul e a uma longitude 41°54'30.64" oeste, estando a uma altitude de
302 metros. Sua populagao estimada em 2022 era de 13.870 habitantes. Possui uma
area de 1.347,89 km?2.
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Figura 1 — Localizacdo do municipio

3.2. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

A economia do municipio é predominantemente baseada no setor primario, com
destaque para a agricultura e a pecuaria. A agricultura familiar desempenha um papel
crucial na economia local, com cultivos de milho, feijao, mandioca e outras culturas de
subsisténcia. A pecuaria, principalmente a criagcdo de gado bovino, também é uma
atividade econdmica significativa, contribuindo para a geragéo de renda e emprego na
regido.

O setor comercial em Simplicio Mendes é essencial para atender as necessidades da
populagdo local. Pequenos estabelecimentos comerciais, mercados e lojas de produtos
basicos sdo comuns. O setor de servigos, incluindo educacéo, salude e administragao
publica, também emprega uma parcela significativa da populacao.

O municipio conta com escolas de ensino fundamental e médio, além de programas de
educacao de jovens e adultos (EJA). A saude é atendida por postos de saude e um
hospital municipal, que oferecem servigos basicos a populacao.

Simplicio Mendes possui um rico patriménio cultural, com festas tradicionais,
manifesta¢des folcloricas e eventos religiosos que atraem visitantes e fortalecem a
identidade local.

4. DESCRIGAO DO PROJETO

41. COMPROVAGAO DO EXERCICIO PLENO DA PROPRIEDADE DO
IMOVEL WALKER e e v o
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Os locais onde serao executadas as obras sdo de propriedade da Prefeitura Municipal
de Simplicio Mendes-PI, sendo area de dominio publico.

4.2. COMPROVAGAO DOS CUSTOS APRESENTADOS

Os custos apresentados sao aqueles praticados no mercado e que permitem as
melhores condi¢cdes de execugao da obra.

4.3. SERVICOS PRELIMINARES
4.3.1. PLACA DE OBRA

A placa de obra deve ter dimensdes de 3,00 x 2,00 m. Ela sera executada em chapa de
aco e fornecida com pintura em esmalte sintético. A sustentagao sera feita com frechais
de madeirade 7,50 x 7,50 cm, na altura estabelecida pelas normas. As inscricbes devem
conter todas as informacdes basicas sobre a obra.

4.3.2. ADMINISTRAGAO LOCAL

Os custos diretos de administragdo local sdo constituidos por todas as despesas
incorridas na montagem e na manutengao da infraestrutura da obra, compreendendo as
seguintes atividades basicas de despesa: Chefia da Obra, Administragcdo do Contrato,
Engenharia e Planejamento, Seguranca do Trabalho, Producao e Gestdo de Materiais.

Essas despesas sao parte da planilha de orgamento em itens independentes da
composicao de custos unitarios, especificados como administracéo local de obra.

4.4. INSTALAGOES ELETRICAS
4.41. MONTAGEM DE ESTRUTURA COM BRAGO E LUMINARIA LED
* Montagem de estruturas metalicas (bragos) que suportam as luminarias LED.

» Este processo inclui a fixacdo dos bracos aos postes e a instalagdo das luminarias,
garantindo que estejam posicionadas corretamente para iluminagéao eficiente.

4.4.2. INSTALAGAO DE ATERRAMENTO EM REDE
» O aterramento é uma parte crucial da seguranca em instalagdes elétricas.

* Instalacdo de sistemas de aterramento que protegem a rede elétrica e os
equipamentos contra descargas elétricas e sobretensoes.

4.4.3. LANGAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMINIO

* Instalacdo de cabos de aluminio, que sao utilizados para a transmissdo de energia
elétrica.

* O processo inclui o langamento dos cabos ao longo dos postes e o nivelamento para
garantir que estejam corretamente posicionados e tensionados.
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5. ANEXOS

5.1. PLANILHA RESUMO
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PLANILHA RESUMO

DESCRIGAO UNID. QUANT. VALS';SPIT'
1 SERVICOS PRELIMINARES UN 1 R$ 28.592,61 | R$ 28.592,61 4,00%
2 INSTALAGOES ELETRICAS - ILUMINAGAO COM LED UN 1 R$ 685.567,26 | R$ 685.567,26 | 96,00%
Total sem BDI R$ 567.514,20 [79,47%
Total do BDI R$ 146.645,67 120,53%
Total Geral R$ 714.159,87 (100,00%
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PLANILHA ORGCAMENTARIA

DESCRIGAO QUANT. VAL(S';;’:‘"T'
1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 28.592,61 4,00%
1.1 PLACA DE OBRA UN 1 R$ 3.080,56 | R$ 3.080,56 0,43%
1.2 ADMINISTRAGAO LOCAL MES 3 R$ 8.504,02 | R$ 25.512,05 3,57%
2 INSTALAGOES ELETRICAS - ILUMINAGAO COM LED R$ 685.567,26 96,00%
2.1 RETIRADA DE BRAGO EXISTENTE UN 150 R$ 411,43 | R$ 61.715,08 8,64%
2.2 LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINAGAO DE LED 100W COR BRANCO 5000K UN 60 R$ 2.120,59 | R$ 127.23557 | 17,82%
2.3 LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINAGAO DE LED 200W COR BRANCO 5000K UN 90 R$ 2.599,99 | R$ 233.999,35| 32,77%
2.4 BRACO ORNAMENTAL SIMPLES UN 150 R$ 615,65 | R$ 92.347,05| 12,93%
25 INSTALACAO DE ATERRAMENTO EM REDE UN 30 R$ 1.000,21 | R$ 30.006,42 4,20%
2.6 INSTALACAO DE CABO PP 3X2,50MM?2 M 600 R$ 233,77 | R$ 140.263,78| 19,64%
Total sem BDI R$ 567.514,20 |79,47%
Total do BDI R$ 146.645,67 [20,53%
Total Geral R$ 714.159,87 |100,00%
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ORGAMENTO SINTETICO

FONTES DE CUSTO:
SINAPI-02/2026, ORSE-02/2026, SEINFRA 28, SICRO-01/26, SEM DESONERAGAO
BDI (%): 25,84

VALOR UNIT. S/ VALOR UNIT.

ITEM CODIGO FONTE DESCRIGAO BDI (RS) ¢/ BDI (RS)

1 SERVIGOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA 3.080,56

1.1.1 C4541 SEINFRA PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER | M2 | 6,00 | 408,00 513,43 3.080,56

1.2 ADMINISTRAGAO LOCAL 8.504,02
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS

1.2.1 90777 SINAPI COMPLEMENTARES H 24,00 141,05 177,50 4259,94

1.2.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00 41,12 51,75 3.104,72
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS

12.3 90767 SINAPI COMPLEMENTARES H 15,00 27,78 34,96 524,38
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS

1.2.4 100309 SINAPI COMPLEMENTARES H 15,00 32,58 41,00 614,98

2 INSTALAGOES ELETRICAS - ILUMINAGAO COM LED

2.1 RETIRADA DE BRAGO EXISTENTE 411,43

2.1.1 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES|  H 1,00 24,79 31,20 31,20

212 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 23,66 29,77 29,77

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
213 5928 SINAPI MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT CHP 1,00 278,50 350,46 350,46
16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- CHP DIURNO. AF_06/2014

LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINAGAO DE LED 100W COR

Z2 BRANCO 5000K 22038
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA DE 100 W -
221 LOCAL FORNECIMENTO UN 1,00 1546,91 1946,63 1.946,63
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO
222 101632 SINAPI EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025 UN 1.00 3115 39,20 39,20
i A 2
223 03797 ORSE E/)OAO%O DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, SECAO 2,5MM?, 450/ 750V / M 6,00 8.89 1119 67,12
224 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 30,09 37,87 37,87
225 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 23,66 29,77 29,77
23 LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINAGAO DE LED 200W COR 2.599.99
) BRANCO 5000K s
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA DE 200 W -
231 LOCAL FORNECIMENTO UN 1,00 1927,87 2426,03 2.426,03
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO
232 101632 SINAPI EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025 UN 1,00 8115 39,20 39,20
i A 2
233 03797 ORSE ?@%O DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, SECAO 2,5MM?, 450/ 750V / M 6,00 8,89 1119 67,12
234 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 30,09 37,87 37,87
235 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 23,66 29,77 29,77
24 BRACO ORNAMENTAL SIMPLES 615,65
BRACO CURVO EM ACO GALVANIZADO A FOGO, COM SAPATA
241 13054 ORSE DE 60X2000MM DI OU SIMILAR UN 1 329,38 414,49 414,49
242 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 24,79 31,20 31,20
243 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 23,66 29,77 29,77

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
244 5928 SINAPI MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT CHP 0,40 278,50 350,46 140,19
16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- CHP DIURNO. AF_06/2014

25 INSTALAGAO DE ATERRAMENTO EM REDE 1.000,21
251 04015 ORSE FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 19 MM X 10 M - FORNECIMENTO UN 4,00 12,60 15,86 63,42
252 03324 ORSE CABO DE COBRE NU 25 MM2 (2 AWG) - FORNECIMENTO KG 4,00 134,23 168,92 675,66

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -

253 |96986 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

UN 1,00 122,58 154,25 154,25

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA,
254 104749 SINAPI PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 UN 1,00 20,68 26,02 26,02
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

FORNECIMENTO DE CONECTOR AMPACTINHO TIPO

255 02968 ORSE VERMELHO/BR - 440.033 - 1 UN 1,00 10,50 13,21 13,21
256 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 30,09 37,87 37,87
257 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 23,66 29,77 29,77
2.6 INSTALAGAO DE CABO PP 3X2,50MM? 233,77
2.6.1 C4558 SEINFRA CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 MM? M 2,00 10,31 12,97 25,95
26.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 30,09 37,87 37,87
26.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 23,66 2977 29,77
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GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE

26.4 5928 SINAPI MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT CHP 0,40 278,50 350,46 140,19
16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- CHP DIURNO. AF_06/2014
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PREFEITURADE
% Simplicio Mendes

5.4. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O cronograma ocorrera sendo exigido na Licitacdo e apresentado na Prestacdo de
Contas, estando previsto o prazo de 90 (noventa) dias para execucao da obra
propriamente dita.

O Cronograma Fisico-Financeiro € apresentado com os respectivos valores e prazos de
execucgao, compatibilizando com a Planilha detalhada de Custos e Memorial Descritivo.
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM ESPECIFICAGAO DOS SERVIGCOS % VALOR 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
% VALOR % VALOR % VALOR
1 SERVICOS PRELIMINARES 4,00% R$ 28.592,61 100,00% | R$ 28.592,61| 0,00% R$ = 0,00% R$ =
2 INSTALAGOES ELETRICAS - ILUMINAGAO COM LED 96,00% R$ 685.567,26 | 20,00% | R$ 137.113,45| 40,00% | R$ 274.226,90 | 40,00% | R$ 274.226,90
TOTAL SIMPLES 100% R$ 714.159,87 | 23,20% | R$ 165.706,06 | 38,40% | R$ 274.226,90 [ 38,40% | R$ 274.226,90
TOTAL ACUMULADO 23,20% | R$ 165.706,06 | 61,60% | R$ 439.932,97 | 100,00% | R$ 714.159,87
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CALCULO DO BDI
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CALCULO DO BDI

FONTES DE CUSTO:

SINAPI-02/2026, ORSE-02/2026, SEINFRA 28, SICRO-01/26, SEM DESONERAGAO
LSO (%): 113,78

BDI (%): 25,84

ITEM DESCRIGCAO TOTAL (%)
AC ADMINISTRAGCAO CENTRAL 5,290%
SG SEGURO E GARANTIA 0,250%

R RISCOS 1,000%
DF DESPESA FINANCEIRA 1,010%

L LUCRO 9,160%

T TRIBUTOS E IMPOSTOS 6,650%
PIS PROGRAMA DE INTEGRAGAO SOCIAL 0,650%
COFINS CONSTRIBUIGAO SOCIAL PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 3,000%
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (5% x 60% = 3%) 3,000%

1SS ISS COBRADO NO MUNICIPIO CONFORME O TIPO DA OBRA 5,000%
PARTICIPACAO DO CUSTO DE MAO OBRA (SERVIGOS) EM RELACAO AO CUSTO TOTAL DA OBRA 60,000%

CPRB CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA 0,000%
BDI TAXA DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 25,84%

BDI={[(1+AC+SG+R)x(1+DF)x(1+L)]/[1-(PIS+COFINS +ISS + CPRB)]}- 1

OBSERVAGOES
OBS-1: Calculo em conformidade com o acérddo n® 2622/2013-TCU e Lein® 13.161 de 31 de agosto de 2015.

OBS-2: Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislagao vigente. Deverao ser definidos, conforme Cdédigo Tributario do
municipio, o valor do ISS, que serd um percentual entre 2% e 5%, e a aliquota aplicada sobre 0 mesmo, representando o percentual de mao de obra em relagdo ao valor total
da obra.

OBS-3: Para analise de orgamentos considerando a desoneragédo sobre a folha de pagamento, prevista na lei n® 14.973, de 16 de setembro de 2024, devera ser adotada na
contribuigcdo previencidria sobre a receita bruta, uma aliquota de 3,6% em orgamentos COM Desoneragao e de 0% em orgamentos SEM Desoneragao.

OBS-4: Para o tipo de obra “Construgdo e manutengao de estagdes e redes de distribuicdo de energia elétrica”, enquadram-se: a construgdo de usinas, estagdes e
subestagdes hidrelétricas, edlicas, nucleares, termoelétricas, etc.; a construgcdo de redes de transmisséo e distribuicdo de energia elétrica, inclusive o servigo de eletrificagdo
rural; a construgdo de redes de eletrificagdo para ferrovias e metropolitanos; a manutengéo de redes de distribuicdo de energia elétrica, quando executada por empresa ndo-
produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificagdes 4221-9/02 e 4221-9/03 do CNAE.
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-C01:

LAT: -7.85239112° S

LON: —41.90409792° W

—C02:

LAT: —7.85248623" S

LON: —41.90149259" W

—C03:

LAT: —-7.85315729" S
LON: —41.90459207" W
—C04:

LAT: —7.85417539" S

LON: —41.90118258" W

—CO05:

LAT: —7.85452450° S

LON: —41.90535825" W

—C06:

LAT: -7.85449632° S

LON: —41.90336819" W

LEGENDA DAS COORDENADAS

—C07:

LAT: —-7.85499882" S

LON: —41.90570521° W

—C08:

LAT: —7.85705071" S

LON: —41.90690097" W

—C09:

LAT: —-7.85817525" S
LON: —41.90482545" W
-C10:

LAT: -7.85919983" S

LON: —41.90793773 W

-C11:

LAT: —7.85934395" S

LON: —41.90495825" W

-C12:

LAT: -7.86039896" S

LON: —41.90530966" W

-C13:

LAT: -7.86111872" S
LON:  —41.90835439" W

-C14:

LAT: -7.86112307" S

LON: —41.90563573" W

-C15:

LAT: —7.86205477" S
LON: —41.90841147° W
-C16:

LAT: —7.86199558" S

LON: —41.90575289" W

-C17:

LAT: -7.86322157" S
LON: —41.90645532° W

-C18:

LAT: —7.86569937" S

LON: —41.90664086" W

REDE DE MEDIA TENSAO (MT) + (BT) (CONVENCIONAL)
REDE DE BAIXA TENSAO (BT) (CONVENCIONAL)
REDE DE BAIXA TENSAO (BT) (MULTIPLEXADA)

POSTE EXISTENTE NO PROJETO INICIAL
ESFORCO E ESTRUTURA VER NOTA ABAIXO

%/

POSTE ACRESCENTADOS AO PROJETO APOS VISITA AO LOCAL
ESFORGO E ESTRUTURA VER NOTA ABAIXO

i

<} TRANSFORMADOR EXISTENTE QUE ALIMENTA A REDE DE BT

LUMINARIA PUBLICA LED 100W/200W
COMANDADA POR RELE FOTOELETRICO

Q POSTE CIRCULAR PARA ILUMINAGAO

\\M— PARA RAIO TIPO DISTRIBUIGAO
- CHAVE FUSIVEL
4\”— ATERRAMENTO DE BT

— ESTA
——3— MEDIDOR NO POSTE

—é— CRUZAMENTO DE B.T.
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lel n®6.496, de 7 de dezembro de 1977

Pagina 1/1

ART de Obraou Servigo

CREA-PI

1920260035440

Consalho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui Substituicio & 1920260035429

1. Responsavel Técnico

WALKER WILSON HOLANDA FERNANDES RNP: 1919093770
Titulo profissional: Engenheiro Eletricista - Eletrotécnica Registro: 36705

Empresa Contratada: HOLANDA ENGENHARIA E SOLUCOESEM ENERGIA LTDA Registro:  0000047047EM Pl
2. Dados do Contrato =~ ———

Contratante: PREFEITURA DE SIMPLICIO MENDES CPF/CNPJ:  06553952000119

L ogradouro: PRACA DOM EXPEDITO LOPES Ne: 80

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidades SIMPLICIO MENDES UF: PI CEP: 64700-000

Contrato: 01.2304/2026 celebrado em 27/04/2026 Vinculado aART:

Valor: R$  16.000,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ac&o Ingtitucional:

3. Dados da Obra/Servigo

L ogradouro: PRACA DOM EXPEDITO LOPES Ne: 80
Complemento: Bairro. CENTRO
Cidadee SIMPLICIO MENDES UF: PI CEP:  64700-000

-7.8605501, -41.910446
Codigo:
CPF/CNPJ:  06553952000119

28/05/2026 Coordenadas Geogréficas:

Datadelnicio:  28/04/2026 Previsdo de Término:
Finalidade: INFRA-ESTRUTURA

Proprietério: PREFEITURA DE SIMPLICIO MENDES

—4. Atividade Técnica

ELABORAGAO Quantidade Unidade
ELABORACAO DE ORCAMENTO DE SISTEMAS DE ILUMINAGAO 1,0000 unidade
PROJETO DE SISTEMAS DE ILUMINAQAO 1,0000 unidade

Ap06s a conclusio das atividades técnicas o profissional deveré proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
ELABORAGAO DE PROJETO DE ILUMINAGCAO PUBLICA DE RUASDE SIMPLICIO MENDES-PI, CONFORME CONTRATO N° 01.2304/2026.

6. Declaragbes
Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacao especifica e no Decreto n° 5.296, de 2 de
dezembro de 2004.

———7. Entidade de Classe
Nenhuma

8. Assinaturas 9. Informagbes

Declar o serem verdadeir as as infor magdes acima
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou

conferéncia no site do Crea-Pl.

« A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br

« A guardadaviaassinadada ART seré de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo
de documentar o vinculo contratual .

SIMPLICIO MENDES- PI 28 de Abril de 2026
Local Data

~ Documento assinado eletronicamente com
' credenciais de login e senha por:
WALKER WILSON HOLANDA FERNANDES
RNP: 1919093770

4 Data: 28/04/26 17:48

WALKER WILSON HOLANDA FERNANDES - CPF: 05693967352

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br CREA_ PI
tel: (86)2107-9292

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Plauf

PREFEITURA DE SIMPLICIO MENDES - CPF/CNPJ: 06553952000119

Valor ART: R$ 108,39 Registradaem  28/04/2026 05:47:22  Vaor Pago: R$ Nosso Ndmero: Baixada em:
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PREFEITURADE
% Simplicio Mendes

1. INTRODUGAO

O Projeto Executivo de lluminagdo Publica de Ruas de Simplicio Mendes-Pl enfoca
principalmente a concepgao do sistema de distribuicdo de energia elétrica, incluindo o
encaminhamento, dimensionamento, especificacbes técnicas e desenho, que
completam o perfeito entendimento da obra. Para o desenvolvimento do Projeto
Executivo e das solugdes aqui apresentadas foram observadas as Normas e Codigos
da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e da Concessionaria de Energia
Elétrica local — Equatorial Piaui.

2. CONCEPCOES DO SISTEMA

Para a elaboracao deste Projeto, foi levado em consideracao os critérios para rede de
distribuicdo urbana da Concessionaria de Energia Elétrica local — Equatorial Piaui e as
Normas e Cdédigos da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, de modo a
garantir as minimas condi¢cdes de segurangca técnica e econbmica, visando um
adequado fornecimento de energia elétrica, levando em consideragao o levantamento
planimétrico através de instrumentos de medida (GPS), observando as situagdes fisicas
do terreno, tais como inclinacéo, edificagdes, dentre outros, bem como os dados mais
importantes da rede existente.

O projeto abrange os seguintes sistemas: Medigdo, Sistema de Distribuicdo e
lluminacéo.

2.1. ENTRADA E MEDIGAO

O fornecimento de energia elétrica para iluminagédo sera efetivado em baixa tensao,
sistema trifasico, através da rede elétrica existente no local.

2.2. GENERALIDADES

A distribuicdo de energia elétrica sera feita através de circuito unico em 380/220V para
carga de iluminagdo. A energia elétrica sera transportada através de cabos de aluminio
multiplexados 3x1x10mm? + 1x10mm? (XPLE) aéreo.

2.3. ILUMINAGAO

A distribuicdo de iluminagdo foi projetada através de circuito trifasico na tensao
380/220V (3F + N).

2.4. DESENHO DO PROJETO

O desenho do Projeto da instalagao elétrica se encontra na Planta de Situagédo, em
anexo.

3. ESPECIFICAGOES TECNICAS DA INSTALAGAO ELETRICA WALKER ﬁ;ﬁfﬁj@ﬁ?@ﬁg&gyy
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Todos e quaisquer servigos referentes a instalacdo elétrica descriminada a seguir,
deverao ser executadas por profissionais habilitados, com a utilizacdo de ferramentas e
aparelhos apropriados a cada servico e a cada material, obedecendo aos calculos,
desenhos e memorial de projeto.

3.1. CONDUTORES

A rede de baixa tensao projetada sera trifasica em 380/220V, em cabo de aluminio
multiplexado 2x1x10mm? + 1x10mm? (XPLE) aéreo. As estruturas exclusivas de baixa
tensdo para iluminagéo serdo montadas em postes existentes.

A bitola minima dos condutores de distribuicido devera ser cabo de aluminio
multiplexado 2x1x10mm? + 1x10mm? (XPLE) aéreo. Os isolamentos dos condutores
terdo cores diferenciadas para identificar a fase, o neutro e o terra. As conexdes e
ligacdes deverdo ser nos melhores critérios para assegurar a durabilidade, a perfeita
isolagao e a 6tima condutividade elétrica.

No caso de os condutores serem puxados por métodos mecanicos, ndo deverao ser
submetidos a tracdo maior que a permitida pelo fabricante, por conta de danos as
caracteristicas fisicas e/ou elétricas do condutor.

3.2. ATERRAMENTO

O aterramento de baixa tensdo isolado multiplexado deve ser usado somente um
condutor de descida de ago cobreado e uma haste de terra afastada da base do poste
a uma distancia nunca inferior a 1m. Em todo ponto terminal da rede de baixa tenséo da
iluminacdo em canteiro central o neutro deve ser aterrado, na parte da medig¢do. O
neutro da rede de baixa tensdo da iluminacdo deve ser aterrado a cada 120m
aproximadamente, de forma que a distancia entre cada aterramento, considerando as
derivagdes, seja em torno de 120m e quando existir aterramento primario, este sera
comum ao secundario.

Seréo considerados: O aterramento funcional, que consiste na ligagao a terra do fio
neutro, tornando o funcionamento correto, seguro e confiavel; O aterramento de
protecdo, que consiste na ligacdo a terra das massas e dos elementos estranhos a
instalacao, visando a protecao contra choques elétricos por contato indireto.

Serao aterrados todos elementos metalicos da Rua Francisco Moreira Pinto, incluindo
postes e suportes das luminarias da iluminacéo.

A haste sera do tipo ago cobreado com conector cunha, com dimensdes 3m por 3/4".
3.3. PROTECAO

A protecao em BT contra curto-circuito ou sobrecarga, sera garantida por para raio de
baixa tensdo, que atenda aos requisitos da NBR 5410, instalado na caixa de medigao
no poste de iluminagao, conforme Projeto.

3.4. FERRAGENS E CONECTORES WALKER  Walier wiLson Hotaxo
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As ferragens serao de ferro galvanizado, parafuso fendido, compressao, enquanto que
0s conectores serdo do tipo conector cunha e perfurante para BT, obedecendo aos
padrdes da Concessionaria de Energia Elétrica local — Equatorial Piaui.

3.5. ISOLADORES

Para BT, a armacdo secundaria para um estribo com alga preformada para cabo
multiplexado, com isolador roldana de 750V.

3.6. LUMINARIAS

Para a iluminagao sera utilizado material em aluminio, lente em vidro liso temperado
transparente, com alojamento para driver de corrente, protecdo contra surto, poténcia
de 100W e de 200W, fator de poténcia 0,92, fluxo luminoso 27000Im, IP66 e temperatura
de cor 5000K.

Os bracos de fixagao das luminarias deverao ser em material ago galvanizado, tamanho
2m, do tipo simples, com angulo 05°, para fixagao até @60,3mm, com fixagdo em poste
circular.

3.7. TESTES DE ACEITAGAO

Toda verificacao final e testes de aceitacdo da instalacdo deverao ser executados de
acordo com as Normas da Concessionaria de Energia Elétrica local — Equatorial Piaui
e com o recomendado pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

4. CALCULO LUMINOTECNICO

A descrigao das Ruas de Simplicio Mendes-PI que contemplam a elaboragéo do Projeto
Executivo especifico séo vias de trafego médio, classe de iluminagao V2. A lluminancia
média minima (Emed,min) para V2 é de 20lux e o Fator de uniformidade minimo (U =
Emin/Emed) é de 0,3.

Assinado digitalmente por
WALKER WALKER WILSON HOLANDA
FERNANDES:05693967352
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MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVON? __ /20__

TERMO DE CONTRATO N2 xxx/202X CELEBRADO
ENTRE O MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES E A
EMPRESA XXXXX.

A PREFEITURA DE SIMPLICIO MENDES - PI, com sede na ********** neste ato representado
pelo Sr. Marcio José Pinheiro Moura, Prefeito Municipal, inscrito no e CPF n2 XXX.539.143-
XX, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa (....) com sede e foro na cidade de
(-....) Estado do (.....), estabelecida a (endereco completo), inscrita no CNP] sob o n? (....), aqui
representada por (nome completo, cargo) inscrito(a) no CPF sob o n? (...), doravante
designada CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO, decorrente da CONCORRENCIA
ELETRONICA N2 00X/202X, Processo Administrativo n® ***/202X, sob a forma de execucéo
indireta, nos termos da Lei n®. 14.133/2021, mediante as Clausulas e condi¢cdes a seguir
estabelecidas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagao de ...
1.2. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:
1.2.1. O Edital da Licitacao;

1.2.2. A Proposta da contratada;

1.2.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados;

1.2.4. O regime de execucdo é o empreitada por preco unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura deste
termo, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.2. 0 prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto nio for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa da contratada, previstas neste instrumento.

2.3. 0 prazo de execucdo da obra serd o definido em seu cronograma fisico-financeiro e
comecara a contar:

a) 05 (cinco) dias tteis para o inicio da obra, ap6s emissdo da Ordem de Servigos;

b) 30 (trinta) dias para conclusao, contados da expedicao da primeira Ordem de Servicos.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. A execucgdo dos servigos devera ter inicio no local indicado no Memorial Descritivo,
correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes e necessarias a sua
plena e adequada execuc¢do, em especial as atinentes a seguros, transporte, alimentagao,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios.

3.2. Todos os projetos, croquis e demais desenhos técnicos elaborados pela CONTRATADA
e instrumentais a execucdo do objeto deverdo ser previamente aprovados pela
CONTRATANTE.

3.3. A CONTRATANTE realizara, diretamente ou por meio de prepostos devidamente
qualificados, vistorias que terao por objetivo avaliar a qualidade e o andamento da execug¢do
contratual, bem como realizar as medi¢des dos servicos efetivamente executados e verificar
eventual inadimplemento, no todo ou em parte, das obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA.
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3.4. Todas as vistorias serdo acompanhadas pelo arquiteto e ou engenheiro indicado pela
CONTRATADA.

3.5. ACONTRATADA deverd manter na obra livro denominado “Diario de Ocorréncias” ou
“Diario de Obras”, em formatacao fornecida pela CONTRATANTE ou no padrao observado
pelo CREA/PI servindo como comunica¢do formal entre as partes quando as anotacdes
forem rubricadas pelos representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA. O livro
devera ser preenchido diariamente pela CONTRATADA e entregue semanalmente, em cépia,
a CONTRATANTE.

3.6. Nos livros “Diario de Ocorréncias” ou “Diadrio de Obras” deverdo ser registradas todas
as ocorréncias e operacoes realizadas na obra, em especial:

a. As condicoes especiais que afetem os trabalhos em andamento;

b. O nimero e a categoria profissional dos empregados que trabalhem na obra;

c. Orecebimento de materiais;

d. As fiscalizacdes ocorridas, suas observacoes e demais anotagdes técnicas;

3.7. A fiscalizagdo exercida pela CONTRATANTE nao exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

3.8. A contratacdo serd gerenciada pela CONTRATANTE ou por sociedade empresaria
contratada para esta finalidade.

3.9. E vedado 3 CONTRATANTE emitir ordens diretas ou exercer poder diretivo sobre os
empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos por ela
indicados.

Medicoes

3.10. As medicoes deverdo ocorrer a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos a partir da
ordem de inicio dos servicos. Sob pena de nio realizacio, as medicdes devem ser precedidas
de solicitacdo da CONTRATADA, com antecedéncia de 5 (cinco) dias, instruida com os
seguintes elementos:

a. Relatorios escrito e fotografico (com coordenadas geograficas da obra, data e horario);
b. Cronograma refletindo o andamento da obra;

3.11. Serdo medidos apenas os servicos ou as parcelas dos servicos executados e
concluidos.

3.12. As medi¢des serdo registradas em planilhas que conterdo a discriminacdo dos
servicos, as quantidades medidas e seus precos, e serdo acompanhadas de elementos
elucidativos adequados, como fotos, memorias de calculo, desenhos, catalogos, etc.

3.13. As medi¢cOes serdo acompanhadas por representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante da
CONTRATANTE.

Recebimento

3.14. O objeto deste contrato sera recebido pela CONTRATANTE, apés inspecdo fisica de
qualidade por comissao ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto
no artigo 140 da Lei Federal 14.133/2021 e as regras especificas estabelecidas neste
instrumento, no Edital e anexos da licitagdo indicada no preambulo.

3.15. Quando o objeto for concluido, a CONTRATADA apresentara comunicagdo escrita
informando o fato a fiscalizagdo da CONTRATANTE, a qual competira, no prazo de até 05
(cinco) dias tuteis, a realizacdo de vistoria para fins de recebimento provisério.

3.16. A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
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pela obra, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.
a. Apds tal inspecdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em duas vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.
b. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a CONTRATANTE
ndo atestar a ultima e/ou unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
pendéncias apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.
3.17. O Termo de Recebimento Definitivo serad lavrado em até 30 (trinta) dias uteis apds a
lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias
da fiscalizacdo e sanadas as pendéncias apontadas no Termo de Recebimento Provisério.
3.18. A CONTRATADA, quando for o caso, devera providenciar a seguinte documentagao
para o recebimento definitivo de objeto:
a. Alvara de utilizagdo expedido pelos 6rgdos competentes, em especial o "habite-se"
emitido pelo Municipio;
b. Todos os projetos executivos e desenhos em conformidade com o construido (“as built”);
c. Manuais de operacio, uso e manutencio do imoével e dos equipamentos e sistemas
instalados, especifica¢des e garantias de equipamentos e sistemas incorporados a obra por
forca deste contrato;
d. Relagdes de pecas sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos;
e. Resultados dos testes e ensaios realizados;
f. Comprovacdo das ligacoes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;
g. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros;
h. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartdrio de Registro de Iméveis;
3.19. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes no Memorial Descritivo, no Edital ou na proposta da
CONTRATADA, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituidos no prazo fixado pela
CONTRATANTE, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo das sangoes
cabiveis.
3.20. O recebimento definitivo do objeto licitado e as medi¢des das etapas intermediarias
ndo afastam a responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que permanece regida
pela legislacao pertinente.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contratagio é de R§$.......... ()

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagio.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medi¢des, correspondendo
as etapas concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra, nos termos desta Clausula.
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6.1.1. Orecolhimento do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN devera ser
feito em consonancia com o artigo 32 e demais disposicoes da Lei Complementar Federal n®
116/2003, e respeitando as seguintes determinacoes:
6.1.2. Quando da celebracdo do contrato, a CONTRATADA devera indicar a legislacdo

municipal aplicavel aos servicos por ela prestados, relativamente ao ISSQN, esclarecendo,
expressamente, sobre a eventual necessidade de reten¢do do tributo, pelo tomador dos

servicos;
6.2. Caso se mostre exigivel, aluz da legislagdo municipal, a reten¢do do ISSQN pelo tomador
dos Servicos:

a) A CONTRATANTE, na qualidade de responsavel tributdrio, devera reter a quantia
correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranga
equivalente apresentada e recolher a respectiva importancia em nome da CONTRATADA no
prazo previsto na legislacao municipal.

b) Para tanto,a CONTRATADA devera destacar o valor da retencio, a titulo de “RETENCAO
PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente.
Considera-se prec¢o do servico a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma deducao
6.3. Caso, por outro lado, ndo haja previsdo de retengdo do ISSQN pelo tomador dos
servicos:

a) A CONTRATADA devera apresentar declaracio da Municipalidade competente com a
indicacdo de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condicao de isencao;

b) Mensalmente, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento do
ISSQN correspondente ao servigo executado e devera estar referenciado a data de emissao
da nota fiscal, fatura ou documento de cobranca equivalente;

c) Caso, por ocasido da apresentacdo da nota fiscal, da fatura ou do documento de cobranga
equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN, poderado ser
apresentadas cépias das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior,
devendo a CONTRATADA apresentar a documentacdo devida quando do vencimento do
prazo legal para o recolhimento.

d) A nao apresentacdo dessas comprovacdes assegura a CONTRATANTE o direito de sustar
0 pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

6.4. O primeiro pagamento ndo podera se referir apenas a instalacdo da obra, devendo
necessariamente corresponder também a execucdo efetiva de servicos previstos no
Memorial Descritivo.

6.5. O primeiro pagamento ficara condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das
seguintes providéncias, sob sua Unica e inteira responsabilidade:

a) Apresentacdo de copia do certificado de matricula da obra perante o INSS;

b) Entrega de via devidamente preenchida da ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica,
junto ao CREA, ou do RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU, conforme
o0 caso, na qual devera constar a referéncia expressa ao nimero deste contrato, seu objeto e
o ndmero do processo administrativo;

c) colocagdo de placas;

d) Comunicacdo do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente;

e) Apresentacdo do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido exigidos
no contrato, vencidos até entao.

6.6. Os pagamentos serdo realizados mediante depésito em conta corrente em nome da
CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, observado o seguinte procedimento:

a) A CONTRATADA entregara os relatdrios de medicdo a CONTRATANTE em até dois dias
Uteis ap0s a sua realizac¢io;
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b) ACONTRATANTE devera aprovar os valores medidos para fins de emissao da fatura pela
CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovacao em até cinco dias uteis contados a
partir do recebimento da medigao;
c) A CONTRATADA apresentara a fatura no dia util seguinte a aprovacdo da medicdo
correspondente pela CONTRATANTE. A entrega da fatura sera o termo inicial do prazo de
pagamento.
d) A ndo aprovacdo dos valores pela CONTRATANTE deverd ser comunicada a
CONTRATADA no prazo de trés dias Uteis, acompanhado da justificativa correspondente.
e) As faturas que apresentarem incorrecoes serdo devolvidas a CONTRATADA para
retificacdo, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentacdo das
faturas corrigidas a CONTRATANTE. A devolucdo das faturas em hipdtese alguma servira
de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execucao do contrato;
f) Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo ensejardo a
prorrogacdo do prazo de pagamento por igual nimero de dias a que corresponderem os
atrasos verificados.
6.7. Havendo atraso nos pagamentos, incidira corre¢do monetaria sobre o valor devido na
forma da legislacdo aplicavel, bem como juros moratorios, a razdo de 0,5% (meio por cento)
ao més, calculados pro rata temporis, em relagdo ao atraso verificado.
6.8. A CONTRATANTE poder4, por ocasido do pagamento, efetuar a retencao de tributos
determinada por lei, ainda que nio haja indicacdo de retencdo na nota fiscal apresentada ou
que se refira a reten¢des nao realizadas em meses anteriores.
6.9. A realizacdo de pagamentos ndo isentard a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, quaisquer que sejam, nem implicara aprovacao definitiva dos servigos por ela
executados.
6.10. Para os pagamentos, além da execucdo dos servicos registrados pelas medicdes, é
necessario que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias contratuais relativas a
pagamentos e atendido as exigéncias da fiscalizacdo, sem o que as faturas ndo serdo aceitas.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do or¢camento estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais que
constam no Projeto Basico.

7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido da contratada, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplica¢io, pela contratante, do indice IGP-M (Indice
Geral de Pregos de Mercado, publicado pela revista Conjuntura Econémica da Fundagéio
Getulio Vargas), exclusivamente para as obrigacoes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia
da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, a contratante
pagard a contratada a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tio logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica a Contratada obrigada a apresentar memdria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.
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7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo

aditivo.
7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1. Sdo obrigacdes da Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condic¢des estabelecidas do edital e anexos;

8.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
8.5. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;

8.6. Acompanbhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pela
Contratada;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente a execucao do objeto, no
prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato;

8.9. Aplicar a Contratada as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial para ado¢do das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigagdes pela Contratada;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas
a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢do do
ajuste.

8.11.1. A Administracido terad o prazo de 60 (sessenta) dias uteis, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual
periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-
financeiro feitos pela contratada no prazo maximo de 60 (sessenta) dias uteis.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar a Contratada na hipétese de posterior alteracdo do projeto pela
Contratante, no caso do art. 93, §22, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informagdes necessdarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato.

8.16. Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento.
8.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado.

8.18. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.
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8.19. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas
e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na
execucdo do contrato.

9.2.1. Aindicacdo ou a manuten¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgio
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informagio por eles solicitados;
9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitagio e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendacoes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;
9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo
com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracido ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execuc¢io contratual pela Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o
valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo a Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para ado¢io de agdes de
contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de
2021;

9.9. A contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede da contratada;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
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9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.
9.13. Paralisar, por determinac¢do da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.
9.14. Promover a guarda, manutencgdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execu¢do do objeto, durante a vigéncia do contrato.
9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.
9.16. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.
9.17. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condig¢des exigidas para habilitacdo na licitacao;
9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);
9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo tnico);
9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacgoes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nio seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;
9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante;
9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
9.26. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execu¢do do servico.
9.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.
9.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicio dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas
especificacdes do objeto
9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcao.
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9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante.
9.32. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.
9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacdo previstas no edital e anexos, em plena validade.
9.34. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.
9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funciondrios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteorolégicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.
9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construcio,
9.37. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Resolucao n? 307, de 05/07/2002, com as alteracodes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°
e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
9.37.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverda obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcido Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgio Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.
9.37.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
Contratada devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
9.37.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservacdo de material para usos futuros.
9.37.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.
9.37.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacio): deverdo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
9.37.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saide): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
9.37.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacio em aterros de residuos so6lidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.
9.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos
ou incorregdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.
9.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias
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ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagoes.
9.40. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtengao de

licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacgao etc.)

10. CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

10.1. A contratagdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133,
de 2021.

10.2. O contratado apresentara, como requisito para assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica
ou, ainda, pela fianca bancaria, em valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato.

10.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante
a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias ap6s término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas
convencionadas.

10.4. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.
10.5. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou
de aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum
periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.6 deste contrato.

10.6. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apodlice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela
Administracao.

10.7. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
10.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigag¢des nele previstas;

10.7.2. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

10.7.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

10.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 10.7, observada a legislagdo que rege a matéria.

10.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta
especifica, com correcdo monetaria.

10.10. Caso a opg¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

10.11. No caso de garantia na modalidade de fian¢a bancaria, devera ser emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil, e devera constar expressa rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo
Civil.

10.12. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacio de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.
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10.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for notificada.
10.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagio que rege a
matéria.
10.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento
de clausulas contratuais (art. 137, § 42, da Lei n.2 14.133, de 2021).
10.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizagdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°
662, de 11 de abril de 2022.
10.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianca ou autorizacao
para a liberacio de importincias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdao do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
contratado cumpriu todas as cldusulas do contrato;
10.16. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execugdo do contrato ou
apoés a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.
10.17. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.
10.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Asinfracoes e sancdes administrativas sdo as estabelecidas no Edital e seus anexos.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a
readequacdo do cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da
contratada:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sanc¢des
administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extingio do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacoes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n®
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
12.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteracgado social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingdo se nio restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operacdo implicar mudan¢a da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.

12.5. O termo de exting¢do, sempre que possivel, serd precedido:

12.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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12.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizagdes e multas.

12.6. A extincdo do contrato nao configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econémico-financeiro, hip6tese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que a contratada mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcao na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso 1V, da Lei n.2 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGAO ORCAMENTARIA
13.1. As despesas decorrentes da contratacdo do objeto correrdo a conta dos Recursos
XXXXXXXXXXXXXX.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pela contratante, segundo as disposi¢des contidas
na Lein?14.133,de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo
as disposicdes contidas na Lei n? 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor - e
normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES

15.1. Eventuais altera¢des contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n214.133, de 2021.

15.2. A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais, os acréscimos
ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacgdo da consultoria juridica da contratante, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a
formalizac¢do do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n®
14.133, de 2021).

15.4. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n?
14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAOQ
16.1. Apos as assinaturas deste contrato, o CONTRATANTE providenciara a publicagido do
resumo no Didrio Oficial dos Municipios.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Simplicio Mendes-PI para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que nido puderem ser compostos pela
conciliacdo, conforme art. 92, §12, da Lei n® 14.133/21.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em
duas vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas partes, vai por elas
assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na presen¢a das testemunhas abaixo
identificadas.



] PREFEITURADE
* Simplicio Mendes

Simplicio Mendes - PI, ** de ******* de 202*,
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CONTRATADA

Gestor do Contrato
CONTRATANTE

Testemunhas:
1- CPF:
2- CPF:




s PREFEITURADE
$ Simplicio Mendes

AVISO DE LICITACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 013/2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS
URBANAS DO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES-PI, COM IMPLANTACAO DE
SOLUCAO EM TECNOLOGIA LED, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA E DEMAIS INSUMOS
NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS, CONFORME PROJETO EXECUTIVO
E ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTANTES NOS AUTOS.

FUNDAMENTO LEGAL: Termos da Lei n® 14.133, de 12 de abril de 2021.
MODALIDADE: Concorréncia Eletronica.
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco.

LOCAL: A sessio de processamento do presente certame serd realizada
exclusivamente por meio da plataforma eletronica PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS - www.portaldecompraspublicas.com.br, e serd conduzida pelo
Agente de Contratacdo com o auxilio da Equipe de Apoio, designados nos autos do
Processo em epigrafe.

DATA E HORARIO DE INiCIO DA SESSAO PUBLICA: A sessdo de processamento do
presente certame sera realizada no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS -
www.portaldecompraspublicas.com.br, com inicio da sessdo de disputa de precos
as 10h:00min do dia 20/08/2026. 0OCORRENDO DECRETACAO DE FERIADO ou
outro fato superveniente que impeca a realizagdo desta licitacdo na data acima
mencionada, o evento sera automaticamente transferido para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova comunicagao.

Simplicio Mendes -PI, 31 de julho de 2026.

Flavio Moura Santana
Agente de Contratacdes


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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