ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

LICITAÇÃO: TOMADA DE PRECOS N.° 020/2019
CONTRATO Nº 01.1712/2019

CONTRATO que entre si celebram a MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA e a empresa ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA, objetivando a execução dos serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI – AVENIDA NILO SANTANA DE OLIVEIRA** O objeto deste Edital foi licitado na modalidade de Tomada de Preços nº **020/2019**.

Por este instrumento particular, Município de Campo Maior, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, com sede na Praça Luiz Miranda, 318, centro, Campo Maior - Piauí, inscrito no CNPJ sob o Nº 31.331.771/0001-95, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Secretário Municipal de INFRAESTRUTURA, Sr.Dibes Machado Ibiapina, doravante denominado(a) **CONTRATANTE**, e a empresa ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 07.323.258/0001-78 estabelecida na Rua Alcides Freitas,2195,Sala C,CEP 64.003-150, Teresina - PI representada, neste ato, pelo Senhor Thiago Cosme da Silva, brasileiro, piauiense, empresário, solteiro, portador da Carteira de Identidade Nº 2.333.751 SSP-PI, e CPF nº 009.088.443-44, residente e domiciliado à Av. Jóquei Clube N° 2229, resolvem celebrar o presente contrato, em decorrência da licitação objeto da Tomada de Preços **020/2019**, parte integrante do Processo Administrativo nº 000006519/2019, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislação aplicável, mediante as seguintes cláusulas e condições:

fls. Nº 1042

1. **Cláusula Primeira - OBJETO**

O objeto deste contrato corresponde à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI – AVENIDA NILO SANTANA DE OLIVEIRA**, conforme Especificações Técnicas e Planilhas, que são parte integrante deste Contrato.

1.1. A contratação far-se-á sob a égide do Edital da TP nº **020/2019**, regendo-se pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na forma dos arts. 22, inc. II, c/c art.. 45, § 1º, inciso I, na modalidade de Tomada de Preços, tipo "menor preço global".

1.2. A descrição do objeto consta do Plano de Trabalho – Anexo I, partes integrantes do Edital e do presente instrumento, independentemente de transcrição.

2. Cláusula Segunda – DOCUMENTOS

Fazem parte integrante deste Contrato os documentos alinhados a seguir:

a) Propostas Financeira e Comercial – Ref. Tomada de Preços nº **020/2019** da CONTRATADA, de 19 de Setembro de 2019, e respectiva documentação.
b) Edital nº **020/2019** e Anexos, que compreendem o Plano de Trabalho – Anexo I, e demais peças instrutórias do Edital.
c) Documentos pertinentes constantes do Processo Administrativo nº 000006519/2019, da CONTRATANTE.
d) Em caso de divergência entre os documentos especificados acima e os termos deste instrumento, prevalecerão estes últimos.

3. Cláusula Terceira - LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRAS

Os serviços/obras relacionados às obras serão executados no Município de Campo Maior, Estado do Piauí, conforme Plano de Trabalho.

4. Cláusula Quarta – DOS PRAZOS

4.1. O prazo para execução das obras e serviços de que trata este Contrato é de 180 **(cento e oitenta)** dias, contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Serviços, emitida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA do **MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR.**

4.2. O presente contrato terá vigência de 225 **(duzentos e vinte e cinco) dias** da data da sua assinatura, o qual corresponde à soma do Prazo de Execução da Obra (180 dias); mais o Prazo para Recebimento Provisório da obra (15 dias contados da comunicação escrita do contratado); mais o Prazo para Recebimento Definitivo da obra (30 dias contados do recebimento provisório).

§ 1º. Os prazos poderão ser prorrogados, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 1º do Art. 57, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pelo Município de Campo Maior.

§ 2º. O contrato se extinguirá 5 (cinco) dias após o recebimento definitivo da obra.

fls. Nº 1093

5. Cláusula Quinta – VALOR

O valor global deste Contrato é de **R$ 220.198,32**(duzentos e vinte mil cento e noventa e oito reais e trinta e dois centavos).

5.1. No preço referido no "caput" desta cláusula estão incluídos os tributos federais, estaduais e municipais que incidirem sobre realização dos serviços / obra.

5.3. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CONTRATANTE não poderá ser ultrapassado pela CONTRATADA.

5.4. A infringência do disposto no item anterior impedirá a CONTRATADA de participar de novas licitações ou assinar contratos com a CONTRATANTE, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificação do evento.

6. Cláusula Sexta – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. A despesa dos serviços correrão pela seguinte dotação orçamentária:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA; PROJETO/ATIVIDADE:15.1451.0027.1066.000 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS; ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES; FONTE DE RECURSO RECURSOS FEDERAIS / RECURSOS PRÓPRIOS

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados, para mais ou para menos, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$R = V \times \frac{I - I_0}{I_0}$$

R = valor do reajuste procurado;
V = valor contratual do serviço a ser reajustado;
I_0 = índice inicial relativo ao mês de apresentação da proposta;
I = índice de custo relativo ao mês de aniversário da proposta;
Os Índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV

7. Cláusula Oitava - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos serviços/obras serão efetuados em reais com base nas medições mensais dos serviços/obras efetivamente executados, obedecendo aos preços unitários propostos, com exceção da instalação e mobilização para a execução das obras, observando-se o disposto nos subitens seguintes.

7.1. Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

7.2. As faturas deverão vir acompanhadas da documentação e justificativa a cada fornecimento faturado, devidamente atestadas pela fiscalização, com destaque das alíquotas tributárias incidentes.

7.3. As faturas somente serão liberadas para pagamento após serem aprovadas pela área gestora e autorizadas pela CONTRATANTE, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o quê, serão, de forma imediata, devolvidas à contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

7.4. Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Autorização de Compras/Serviço, emitidas pela CONTRATANTE e que cubram a execução do fornecimento.

Fls. Nº 1044

7.5. Atendido ao disposto nos itens anteriores a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços/obras, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento.

7.6. É de inteira responsabilidade da contratada, a entrega à CONTRATANTE dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CONTRATANTE dos prazos estabelecidos.

7.7. Será considerado em atraso, o pagamento efetuado 30 (trinta) dias após o prazo estabelecido na subcláusula 8.5., caso em que a CONTRATANTE pagará atualização financeira, de acordo com a seguinte fórmula:

$$C = P[(1+I/100)^{N} - 1]$$

C - Valor calculado como atraso de pagamento;

P - Valor da obrigação contratual para com atraso;

N - Número de dias entre o efetivo pagamento e data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, "Pró-Rata dia".

7.7.1. Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

7.7.2. Quando utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

7.7.3. Nos cálculos deverão ser utilizados 05 (cinco) decimais.

8. Cláusula Nona - INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO

As eventuais interrupções ou atrasos nos serviços, provocados por motivos supervenientes, independentes da vontade da CONTRATADA, deverão ser comunicados à CONTRATANTE, por escrito, no prazo de vinte e quatro (24) horas da ocorrência. Neste caso, a critério da CONTRATANTE, os dias de atraso poderão ser compensados, por igual período, ao final do prazo fixado na Cláusula Quarta deste instrumento, em conformidade com o disposto no art. 393, do Código Civil Brasileiro.

8.1. Para efeito de compensação de prazo, serão levados em consideração os atrasos ocasionados pela falta de entrega, à CONTRATADA, de elementos técnicos necessários ao início ou prosseguimento dos serviços/obras, quando tal providência couber à CONTRATANTE.

Fls. Nº 1045

8.2. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão de contagem do prazo, quando baseados em fatos não comunicados à CONTRATANTE, por escrito, ou por esta não aceitos.

9. Cláusula Dez - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei nº. 8.666/93.
9.2. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será calculada sobre o valor dos serviços não concluídos, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante, observando os seguintes percentuais:
a) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15 (quinze) dias; e
b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) dias; e
c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93.
9.3. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a Contratada:
a) Prestar informações inexatas ou obstar o acesso à fiscalização do Município de Campo Maior, no cumprimento de suas atividades;
b) Desatender às determinações da fiscalização do Município de Campo Maior; e
c) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.
9.4. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada:
a) Executar os serviços em desacordo com o projeto básico, normas e técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;
b) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência imperícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados;
c) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.
9.5. ADVERTÊNCIA
9.5.1. A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:

Fls. Nº 1046

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que acarretem pequeno prejuízo ao Município de Campo Maior, independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;

b) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;

c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades do Município de Campo Maior, desde que não sejam passiveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

9.6. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

9.6.1. A suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Campo Maior pode ser aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o procedimento licitatório ou a execução do contrato, por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação;

9.6.2. A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Campo Maior nos seguintes prazos e situações:

a) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:

I – Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação que tenha acarretado prejuízos significativos para o Município de Campo Maior;

II – Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência.

b) Por um ano:

I – Quando o licitante se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo Município de Campo Maior.

c) Por 02 (dois) anos, quando o contratado:

I - Não concluir os serviços contratados;

II - Prestar os serviços em desacordo com as especificações ou com qualquer outra irregularidade, contrariando o disposto no edital de licitação, não efetuando sua substituição ou correção no prazo determinado pelo Município de Campo Maior;

III - Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Município, ensejando a rescisão do contrato ou frustração do processo licitatório;

IV - Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

V - Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Campo Maior, em virtude de atos ilícitos praticados;

VI - Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham conhecimento em razão da execução deste contrato, sem consentimento prévio do Município de Campo Maior.

Fls. 02
1047

9.7. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

9.7.1. A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável pelo acompanhamento da execução contratual da Secretaria Municipal de INFRAESTRUTURA se constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Município de Campo Maior, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Município de Campo Maior ou aplicações sucessivas de outras sanções administrativas.

9.7.2. A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a Secretaria Municipal de INFRAESTRUTURA, após ressarcidos os prejuízos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

9.7.3. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será aplicada ao licitante ou contratada nos casos em que:

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Campo Maior, em virtude de atos ilícitos praticados;

d) reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste contrato, sem consentimento prévio do Município de Campo Maior, em caso de reincidência;

e) apresentarem ao Município de Campo Maior qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;

f) praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.

9.7.4. Independentemente das sanções a que se referem os itens 10.2 a 10.4, o licitante ou contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda o Município de Campo Maior propor que seja responsabilizado:

a) civilmente, nos termos do Código Civil;

b) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício profissional a elas pertinentes;

c) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

Fls. Nº 1048

9.8. Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

9.9. As sanções serão aplicadas pelo titular da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo

de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3° do art. 87 da Lei n° 8.666/93.

9.10. As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

10. Cláusula Onze – FISCALIZAÇÃO

A fiscalização das obras/serviços será feita diretamente por uma equipe técnica que atuará sob a responsabilidade de um técnico do Município de Campo Maior, formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei n° 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

10.1. A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando os fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as normas técnicas e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a CONTRATADA a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

10.2. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do presente Contrato, dando conhecimento do fato à CONTRATANTE, responsável pelo fiel cumprimento deste contrato.

10.3. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

10.4. Das decisões da Fiscalização, poderá a CONTRATADA recorrer à CONTRATANTE, responsável pelo acompanhamento do Contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

10.5. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

11.Cláusula Doze - ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

Além dos encargos assumidos em outras cláusulas deste Contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a:

11.1. Assumir integral responsabilidade pelo serviço previsto na Cláusula Primeira, e pelo cumprimento das legislações trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal e social vigentes, efetuando, por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

fls. Nº 1049

11.2. Pagar todos os tributos e encargos legais devidos em decorrência deste Contrato.

11.2.1. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos após a apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso;

11.2.2. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais), não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

12.2.3 Concluída a obra, a Contratada deverá providenciar a remoção do entulho e detritos acumulados no local, considerando-se a mesma terminada quando estiver completamente limpa, sem defeitos ou incorreções, e depois de ressarcidos eventuais danos feitos a qualquer obra ou bem público, ou particular, ou mesmo acidentes com pessoas.

12.2.4. No momento da assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá apresentar cópia(s) do(s) registro(s), ou do visto, no CREA-PI do(s) responsável(is) técnico(s) pela execução dos serviços;

12.2.5. Apresentar, mensalmente, junto com a medição, cópias dos comprovantes de recolhimento do INSS e do FGTS;
12.2.6.Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes, em especial as subterrâneas pertencentes às Operadoras de Telefonia móvel, SAAE e ELETROBRAS;

12.2.7. A Contratada obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas no presente instrumento, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção das mesmas;

12.2.8. A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o §1°, do art. 65, da Lei n°8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A **Contratada,** após a assinatura do contrato, se compromete a apresentar os comprovantes abaixo, assumindo inteira responsabilidade sobre as taxas/emolumentos, porventura decorrentes destes.

Fls. Nº 4050

a) carta de indicação do engenheiro responsável técnico pelos serviços, que deverá ser profissional indicado para fins de comprovação da capacidade técnica, acompanhada da devida anotação de responsabilidade técnica – ART.

a.1) Admitir-se-á a substituição do responsável técnico, durante a execução contratual, por outro de experiência equivalente ou superior, mediante prévia aprovação do **Contratante**;

b) prova de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, referente ao registro do Contrato no CREA-PI, conforme determinação legal.

c) GARANTIA DE EXECUÇÃO

c.1) Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado até 05 (cinco) dias, contados da data da emissão da Nota de Empenho, podendo ser prestada através de caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública da União, Seguro-Garantia ou Fiança Bancária, a critério da Contratada.

c.2) O MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR somente aceitará títulos da dívida ativa da União que tenham cotação em bolsa.

c.3) Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do Contrato será devolvida a "Garantia de Execução", uma vez verificada a perfeita execução das obras/serviços.

c.4) A caução em dinheiro deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pelo MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR.

c.5) A prestação da garantia é condicionante para a assinatura do contrato.

c.6)Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pelo MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR.

PARÁGRAFO SEGUNDO- **São obrigações da CONTRATANTE:**

a) Efetuar o pagamento dos serviços executados à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido neste Contrato;

b) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade ou falha manifestada na execução do Contrato, para que seja adotada as medidas corretivas necessárias;

c) Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato;

fls. Nº 1051

12. Cláusula Treze – RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA será responsável, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos decorrentes do serviço contratado.

12.1. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CONTRATANTE, para reparação desses danos ou prejuízos.
12.2. Não serão indenizados, pela CONTRATANTE, os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer equívoco da proposta ou de má administração da CONTRATADA.

13. Cláusula Quatorze – DANO MATERIAL OU PESSOAL
A CONTRATADA será responsável por qualquer dano, material ou pessoal, que for causado a terceiros ou à CONTRATANTE, durante a execução contratado.

14. Cláusula Quinze - RESCISÃO
14.1. O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido na forma dos artigos 78 e 79 da lei 8.666/93, nos casos:
I - Administrativamente, nos seguintes casos:

a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
b) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
c) Lentidão no seu cumprimento, levando o Município de Campo Maior a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, dos serviços, nos prazos estipulados;
d) Atraso injustificado no início das obras;
e) A paralisação das obras, dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao Município de Campo Maior;
f) A Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do licitante contratado a outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação do licitante contratado, não admitido previamente pelo Município de Campo Maior.
g) Desatendimento às determinações regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
h) Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado;
i) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a juízo do Município de Campo Maior, ponham em risco a perfeita execução das obras e serviços;
j) Dissolução da sociedade contratada;
l) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juízo do Município de Campo Maior, prejudique a execução do Contrato;
m) Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinada pelo Município de Campo Maior e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;

Fls. Nº 4052

n) Supressão de obras e serviços que acarretem modificações do valor inicial do Contrato além do limite imposto ao contratado;
o) Suspensão de sua execução, por ordem escrita da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA de Campo Maior por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações. É assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;
p) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR, em razão da execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;
q) Não liberação, pelo Município de Campo Maior, de área ou local para execução dos serviços, nos prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;
r) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da execução do Contrato.
s) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

II - Amigavelmente pelas partes.

III - Judicialmente.

14.1.1. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
14.1.2.No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse do serviço público, prevista nas letras "l", "m", "n", "o", "p" e "q", do inciso "I" do subitem 12.11, sem que haja culpa do licitante contratado, este será ressarcido dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:
I - Devolução da garantia prestada;
II - Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão;
III - Pagamento do custo de desmobilização.
14.1.3. A rescisão administrativa elencadas nas alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" "i", "j", "k" "l" e "q", poderá acarretar as seguintes consequências, aplicáveis segundo a ocorrência que a justificar, sem prejuízos das sanções previstas:
I - assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do Município de Campo Maior;
II - ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, instalação, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua

fls. Nº 1053

continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação na forma do inciso V do Art. 58, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
III - execução de garantia contratual, para ressarcimento ao Município de Campo Maior dos valores das multas e indenizações a ela devida;
IV - retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados ao Município de Campo Maior.
14.1.4. A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do subitem anterior fica a critério do Município de Campo Maior, que poderá dar continuidade às obras e serviços por execução direta ou indireta.
14.1.5. O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, pelo Município de Campo Maior, se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução das obras e serviços contratados, sem prévia e expressa autorização do Município de Campo Maior.
14.1.6. Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso fortuito, senão aquele previsto no Art. 393 do Código Civil Brasileiro.
14.1.7. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

15. Cláusula Dezesseis - ENCERRAMENTO DO CONTRATO
Concluídos os serviços/obras objeto deste contrato, a CONTRATADA solicitará, através da Fiscalização, a aprovação dos mesmos. A CONTRATANTE fará na ocasião, as observações que julgar necessárias, rejeitando o serviço que não tenha sido executado a contento e esteja inadequado para uso, nos termos estabelecidos neste instrumento, expedindo Laudo Técnico. Ocorrendo essa hipótese, será dado um prazo para que a CONTRATADA, à suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceitos os serviços da obra, a CONTRATANTE emitirá o Termo Definitivo da Obra, em obediência ao disposto no art. 73 § 1º da Lei nº 8.666, de 1993.
15.1. Após o pagamento de todos os valores devidos à CONTRATADA, será emitido pela CONTRATANTE, o Termo de Encerramento Financeiro do Contrato.

16. Cláusula Dezessete - PUBLICAÇÃO
A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial, em observância a legislação vigente.

17. Cláusula Dezoito – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
A execução deste Contrato e os casos nele omissos, serão regulados pelas CLÁUSULAS contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos Contratos e disposições de direito privado, na forma preconizada pelo art.54 c/c o inciso XII, do art. 55, da Lei 8.666/93.

fls. Nº 1054

18. Cláusula Dezenove – DAS SANÇÕES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicará à CONTRATADA as seguintes sanções:

a) Advertência.

b) Multa, na forma estipulada em cláusula anterior

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a Contratante promova sua reabilitação.

19. Cláusula Vinte – DO REGIME DE EXECUÇÃO

Os serviços contratados serão executados sob o regime de empreitada por preço unitário.

20. Cláusula Vinte e um - FORO

Fica eleito o Foro da Justiça do Estado, com sede em Campo Maior - PI, para dirimir questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Campo Maior (PI), 17 de Dezembro de 2019.

Dibes Machado Ibiapina
Secretário Municipal de Infraestrutura
CONTRATANTE

ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA
CONTRATADA

fls. Nº 1055

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO

Procedimento: TOMADA DE PREÇOS N.° 020/2019. **Objeto**: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI – AVENIDA NILO SANTANA DE OLIVEIRA. **Fundamento:** Lei Federal Nº 8.666/1993. **Empresa Vencedora:** ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA(CNPJ 07.323.258/0001-78). **Contrato:** Nº 01.1712/2019. **Valor Global do Contrato:** R$ 220.198,32(duzentos e vinte mil cento e noventa e oito reais e trinta e dois centavos). **Data de Assinatura:** 17/12/2019. **Vigência:** 225 (duzentos e vinte e cinco) dias. **Signatários:** Dibes Machado Ibiapina, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de Campo Maior - PI e Thiago Cosme da Silva, pela empresa ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA(CNPJ 07.323.258/0001-78).

Campo Maior (PI), 17 de Dezembro de 2019

DIBES MACHADO IBIAPINA
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATANTE

fls. Nº 1056

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ORDEM DE SERVIÇOS Nº 010/2019

1. EMPRESA/CONTRATADA

Nome: **ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA**		
Cadastro nº 001	AG: 3507-6 Conta Bancária: 68970-0	Banco: 001 BANCO DO BRASIL
Endereço: Rua Alcides Freitas,2195,Sala C, Bairro Matinha		
Cidade/UF: TERESINA - PI	C.N.P.J. /C.P.F.: 07.323.258/0001-78	
Inscrição Estadual: 19.577.124-9		

2. DADOS DA DESPESA

Processo nº 0000006519/2019		
Projeto / Atividade: 15.1451.0027.1066.000 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	FR: RECURSOS FEDERAIS / RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: R$ **220.198,32**(duzentos e vinte mil cento e noventa e oito reais e trinta e dois centavos)		
Processo Licitatório nº 020/2019	Modalidade Licitação: TOMADA DE PREÇOS	
Contrato nº **01.1712/2019**	Vigência: 225 **(duzentos e vinte e cinco) dias**	Nº de Parcelas: de acordo com as medições

OBJETO CONTRATO

Item	Descrição	Und	Quant.	Vl. MENSAL	Vl. Total MES
01	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI – AVENIDA NILO SANTANA DE OLIVEIRA**	SV	01	DE ACORDO COM AS MEDIÇÕES	**220.198,32**
Total do Lote: 220.198,32(duzentos e vinte mil cento e noventa e oito reais e trinta e dois centavos)					

4. ASSINATURAS

DATA:...../...../.....

ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA
CONTRATADA

DATA:...../...../.....

SECRETÁRIO DE INFRAESTRURA – ORDENADOR DE DESPESA

ENGEPROL CONSTRUTORA
07.323.258/0001-78
Rua Alcides Freitas, 2195 Sala C
CEP: 64.003-150 / Teresina-PI

1057

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

TERMO DE CONVALIDAÇÃO

O Secretário Municipal de Infraestrutura do Município de Campo Maior, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, e:

Considerando as disposições da Lei nº 8.666/93, especialmente seu artigo 61, parágrafo único, que determina como condição indispensável para a eficácia dos contratos da Administração a providência relativa à publicação resumida do respectivo instrumento;

Considerando, ainda, o disposto no art. 55 da Lei nº. 9.784/99 – Lei de Processo Administrativo da União, que autoriza a convalidação, pela própria Administração, de atos em que se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, nos quais sejam constatados apenas defeitos sanáveis:

Ficam **convalidados** os atos relativos ao contrato cujo extrato consta do Anexo deste ato administrativo, devendo ocorrer as suas respectivas publicações, na forma da Lei nº 8.666/93, convalidação esta respaldada nos princípios da Administração Pública e na Lei Federal nº 9.784/99, visto que não se verifica lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, sendo o vício sanável na forma da lei.

Campo Maior, 05 de Fevereiro de 2020.

DIBES MACHADO IBIAPINA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATANTE

fls. Nº 1058

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ORDEM DE SERVIÇOS Nº 010/2019

1. EMPRESA/CONTRATADA

Nome: ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA
Cadastro nº 001 | AG: 3567-6 Conta Bancária: 68970-0 | Banco: 001 BANCO DO BRASIL
Endereço: Rua Alcides Freitas,2195,Sala C, Bairro Matinha
Cidade/UF: TERESINA - PI | C.N.P.J /C.P.F.: 07.323.258/0001-78
Inscrição Estadual: 19.577.124-9

2. DADOS DA DESPESA

Processo nº 0000006519/2019
Projeto / Atividade: 15.1451.0027.1066.000 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS | Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | FR: RECURSOS FEDERAIS / RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: R$ 220.198,32(duzentos e vinte mil cento e noventa e oito reais e trinta e dois centavos)
Processo Licitatório nº 020/2019 | Modalidade Licitação: TOMADA DE PREÇOS
Contrato nº 01.1712/2019 | Vigência: 225 (duzentos e vinte e cinco) dias | Nº de Parcelas: de acordo com as medições

OBJETO CONTRATO

Item	Descrição	Und	Quant.	Vl. MENSAL	Vl. Total MES
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI – AVENIDA NILO SANTANA DE OLIVEIRA	SV	01	DE ACORDO COM AS MEDIÇÕES	220.198,32

Total do Lote: 220.198,32(duzentos e vinte mil cento e noventa e oito reais e trinta e dois centavos)

4. ASSINATURAS

DATA: ___/___/___
ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA
CONTRATADA

DATA: ___/___/___
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA – ORDENADOR DE DESPESA

ENGEPROL CONSTRUTORA
07.323.258/0001-78
Rua Alcides Freitas, 2195 Sala C
CEP: 64.052-150 Teresina-PI

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO

Procedimento: TOMADA DE PREÇOS N.º 020/2019. **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI – AVENIDA NILO SANTANA DE OLIVEIRA. **Fundamento:** Lei Federal Nº 8.666/1993. **Empresa Vencedora:** ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA(CNPJ 07.323.258/0001-78). **Contrato:** Nº 01.1712/2019. **Valor Global do Contrato:** R$ 220.198,32(duzentos e vinte mil cento e noventa e oito reais e trinta e dois centavos). **Data de Assinatura:** 17/12/2019. **Vigência:** 225 (duzentos e vinte e cinco) dias. **Signatários:** Dibes Machado Ibiapina, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de Campo Maior - PI e Thiago Cosme da Silva, pela empresa ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA(CNPJ 07.323.258/0001-78).

Campo Maior (PI), 17 de Dezembro de 2019

DIBES MACHADO IBIAPINA
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATANTE

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

TERMO DE CONVALIDAÇÃO

O Secretário Municipal de Infraestrutura do Município de Campo Maior, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, e:

Considerando as disposições da Lei nº 8.666/93, especialmente seu artigo 61, parágrafo único, que determina como condição indispensável para a eficácia dos contratos da Administração a providência relativa à publicação resumida do respectivo instrumento;

Considerando, ainda, o disposto no art. 55 da Lei nº. 9.784/99 – Lei de Processo Administrativo da União, que autoriza a convalidação, pela própria Administração, de atos em que se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, nos quais sejam constatados apenas defeitos sanáveis:

Ficam **convalidados** os atos relativos ao contrato cujo extrato consta do Anexo deste ato administrativo, devendo ocorrer as suas respectivas publicações, na forma da Lei nº 8.666/93, convalidação esta respaldada nos princípios da Administração Pública e na Lei Federal nº 9.784/99, visto que não se verifica lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, sendo o vício sanável na forma da lei.

Campo Maior, 05 de Fevereiro de 2020.

DIBES MACHADO IBIAPINA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATANTE

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Procedimento: TOMADA DE PRECOS N.º 020/2019.
Vencedor: ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA(CNPJ 07.323.258/0001-78).
Assunto: Homologação da TOMADA DE PRECOS N.º 020/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI – AVENIDA NILO SANTANA DE OLIVEIRA

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PRECOS N.º 020/2019.

O Município de **Campo Maior - PI**, no uso de suas atribuições legais:

Considerando a necessidade do objeto a ser contratado;

Considerando que o referido procedimento licitatório observou o princípio constitucional da legalidade, da ampla defesa e julgamento objetivo das propostas, proporcionando a todos os interessados ciência dos atos realizados e a exortação para o exercício das faculdades recursais;

Resolve **HOMOLOGAR** o resultado do processo licitatório em epígrafe em favor da empresa ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA(CNPJ 07.323.258/0001-78) a qual foi declarada vencedora do certame com valor de proposta R$ 220.198,32(duzentos e vinte mil cento e noventa e oito reais e trinta e dois centavos).

Campo Maior – PI, 12 de Dezembro de 2019.

DIBES MACHADO IBIAPINA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATANTE

fls. Nº 1059

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA

TERMO DE CONVALIDAÇÃO

A Secretaria Municipal de Administração e Previdência do Município de Campo Maior, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, e:

Considerando as disposições da Lei nº 8.666/93, especialmente seu artigo 61, parágrafo único, que determina como condição indispensável para a eficácia dos contratos da Administração a providência relativa à publicação resumida do respectivo instrumento;

Considerando, ainda, o disposto no art. 55 da Lei nº. 9.784/99 – Lei de Processo Administrativo da União, que autoriza a convalidação, pela própria Administração, de atos em que se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, nos quais sejam constatados apenas defeitos sanáveis:

Ficam **convalidados** os atos relativos ao contrato cujo extrato consta do Anexo deste ato administrativo, devendo ocorrer as suas respectivas publicações, na forma da Lei nº 8.666/93, convalidação esta respaldada nos princípios da Administração Pública e na Lei Federal nº 9.784/99, visto que não se verifica lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, sendo o vício sanável na forma da lei.

Campo Maior, 05 de Fevereiro 2020.

Otalício Leite Gomes
Secretário Municipal de Administração e Previdência

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA

TERMO DE CONVALIDAÇÃO

A Secretaria Municipal de Administração e Previdência do Município de Campo Maior, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, e:

Considerando as disposições da Lei nº 8.666/93, especialmente seu artigo 61, parágrafo único, que determina como condição indispensável para a eficácia dos contratos da Administração a providência relativa à publicação resumida do respectivo instrumento;

Considerando, ainda, o disposto no art. 55 da Lei nº. 9.784/99 – Lei de Processo Administrativo da União, que autoriza a convalidação, pela própria Administração, de atos em que se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, nos quais sejam constatados apenas defeitos sanáveis:

Ficam **convalidados** os atos relativos ao contrato cujo extrato consta do Anexo deste ato administrativo, devendo ocorrer as suas respectivas publicações, na forma da Lei nº 8.666/93, convalidação esta respaldada nos princípios da Administração Pública e na Lei Federal nº 9.784/99, visto que não se verifica lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, sendo o vício sanável na forma da lei.

Campo Maior, 05 de Fevereiro 2020.

Otalício Leite Gomes
Secretário Municipal de Administração e Previdência

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA

EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 001/2020
CONTRATO Nº 39.0601/2020–ADMINISTRAÇÃO
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 25, INC. II DA LEI 8.666/93.
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EXIGIDAS LEGALMENTE JUNTO À SEGURIDADE SOCIAL, FGTS,REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL E AO INSS, BEM COMO TODOS OS PARCELAMENTOS AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, COM VISTAS À REGULARIDADE FISCAL E TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO E A DIMINUIÇÃO DOS CUSTOS DE PAGAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2020, PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI
VALOR MENSAL: R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)
VALOR GLOBAL: R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA, CNPJ – 30.708.172/0001-85, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA ,SR. OTALÍCIO LEITE GOMES
CONTRATADO:. EMPRESA BANDEIRA MACEDO BANDEIRA PERES LTDA EPP (CNPJ Nº 17.441.081/0001-68), LOCALIZADA A RUA ALDEMAR MENDES, 553,CENTRO,CAMPO MAIOR –PI, NESTE ATO REPRESENTADO POR EMERSON BANDEIRA PERES DA SILVA, CPF Nº 678.292.873-68
ASSINATURA: 06/01/2020

Campo Maior - PI, 06 de Janeiro de 2020.

OTALÍCIO LEITE GOMES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Campo Maior

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020

OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, ADJUDICAÇÃO POR ITEM, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS, DESENTUPIMENTO DE REDES DE ESGOTO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA, LOCAÇÃO DE CONTÊINER DE ENTULHO, TENDA E BANHEIRO QUÍMICO, PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTODE CAMPO MAIOR – PI.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.
VALOR PREVISTO: R$ 77.812,25 (SETENTA E SETE MIL OITOCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).
FONTE DE RECURSO: Recursos Próprios.
DESTINAÇÃO: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.
ABERTURA DA SESSÃO: 28 de Fevereiro de 2020. **HORÁRIO:** às 08:00 horas
LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação do SAAE/CM-PI, Setor de licitações, situado na Av. José Paulino, n. 389, Centro, CEP Nº 64280-000, Campo Maior-PI.
EDITAL COMPLETO: Disponível no Site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí e/ou na Sala da Comissão Permanente de Licitação do SAAE no Município de Campo Maior – PI.
TELEFONE CONTATO: (086) 3252-1231, em dias úteis de segunda à sexta-feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, a partir da data de publicação deste aviso.

Campo Maior - PI, 06 de Fevereiro de 2020.

ROBERTO VISGUEIRA MACEDO
Pregoeiro do SAAE/CM-PI

fls. Nº 1060

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ORDEM DE SERVIÇOS Nº 010/2019

1. EMPRESA/CONTRATADA

Nome: **ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA**

Cadastro n º 001	AG: 3507-6 Conta Bancária: 04970-0	Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Endereço: Rua Alcides Freitas,2195,Sala C, Bairro Matinha

Cidade/UF: TERESINA - PI | C.N.P.J /C.P.F.: 07.323.258/0001-78

Inscrição Estadual: 19.577.124-9

2. DADOS DA DESPESA

Processo n º 00000006519/2019

Projeto / Atividade: 15.1451.6027.1066.000 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	FR: RECURSOS FEDERAIS / RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: R$ **220.198,32**(duzentos e vinte mil cento e noventa e oito reais e trinta e dois centavos)

Processo Licitatório nº 020/2019	Modalidade Licitação: TOMADA DE PREÇOS	
Contrato nº **01.1712/2019**	Vigência: 225 **(duzentos e vinte e cinco) dias**	Nº de Parcelas: de acordo com as medições

OBJETO CONTRATO

Item	Descrição	Und	Quant.	Vl. MENSAL	Vl. Total MES
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI – AVENIDA NILO SANTANA DE OLIVEIRA	SV	01	DE ACORDO COM AS MEDIÇÕES	220.198,32

Total do Lote: 220.198,32(duzentos e vinte mil cento e noventa e oito reais e trinta e dois centavos)

4. ASSINATURAS

DATA: ___/___/___ — ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA CONTRATADA

DATA: ___/___/___ — SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA - ORDENADOR DE DESPESA

ENGEPROL CONSTRUTORA
07.323.258/0001-78
Rua Alcides Freitas, 2195, Sala C
CEP: 64.002-150 / Teresina-PI

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO

Procedimento: TOMADA DE PREÇOS N.º 020/2019. **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI – AVENIDA NILO SANTANA DE OLIVEIRA. **Fundamento:** Lei Federal Nº 8.666/1993. **Empresa Vencedora:** ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA(CNPJ 07.323.258/0001-78). **Contrato:** Nº 01.1712/2019. **Valor Global do Contrato:** R$ 220.198,32(duzentos e vinte mil cento e noventa e oito reais e trinta e dois centavos). **Data de Assinatura:** 17/12/2019. **Vigência:** 225 (duzentos e vinte e cinco) dias. **Signatários:** Dibes Machado Ibiapina, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de Campo Maior - PI e Thiago Cosme da Silva, pela empresa ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA(CNPJ 07.323.258/0001-78).

Campo Maior (PI), 17 de Dezembro de 2019

DIBES MACHADO IBIAPINA
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATANTE

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

TERMO DE CONVALIDAÇÃO

O Secretário Municipal de Infraestrutura do Município de Campo Maior, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, e:

Considerando as disposições da Lei nº 8.666/93, especialmente seu artigo 61, parágrafo único, que determina como condição indispensável para a eficácia dos contratos da Administração a providência relativa à publicação resumida do respectivo instrumento;

Considerando, ainda, o disposto no art. 55 da Lei nº. 9.784/99 – Lei de Processo Administrativo da União, que autoriza a convalidação, pela própria Administração, de atos em que se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, nos quais sejam constatados apenas defeitos sanáveis;

Ficam **convalidados** os atos relativos ao contrato cujo extrato consta do Anexo deste ato administrativo, devendo ocorrer as suas respectivas publicações, na forma da Lei nº 8.666/93, convalidação esta respaldada nos princípios da Administração Pública e na Lei Federal nº 9.784/99, visto que não se verifica lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, sendo o vício sanável na forma da lei.

Campo Maior, 05 de Fevereiro de 2020.

DIBES MACHADO IBIAPINA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATANTE

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Procedimento: TOMADA DE PREÇOS N.º 020/2019.
Vencedor: ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA(CNPJ 07.323.258/0001-78).
Assunto: Homologação da TOMADA DE PREÇOS N.º 020/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI – AVENIDA NILO SANTANA DE OLIVEIRA

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 020/2019.

O Município de **Campo Maior - PI**, no uso de suas atribuições legais:

Considerando a necessidade do objeto a ser contratado;

Considerando que o referido procedimento licitatório observou o princípio constitucional da legalidade, da ampla defesa e julgamento objetivo das propostas, proporcionando a todos os interessados ciência dos atos realizados e a exortação para o exercício das faculdades recursais;

Resolve **HOMOLOGAR** o resultado do processo licitatório em epígrafe em favor da empresa ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA(CNPJ 07.323.258/0001-78) a qual foi declarada vencedora do certame com valor de proposta R$ 220.198,32(duzentos e vinte mil cento e noventa e oito reais e trinta e dois centavos).

Campo Maior – PI, 12 de Dezembro de 2019.

DIBES MACHADO IBIAPINA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATANTE

fls. Nº 1061

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

LicitaçõesWeb - Recibo de Divulgação

Informativo para efeito de cumprimento da IN TCE/PI Nº 06 de 16/10/2017

Órgão : P. M. DE CAMPO MAIOR

processo tce	processo administrativo	procedimento
LW-005623/19	TP 020/2019	TP 020/2019

data ult publicação	data abertura	tipo do objeto
27/08/2019	19/09/2019 09:00	Obras e Serviços de Engenharia

descrição do objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR – AVENIDA NILO SANTANA DE OLIVEIRA.

modalidade	tipo da licitacação	valor total previsto
Tomada de preço	Menor preço	R$224.809,22

data divulgação

28/08/2019

Impresso em 22/07/2020 15:33