# F P R ENGENHARIA

**FREDSON PINHEIROS RODRIGUES**

Rua Acelino Almeida nº 195, Bairro Centro, CEP: 64.535-000 – Inhuma (PI)
C.N.P.J. nº 33.041.056/0001-43 – Insc. Estadual: 19.639.261-6 – Insc. Munic: 02.0704
Telefone: (89) 3477-1515 – Email: fredsonprodrigues@gmail.com



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.Nº 014
SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI


A:
Prefeitura Municipal de São Joao da Canabrava - PI

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL**

A Empresa **FREDSON PINHEIROS RODRIGUES (F P R ENGENHARIA), possuidora do CNPJ: 33.041.056/0001-43**, apresenta, a seguir, os dados de seu representante legal para fins eventuais de assinatura de contrato.

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL**
**NOME:** FREDSON PINHEIROS RODRIGUES
**CARGO:** TITULAR ADMINISTRADOR
**NACIONALIDADE:** BRASILEIRO
**ESTADO CIVIL:** CASADO

**PROFISSÃO**: ENGENHEIRO MECÂNICO
**RG:** 1.104.962 SSP/PI **CPF:** 397.573.403-59

RESIDÊNCIA: Rua José Isidoro nº 258, centro, Inhuma - PI

**DADOS DA EMPRESA PARA EFEITO DE EVENTUAL CONTRATAÇÃO:**

RAZÃO SOCIAL: **FREDSON PINHEIROS RODRIGUES (F P R ENGENHARIA),**

**CNPJ N º: 33.041.056/0001-43 FONE:** (89) 3477-1515 **FAX:** (89) 99935-5031

ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Acelino Almeida N 195, centro, Inhuma - PI

**ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:**
Rua Acelino Almeida N 195, centro, Inhuma - PI
CEP.:64.535-000

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA
**BANCO:** Banco do Brasil, **AGÊNCIA**: 2135-0, **CONTA CORRENTE**: 3549-1
**BANCO**: Caixa econômica **AGENCIA:** 0639 **OP:** 003 **CONTA CORRENTE**: 4498-8

Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade, que na forma da lei, somos responsáveis por qualquer prejuízo decorrente de falsidade da informações.

São Joao da Canabrava(PI), 17 de agosto de 2020.

F P R ENGENHARIA
Fredson Pinheiros Rodrigues
Titular Administrador

# F P R ENGENHARIA

**FREDSON PINHEIROS RODRIGUES**
Rua Acelino Almeida nº 195, Bairro Centro, CEP: 64.535-000 – Inhuma (PI)
C.N.P.J. nº 33.041.056/0001-43 – Insc. Estadual: 19.639.261-6 – Insc. Munic: 02.0704
Telefone: (89) 3477-1515 – Email: fredsonprodrigues@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.Nº 015
SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

São Joao da Canabrava(PI), 17 de agosto de 2020.

A:
Prefeitura Municipal de São Joao da Canabrava - PI

A Empresa **FREDSON PINHEIROS RODRIGUES (F P R ENGENHARIA), possuidora do CNPJ: 33.041.056/0001-43**, empresa acima qualificada, vem apresentar sua proposta de preço para "**Projeto para adequação da UBAS (para recebimento dos pacientes acometido COVID-19) - São João da Canabrava**" de acordo com especificações, condições técnicas administrativas e contratuais estabelecidas conforme solicitado, como segue:

**1 – PREÇOS:**

**O preço global** para a execução dos serviços constantes em planilha orçamentária é de **R$ 20.640,41** (Vinte Mil, Seiscentos e Quarenta Reais e Quarenta e Um Centavos).

**2 – PRAZO DE EXECUÇÃO:** O prazo para a execução dos serviços é de 30(trinta) dias.

**3 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** O prazo de validade da proposta é de 60 (Sessenta) dias.

Declaramos que nos preços acima cotados estão computadas todas as despesas com tributos, impostos, taxas e despesas, seja qual for o seu título ou natureza, incluindo, mas não se limitando, a fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, ISS, despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, representada a compensação integral pela prestação dos serviços.

Declaramos, também, que, caso sejamos vencedores da licitação, executaremos os serviços de acordo com os Projetos, especificações Técnicas e quantitativas fornecidas pela **Prefeitura Municipal de São Joao da Canabrava - PI**, pelos preços unitários e nos prazos constantes em nossa proposta.

Atenciosamente,

F P R ENGENHARIA
Fredson Pinheiros Rodrigues
Titular Administrador

# F P R ENGENHARIA

FREDSON PINHEIROS RODRIGUES
Rua Acelino Almeida nº 195, Bairro Centro, CEP: 64.535-000 – Inhuma (PI)
C.N.P.J. nº 33.041.056/0001-43 – Insc. Estadual: 19.638.261-6 – Insc. Munic: 02.0704
Telefone: (89) 3477-1515 – Email: fredsonprodrigues@gmail.com



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.Nº 016
SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI


| Projeto para adequação da UBAS (para recebimento dos pacientes acometido da COVID-19) - São João da Canabrava | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obra/Serviço: Reforma | | | | |
| Local: São João da Canabrava | | | | |
| Data: | | | | |
| Tabela de Referência: SINAPI (Desonerado) | | | | |
| Resumo | | | | |
| Item | Serviços | Preço S/ BDI | BDI | Preço Total |
| 2.0 | Aplicação de Revestimento | R$ 3.902,72 | R$ 1.116,57 | R$ 5.019,29 |
| 3.0 | Forro | R$ 2.479,85 | R$ 709,49 | R$ 3.189,34 |
| 4.0 | Alvenaria | R$ 1.913,15 | R$ 547,35 | R$ 2.460,50 |
| 5.0 | Esquadrias | R$ 5.149,52 | R$ 1.473,28 | R$ 6.622,80 |
| 6.0 | Luminárias | R$ 2.347,20 | R$ 671,53 | R$ 3.018,73 |
| 7.0 | Piso Externo | R$ 256,39 | R$ 73,35 | R$ 329,74 |

| | |
|---|---|
| Preço Total S/ BDI= | R$ 16.048,84 |
| BDI (28,61%)= | R$ 4.591,57 |
| Preço Final= | R$ 20.640,41 |

F P R ENGENHARIA
Fredson Pinheiros Rodrigues
Titular Administrador

# F P R ENGENHARIA

FREDSON PINHEIROS RODRIGUES

Rua Acelino Almeida nº 195, Bairro Centro, CEP: 64.535-000 – Inhuma (PI)

C.N.P.J. nº 33.041.056/0001-43 – Insc. Estadual: 19.639.261-6 – Insc. Munic: 02.0704

Telefone: (89) 3477-1515 – Email: fredsonprodrigues@gmail.com


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.Nº 017
SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

| Projeto para adequação da UBAS (para recebimento dos pacientes acometido da COVID-19) - São João da Canabrava | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra/Serviço: Reforma<br>Local: São João da Canabrava<br>Data: 08/08/2020<br>Tabela de Referência: SINAPI 06/2020 (Desonerado) | | | | BDI : 28,61%<br>Prof. Resp.: Hebert Rodrigues Araujo<br>CREA/PI : 1919173633 | | |
| Planilha Orçamentária | | | | | | |
| Item | Código | Serviços | Unid. | Quant. | P. Unit. (R$) | P. Total (R$) |
| | | | | | | |
| 1.0 | Aplicação de Revestimento | | | | | R$ 3.902,72 |
| 1.1 | 88497 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes internas, duas demãos. | | 189,65 | R$ 8,15 | R$ 1.545,65 |
| 1.2 | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta latéx acrílica em paredes, duas demãos. | m² | 269,38 | R$ 8,75 | R$ 2.357,08 |
| 2.0 | Forro | | | | | R$ 2.479,85 |
| 2.1 | 97641 | Remoção de Forro de Gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 84,55 | R$ 3,03 | R$ 256,19 |
| 2.2 | 96113 | Forro em placas de Gesso , para ambientes comerciais. | m² | 84,55 | R$ 26,30 | R$ 2.223,67 |
| 3.0 | Alvenaria | | | | | R$ 1.913,15 |
| 3.1 | 97622 | Demolição de alvenaria de blocos furados, de forma manual, sem raproveitamento. | m² | 8,19 | R$ 34,36 | R$ 281,41 |
| 3.2 | 96359 | Parede com placas de gesso acartonado (Drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica simples, com vãos. | m² | 20,26 | R$ 80,54 | R$ 1.631,74 |
| 4.0 | Esquadrias | | | | | R$ 5.149,52 |
| 4.1 | 97644 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 15,12 | R$ 5,60 | R$ 84,67 |
| 4.2 | 97645 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 0,6 | R$ 19,58 | R$ 11,75 |
| 4.3 | 90790 | Kit de porta pronta de madeira, folha média, acabamento melamínico branco e fixação com preenchimento de espuma expansiva - fornecimento e instalação (80 x 210 cm, e= 35 mm). | und. | 8 | R$ 500,01 | R$ 4.000,08 |
| 4.4 | 100702 | Porta de correr de aluminio e vidro. | m² | 3,36 | R$ 313,40 | R$ 1.053,02 |
| 5.0 | Luminárias | | | | | R$ 2.347,20 |
| 5.1 | 38776 | Luminárias de embutir em chapa de aço para 4 lampadas fluorescentes de 60 x 60 cm (não inclui reator e lampadas). | und. | 15 | R$ 156,48 | R$ 2.347,20 |
| 6.0 | Piso Externo | | | | | R$ 256,39 |
| 6.1 | 97631 | Demolição de argamasso, de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 2,55 | R$ 2,01 | R$ 5,13 |
| 6.2 | 68325 | Piso de Concreto. | m² | 6,4 | R$ 39,26 | R$ 251,26 |
| | | | | | Preço Total S/ BDI= | R$ 16.048,84 |
| | | | | | BDI (28,61%)= | R$ 4.591,57 |
| | | | | | Preço Final= | R$ 20.640,41 |

F P R ENGENHARIA
Fredson Pinheiros Rodrigues
Titular Administrador

F P R ENGENHARIA
FREDSON PINHEIROS RODRIGUES
Rua Acelino Almeida nº 355, Bairro Centro, CEP: 64.535-000 – Inhuma (PI)
C.N.P.J. nº 33.041.056/0001-43 – Insc. Estadual: 19.639.261-8 – Insc. Munic: 02.0704
Telefone: (89) 3477-1515 – Email: fredsonprodrigues@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.Nº 018
SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

**Projeto para adequação da UBAS (para recebimento dos pacientes acometido da COVID-19) - São João da Canabrava**

Obra/Serviço: Reforma
Local: São João da Canabrava
Data: 08/08/2020
Tabela de Referência: SINAPI 06/2020 (Desonerado)

BDI : 28,61%
Prof. Resp.: Hebert Rodrigues Araujo
CREA/PI : 1919173633

**Levantamento de Quantitativos**

1.0 Área para Aplicação de Massa Corrida

| Nº de Lados Revestido P/ Parede | Paredes Internas Verticais (Projeto) Área p/ Parede (m²) | Nº de Lados Revestido P/ Parede | Paredes Internas Horizontais (Projeto) Área p/ Parede (m²) | Are total Paredes 1 Pano (m²) | Área P/ Revestir (m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pano | 8,40 | 1 Pano | 12,20 | 81,41 | 189,65 |
| 2 Panos | 13,27 | 1 Pano | 6,86 | | |
| 1 Pano | 24,13 | 2 Panos | 20,00 | | |
| 1 Pano | 6,13 | 1 Pano | 15,29 | | |
| 1 Pano | 8,40 | 2 Panos | 9,69 | Are total Paredes 2 Panos (m²) | |
| | | 2 Panos | 11,16 | 108,24 | |

2.0 Aplicação de Pintura - Área Externa

| Nº de Lados Revestido P/ Parede | Paredes Externas Verticais (Projeto) Área p/ Parede (m²) | Nº de Lados Revestido P/ Parede | Paredes Externas Horizontais (Projeto) Área p/ Parede (m²) | Are total Paredes 1 Pano (m²) | Área Total (m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pano | 24,13 | 1 Pano | 27,80 | 79,73 | 79,73 |
| | | 1 Pano | 27,80 | | |

3.0 Área para Aplicação de Pintura

| Área para Aplicação de Pintura Interna = Área de Aplicação de Massa Acrílica (m²) |
|---|
| 269,38 |

4.0 Forro

4.1 Área de Forro à Demolir

| Área de Forro à Demolir = Área do Piso (m²) |
|---|
| 84,55 |

4.2 Área de Apliação de Forro

| Área de Apliação de Forro = Área de Forro à Demolir (m²) |
|---|
| 84,55 |

5.0 Alvenaria

5.1 Demolição de Alvenaria

| Item | Área a Demolir (m²) |
|---|---|
| Demolição de Alvenaria | 8,19 |

5.2 Execução de Drywall

| Item | Área a Executar (m²) |
|---|---|
| Execução de Drywall | 20,26 |

F P R ENGENHARIA
Fredson Pinheiros Rodrigues
Titular Administrador

F P R ENGENHARIA
FREDSON PINHEIROS RODRIGUES
Rua Acelino Almeida nº 195, Bairro Centro, CEP: 64.535-000 – Inhuma (PI)
C.N.P.J. nº 33.041.056/0001-48 – Insc. Estadual: 19.639.261-6 – Insc. Munic: 02.0704
Telefone: (89) 3477-1515 – Email: fredsonpradrigues@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.Nº 014
SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

| | |
|---|---|
| 6.0 | Esquadrias |
| 6.1 | Quantitativos Remoção de Esquadrias |

| Portas de Madeira | Quantidade | Quant. Em m² |
|---|---|---|
| 0,80 X 2,10 | 6 | 11,76 |
| Portas de Madeira | Quantidade | Quant. Em m² |
| 1,60 X 2,10 | 1 | 3,36 |
| Janela Alumínio e Vidro | Quantidade | Quant. Em m² |
| 1,20 X 0,50 | 1 | 0,6 |

| | |
|---|---|
| 6.2 | Quantitativos de Esquadrias |

| Portas de Madeira | Quantidade |
|---|---|
| 0,80 X 2,10 | 8 |

| Porta Alumínio e Vidro | Quantidade | m² |
|---|---|---|
| 1,60 X 2,10 | 1 | 3,36 |

| | |
|---|---|
| 7.0 | Luminárias |
| .1 | Quantitativos de Luminárias |

| Luminária | Quantidade |
|---|---|
| Quadrada (60x60) | 15 |

| | |
|---|---|
| 8.0 | Piso Externo |
| 8.1 | Piso Externo |

| Rampa | Quantidade (m²) |
|---|---|
| Rampa | 6,4 |

F P R ENGENHARIA
Fredson Pinheiros Rodrigues
Titular Administrador

# F P R ENGENHARIA

FREDSON PINHEIROS RODRIGUES

Rua Acelino Almeida nº 195, Bairro Centro, CEP: 64.535-000 – Inhuma (PI)

C.N.P.J. nº 33.041.056/0001-43 – Insc. Estadual: 19.639.261-6 – Insc. Munic: 02.0704

Telefone: (89) 3477-1515 – Email: fredsonprodrigues@gmail.com



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.Nº 020
SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI


**Projeto para adequação da UBAS (para recebimento dos pacientes acometido da COVID-19) - São João da Canabrava**

**Obra:** Reforma
**Local:** São João da Canabrava
**Data do Cálculo:** 08/08/2020

**Composição de BDI (Com Desoneração)**

**TIPO DE SERVIÇO**

Reparação, conservação e reforma de edifícios.

**Índices Percentuais**

| Item | Descrição dos Serviços | % |
|---|---|---|
| 1 | **Administração Geral** | 4,00 |
| 1.1 | Escritório Geral | |
| 1.2 | Viagens | |
| 1.3 | Outros | |
| 2 | **Impostos e Taxas** | 11,15 |
| 2.1 | INSS | 4,50 |
| 2.2 | PIS | 0,65 |
| 2.3 | ISS | 3,00 |
| 2.4 | CONFINS | 3,00 |
| 3 | **Taxa de Risco** | 1,30 |
| 3.1 | Seguro | 0,40 |
| 3.2 | Risco | 0,50 |
| 3.3 | Garantia | 0,40 |
| 4 | **Despesas Financeiras** | 1,23 |
| | | |
| 5 | **Lucro** | 7,20 |

**BDI Calculado = 28,61**

F P R ENGENHARIA
Fredson Pinheiros Rodrigues
Titular Administrador

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 098
SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

# FOLHA RESUMO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DA PROPOSTA DE PREÇOS

**À Comissão Permanente de Licitação – CPL do Município de SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI.**

**"OBJETO: ADEQUAÇÃO DA UBAS (PARA RECEBIMENTO DOS PACIENTES ACOMETIDO DA COVID-19)** ,- SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI.

**Senhor Presidente;**

**Dados do representante da empresa: JAILSON SILVA DE LIMA**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº 023.076.563-75, portador do RG nº 39.925.324 SSP/SP, residente e domiciliado no Povoado Estevão, s/nº, zona rural, CEP: 64.635-000, São João da Canabrava – PI, fone (89) 98818-1850, e-mail: jailsondelimasilva@hotmail.com é responsável pela assinatura do contrato, manter entendimento, receber e transmitir informações.

A empresa **J S DE LIMA TRANSPORTES DE PRODUTOS PERIGOSOS – ME,** estabelecida à FAZ. Povoado Estevão, SNº, Zona Rural, CEP: 64.635-000, São João da Canabrava – PI, CNPJ nº 21.204.196/0001-06, IE: 19.592.956-0, e-mail: jailsondelimasilva@hotmail.com, fone (89) 98818-1850.

**Dados Bancários:**
Agência: **3350-2** - Conta Corrente**: 23227-0** - Banco: **Banco do Brasil** - Titular: **JS DE LIMA TRANSPORTES DE PRODUTOS PERIGOSOS – ME.**
Agência**: 3832** – Conta Corrente: **0694-3** – Banco: **Caixa Econômica Federal** - Titular: **JS DE LIMA TRANSPORTES DE PRODUTOS PERIGOSOS – ME.**

**Forma de Pagamento: Conforme contrato**;
**Prazo de execução: Conforme Cláusula Contratual**;
**Prazo de validade da proposta** de preços é de **60 (sessenta) dias corridos;**
**Garantia dos Serviços**: Os serviços serão executados conforme o Projeto de Engenharia.
**Valor Global da Proposta de Preços**:

| | |
|---|---|
| **(Sessenta e um mil oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos)** | **R$ 21.866,23** |

**Responsável Técnico pela Obra:**
**DR. HERIK ROBERTO RODRIGUES SILVA,** residente e domiciliado na Avenida Chagas Rodrigues, nº 131, Bairro Centro, CEP: 64.645-000, Francisco Santos – PI, engenheiro civil, com Registro Nacional: 2118483023, RG nº 3.368.407 SSP/PI - CPF nº 060.592.433-39, como Engenheiro Civil da Empresa, Celular (84) 98183 0492.

Jailson silva de lima

**J S DE LIMA TRANSP. DE PRODUTOS PERIGOSOS – ME** - CNPJ nº 21.204.196/0001-06 - IE: 19.592.956-0
**JAILSON SILVA DE LIMA** - CPF nº 023.076.563-75 / RG nº 39.925.324 SSP/SP - Empresário Individual

JS
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.Nº 099
SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

# PROPOSTA DE PREÇOS

**À Comissão Permanente de Licitação – CPL do Município de SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI.**

**"OBJETO: ADEQUAÇÃO DA UBAS (PARA RECEBIMENTO DOS PACIENTES ACOMETIDO DA COVID-19)** ,- SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI.

A empresa **J S DE LIMA TRANSPORTES DE PRODUTOS PERIGOSOS – ME,** estabelecida à FAZ. Povoado Estevão, SNº, Zona Rural, CEP: 64.635-000, São João da Canabrava – PI, CNPJ nº 21.204.196/0001-06, IE: 19.592.956-0, e-mail: jailsondelimasilva@hotmail.com, fone (89) 98818-1850, neste ato, representada por seu Empresário Individual, o Senhor **JAILSON SILVA DE LIMA**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº 023.076.563-75, portador do RG nº 39.925.324 SSP/SP, residente e domiciliado no Povoado Estevão, s/nº, zona rural, CEP: 64.635-000, São João da Canabrava – PI, fone (89) 98818-1850, e-mail: jailsondelimasilva@hotmail.com, onde recebeu o email com a solicitação da cotação de preços para o objeto acima;

**DECLARAR**, que:

a) Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os encargos, (sociais, trabalhistas e previdenciário-acidentários) e tributos incidentes sobre a prestação dos serviços, bem como todas e quaisquer despesas diretas e indiretas (incluindo transporte, fretes, alimentação, estadia dos profissionais envolvidos na realização dos serviços) e demais dispêndios necessários à perfeita execução dos serviços licitados;

**Forma de Pagamento: Conforme o Contrato**; o **prazo de execução:** conforme Cláusula Contratual, **validade da proposta** de preços é de **60 (sessenta) dias corridos** a partir da data do recebimento das propostas pela Comissão Permanente de Licitação. **Garantia dos Serviços**: Os serviços serão executados conforme o Projeto especificações técnicas e quantitativos fornecidos pela Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI.

**Dados do representante da empresa: JAILSON SILVA DE LIMA**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº 023.076.563-75, portador do RG nº 39.925.324 SSP/SP, residente e domiciliado no Povoado Estevão, s/nº, zona rural, CEP: 64.635-000, São João da Canabrava – PI, fone (89) 98818-1850, e-mail: jailsondelimasilva@hotmail.com é responsável pela assinatura do contrato, manter entendimento, receber e transmitir informações.

**Dados Bancários:**
Agência: **3350-2** - Conta Corrente: **23227-0** - Banco: **Banco do Brasil** - Titular: **JS DE LIMA TRANSPORTES DE PRODUTOS PERIGOSOS – ME.**
Agência: **3832** – Conta Corrente: **0694-3** – Banco: **Caixa Econômica Federal** - Titular: **JS DE LIMA TRANSPORTES DE PRODUTOS PERIGOSOS – ME.**

Picos-PI, 24 de Agosto de 2020

Jailson Silva de Lima

**J S DE LIMA TRANSP. DE PRODUTOS PERIGOSOS – ME** - CNPJ nº 21.204.196/0001-06 - IE: 19.592.956-0
**JAILSON SILVA DE LIMA** - CPF nº 023.076.563-75 / RG nº 39.925.324 SSP/SP - Empresário Individual

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.Nº 100
SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

| Projeto para adequação da UBAS (para recebimento dos pacientes acometido da COVID-19) - São João da Canabrava | |
|---|---|
| **Obra/Serviço:** Reforma | **BDI :** 28,61% |
| **Local:** São João da Canabrava | **Prof. Resp.:** Hebert Rodrigues Araújo |
| **Data:** 08/08/2020 | **CREA/PI :** 1919173633 |
| **Tabela de Referência:** SINAPI 06/2020 (Desonerado) | |

**Resumo**

| Item | Serviços | Preço S/ BDI | BDI | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | **Aplicação de Revestimento** | R$ 4.316,97 | R$ 1.235,09 | R$ 5.552,06 |
| 2.0 | **Forro** | R$ 2.717,44 | R$ 777,46 | R$ 3.494,90 |
| 3.0 | **Alvenaria** | R$ 1.836,69 | R$ 525,48 | R$ 2.362,17 |
| 4.0 | **Esquadrias** | R$ 5.631,52 | R$ 1.611,18 | R$ 7.242,69 |
| 5.0 | **Luminárias** | R$ 2.253,30 | R$ 644,67 | R$ 2.897,97 |
| 6.0 | **Piso Externo** | R$ 246,14 | R$ 70,42 | R$ 316,56 |

| | |
|---|---|
| **Preço Total S/ BDI=** | **R$ 17.002,05** |
| **BDI (28,61%)=** | **R$ 4.864,29** |
| **Preço Final=** | **R$ 21.866,34** |

CNPJ: 21.204.196/0001-06
J S de Lima Transportes de Produtos Perigosos
*Jailson Silva de Lima*
CPF: 023.076.563-75

| Projeto para adequação da UBAS (para recebimento dos pacientes acometido da COVID-19) - São João da Canabrava | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obra/Serviço:** Reforma | | | | | **BDI :** 28,61% | |
| **Local:** São João da Canabrava | | | | | **Prof. Resp.:** Hebert Rodrigues Araujo | |
| **Data:** 08/08/2020 | | | | | **CREA/PI :** 1919173633 | |
| **Tabela de Referência:** SINAPI 06/2020 (Desonerado) | | | | | | |
| **Planilha Orçamentária** | | | | | | |
| **Item** | **Código** | **Serviços** | **Unid.** | **Quant.** | **P. Unit. (R$)** | **P. Total (R$)** |
| | | | | | | |
| **1.0** | **Aplicação de Revestimento** | | | | | **R$ 4.316,97** |
| 1.1 | 88497 | Aplicação e lixamento de massa latéx em paredes internas, duas demãos. | | 189,65 | R$ 9,34 | R$ 1.771,33 |
| 1.2 | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta latéx acrílica em paredes, duas demãos. | m² | 269,38 | R$ 9,45 | R$ 2.545,64 |
| **2.0** | **Forro** | | | | | **R$ 2.717,44** |
| 2.1 | 97641 | Remoção de Forro de Gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 84,55 | R$ 2,91 | R$ 246,04 |
| 2.2 | 96113 | Forro em placas de Gesso , para ambientes comerciais. | m² | 84,55 | R$ 29,23 | R$ 2.471,40 |
| **3.0** | **Alvenaria** | | | | | **R$ 1.836,69** |
| 3.1 | 97622 | Demolição de alvenaria de blocos furados, de forma manual, sem raproveitamento. | m² | 8,19 | R$ 32,99 | R$ 270,19 |
| 3.2 | 96359 | Parede com placas de gesso acartonado (Drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica simples, com vãos. | m² | 20,26 | R$ 77,32 | R$ 1.566,50 |
| **4.0** | **Esquadrias** | | | | | **R$ 5.631,52** |
| 4.1 | 97644 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 15,12 | R$ 5,38 | R$ 81,35 |
| 4.2 | 97645 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 0,60 | R$ 18,80 | R$ 11,28 |
| 4.3 | 90790 | Kit de porta pronta de madeira, folha média, acabamento melamínico branco e fixação com preenchimento de espuma expansiva - fornecimento e instalação (80 x 210 cm, e= 35 mm). | und. | 8,00 | R$ 566,00 | R$ 4.528,00 |
| 4.4 | 100702 | Porta de correr de alumínio e vidro. | m² | 3,36 | R$ 300,86 | R$ 1.010,89 |
| **5.0** | **Luminárias** | | | | | **R$ 2.253,30** |
| **5.1** | 38776 | Luminárias de embutir em chapa de aço para 4 lampadas fluorescentes de 60 x 60 cm (não inclui reator e lampadas). | und. | 15,00 | R$ 150,22 | R$ 2.253,30 |
| **6.0** | **Piso Externo** | | | | | **R$ 246,14** |
| 6.1 | 97631 | Demolição de argamassa, de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 2,55 | R$ 1,93 | R$ 4,92 |
| 6.2 | 68325 | Piso de Concreto. | m² | 6,40 | R$ 37,69 | R$ 241,22 |
| | | | | | **Preço Total S/ BDI=** | **R$ 17.002,05** |
| | | | | | **BDI (28,61%)=** | **R$ 4.864,29** |
| | | | | | **Preço Final=** | **R$ 21.866,34** |

CNPJ: 21.204.196/0001-06
J S de Lima Transportes de Produtos Perigosos
*Jailson Silva de Lima*
CPF: 023.076.563-75

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS Nº 101
SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

**Projeto para adequação da UBAS (para recebimento dos pacientes acometido da COVID-19) - São João da Canabrava**

**Obra/Serviço:** Reforma
**Local:** São João da Canabrava
**Data:** 08/08/2020
**Tabela de Referência:** SINAPI 06/2020 (Desonerado)

**BDI :** 28,61%
**Prof. Resp.:** Hebert Rodrigues Araujo
**CREA/PI :** 1919173633

**Levantamento de Quantitativos**

**1.0 Área para Aplicação de Massa Corrida**

| Nº de Lados Revestido P/ Parede | Paredes Internas Verticais (Projeto) Área p/ Parede (m²) | Nº de Lados Revestido P/ Parede | Paredes Internas Horizontais (Projeto) Área p/ Parede (m²) | Áre total Paredes 1 Pano (m²) | Área P/ Revestir (m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pano | 8,40 | 1 Pano | 12,20 | 81,41 | **189,65** |
| 2 Panos | 13,27 | 1 Pano | 6,86 | | |
| 1 Pano | 24,13 | 2 Panos | 20,00 | | |
| 1 Pano | 6,13 | 1 Pano | 15,29 | | |
| 1 Pano | 8,40 | 2 Panos | 9,69 | **Área total Paredes 2 Panos (m²)** | |
| | | 2 Panos | 11,16 | 108,24 | |

**2.0 Aplicação de Pintura - Área Externa**

| Nº de Lados Revestido P/ Parede | Paredes Externas Verticais (Projeto) Área p/ Parede (m²) | Nº de Lados Revestido P/ Parede | Paredes Externas Horizontais (Projeto) Área p/ Parede (m²) | Áre total Paredes 1 Pano (m²) | Área Total (m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pano | 24,13 | 1 Pano | 27,80 | 79,73 | **79,73** |
| | | 1 Pano | 27,80 | | |

**3.0 Área para Aplicação de Pintura**

| Área para Aplicação de Pintura Interna = Área de Aplicação de Massa Acrílica (m²) |
|---|
| **269,38** |

CNPJ: 21.204.196/0001-06
J S de Lima Transportes de Produtos Perigosos
*Jailson Silva de Lima*
CPF: 023.076.563-75

FLS Nº 102
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

| 4.0 | Forro |
|---|---|
| 4.1 | Área de Forro à Demolir |

| Área de Forro à Demolir = Área do Piso (m²) |
|---|
| 84,55 |

| 4.2 | Área de Apliação de Forro |
|---|---|

| Área de Apliação de Forro = Área de Forro à Demolir (m²) |
|---|
| 84,55 |

| 5.0 | Alvenaria |
|---|---|
| 5.1 | Demolição de Alvenaria |

| Ítem | Área a Demolir (m²) |
|---|---|
| Demolição de Alvenaria | 8,19 |

| 5.2 | Execução de Drywall |
|---|---|

| Ítem | Área a Executar (m²) |
|---|---|
| Execução de Drywall | 20,26 |

| 6.0 | Esquadrias |
|---|---|
| 6.1 | Quantitativos Remoção de Esquadrias |

| Portas de Madeira | Quantidade | Quant. Em m² |
|---|---|---|
| 0,80 X 2,10 | 6 | 11,76 |
| Portas de Madeira | Quantidade | Quant. Em m² |
| 1,60 X 2,10 | 1 | 3,36 |
| Janela Almínio e Vidro | Quantidade | Quant. Em m² |
| 1,20 X 0,50 | 1 | 0,6 |

CNPJ: 21.204.196/0001-06
J S de Lima Transportes de Produtos Perigosos
*Jailson Silva de Lima*
CPF: 023.076.563-75

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.Nº 103
SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI.

| 6.2 | Quantitativos de Esquadrias |
|---|---|

| Portas de Madeira | Quantidade |
|---|---|
| 0,80 X 2,10 | 8 |

| Porta Alumínio e Vidro | Quantidade | m² |
|---|---|---|
| 1,60 X 2,10 | 1 | **3,36** |

| 7.0 | Luminárias |
|---|---|
| 7.1 | Quantitativos de Luminárias |

| Luminária | Quantidade |
|---|---|
| Quadrada (60x60) | 15 |

| 8.0 | Piso Externo |
|---|---|
| 8.1 | Piso Externo |

| Rampa | Quantidade (m²) |
|---|---|
| Rampa | 6,4 |

CNPJ: 21.204.196/0001-06
JS de Lima Transportes de Produtos Perigosos
*Jailson Silva de Lima*
CPF: 023.076.563-75

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA DE JOÃO DA CAMARRAVA - PI
FLS.Nº 104

**Projeto para adequação da UBAS (para recebimento dos pacientes acometido da COVID-19)**

**Obra:** Reforma
**Local:** São João da Canabrava
**Data do Cálculo:** 08/08/2020

**Composição de BDI (Com Desoneração)**

**TIPO DE SERVIÇO**

Reparação, conservação e reforma de edifícios.

**Índices Percentuais**

| Item | Descrição dos Serviços | % |
|---|---|---|
| **1** | **Administração Geral** | **4,00** |
| 1.1 | Escritório Geral | |
| 1.2 | Viagens | |
| 1.3 | Outros | |
| **2** | **Impostos e Taxas** | **11,15** |
| 2.1 | INSS | 4,50 |
| 2.2 | PIS | 0,65 |
| 2.3 | ISS | 3,00 |
| 2.4 | CONFINS | 3,00 |
| **3** | **Taxa de Risco** | **1,30** |
| 3.1 | Seguro | 0,40 |
| 3.2 | Risco | 0,50 |
| 3.3 | Garantia | 0,40 |
| **4** | **Despesas Financeiras** | **1,23** |
| | | |
| **5** | **Lucro** | **7,20** |

**BDI Calculado = 28,61%**

$$BDI = \left[\frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1\right] x100$$

AC = Administração central;
S = Seguros;
R = Riscos e imprevistos;
G = Garantias exigidas em edital;
DF = Despesas financeiras;
L = Remuneração bruta do construtor;
I = Tributos sobre o preço de venda (PIS, Cofins, INSS e ISS

| | |
|---|---|
| (1+(AC+S+R+G)= | 1,05 |
| (1+DF)= | 1,01 |
| (1+L)= | 1,07 |
| **Total=** | 1,1427 |

| | |
|---|---|
| (1-I)= | 0,89 |

| | |
|---|---|
| Total/(1-I)= | 1,2861 |

| | |
|---|---|
| Total/(1-I) - 1= | 0,2861 |

| | |
|---|---|
| BDI %= | 28,61 |

CNPJ: 21.204.196/0001-06
JS de Lima Transportes de Produtos Perigosos
Jailson Silva de Lima
CPF: 023.076.563-75

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI
FLS.Nº 010

CONSTRUTORA ATIVA
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

**CONSTRUTORA ATIVA**

**Construtora Ativa Ltda - ME CNPJ: 17.758.231/0001-61**
**Rua Juscelino Araújo, nº 79 - Bairro Ipueiras - Picos-PI**
**CEP: 64.604-470 -Tel: (89) 98822-9320 / 99924-3493**
**E-mail: edgarhoje33@outlook.com**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.Nº 106
SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

À empresa CONSTRUTORA ATIVA LTDA ME, CNPJ: 17.758.231/0001-61, situada na Rua Juscelino Araújo, n 79, Ipueiras – Picos-PI, pelo presente propõe executar o objeto licitatório nas seguintes condições:

A) O valor global proposto é de

R$ 22.320,69 (Vinte e dois mil trezentos e vinte reais e sessenta e nove centavos)

B) Forma de Pagamento: de acordo com o contrato

C) Prazo para conclusão: 90 dias

D) Validade da proposta: 60 dias

Picos – PI, 24 de Agosto de 2020

Edgar Raimundo de Moura

**CONSTRUTORA ATIVA LTDA – ME**
Edgar Raimundo de Moura
Sócio Administrador
CPF: 463.076.483-68 - RG: 2.401.018-SSP-PI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.Nº 107
SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

| Projeto para adequação da UBAS (para recebimento dos pacientes acometido da COVID-19) - São João da Canabrava | |
|---|---|
| **Obra/Serviço:** Reforma | **BDI :** 28,61% |
| **Local:** São João da Canabrava | **Prof. Resp.:** Hebert Rodrigues Araujo |
| **Data:** 08/08/2020 | **CREA/PI :** 1919173633 |
| **Tabela de Referência:** SINAPI 06/2020 (Desonerado) | |

**Resumo**

| Item | Serviços | Preço S/ BDI | BDI | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | **Aplicação de Revestimento** | R$ 4.406,08 | R$ 1.260,58 | R$ 5.666,66 |
| 2.0 | **Forro** | R$ 2.774,09 | R$ 793,67 | R$ 3.567,75 |
| 3.0 | **Alvenaria** | R$ 1.874,88 | R$ 536,40 | R$ 2.411,28 |
| 4.0 | **Esquadrias** | R$ 5.748,80 | R$ 1.644,73 | R$ 7.393,53 |
| 5.0 | **Luminárias** | R$ 2.300,25 | R$ 658,10 | R$ 2.958,35 |
| 6.0 | **Piso Externo** | R$ 251,23 | R$ 71,88 | R$ 323,11 |

| | |
|---|---|
| **Preço Total S/ BDI=** | **R$ 17.355,33** |
| **BDI (28,61%)=** | **R$ 4.965,36** |
| **Preço Final=** | **R$ 22.320,69** |

**Projeto para adequação da UBAS (para recebimento dos pacientes acometido da COVID-19) - São João da Canabrava**

**Obra/Serviço:** Reforma
**Local:** São João da Canabrava
**Data:** 08/08/2020
**Tabela de Referência:** SINAPI 06/2020 (Desonerado)

**BDI :** 28,61%
**Prof. Resp.:** Hebert Rodrigues Araujo
**CREA/PI :** 1919173633

**Planilha Orçamentária**

| Item | Código | Serviços | Unid. | Quant. | P. Unit. (R$) | P. Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **1.0** | **Aplicação de Revestimento** | | | | | **R$ 4.406,08** |
| 1.1 | 88497 | Aplicação e lixamento de massa latéx em paredes internas, duas demãos. | | 189,65 | R$ 9,54 | R$ 1.809,26 |
| 1.2 | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta latéx acrílica em paredes, duas demãos. | m² | 269,38 | R$ 9,64 | R$ 2.596,82 |
| **2.0** | **Forro** | | | | | **R$ 2.774,09** |
| 2.1 | 97641 | Remoção de Forro de Gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 84,55 | R$ 2,97 | R$ 251,11 |
| 2.2 | 96113 | Forro em placas de Gesso , para ambientes comerciais. | m² | 84,55 | R$ 29,84 | R$ 2.522,97 |
| **3.0** | **Alvenaria** | | | | | **R$ 1.874,88** |
| 3.1 | 97622 | Demolição de alvenaria de blocos furados, de forma manual, sem raproveitamento. | m² | 8,19 | R$ 33,67 | R$ 275,76 |
| 3.2 | 96359 | Parede com placas de gesso acartonado (Drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica simples, com vãos. | m² | 20,26 | R$ 78,93 | R$ 1.599,12 |
| **4.0** | **Esquadrias** | | | | | **R$ 5.748,80** |
| 4.1 | 97644 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 15,12 | R$ 5,49 | R$ 83,01 |
| 4.2 | 97645 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 0,60 | R$ 19,19 | R$ 11,51 |
| 4.3 | 90790 | Kit de porta pronta de madeira, folha média, acabamento melamínico branco e fixação com preenchimento de espuma expansiva - fornecimento e instalação (80 x 210 cm, e= 35 mm). | und. | 8,00 | R$ 577,79 | R$ 4.622,32 |
| 4.4 | 100702 | Porta de correr de alumínio e vidro. | m² | 3,36 | R$ 307,13 | R$ 1.031,96 |
| **5.0** | **Luminárias** | | | | | **R$ 2.300,25** |
| **5.1** | 38776 | Luminárias de embutir em chapa de aço para 4 lampadas fluorescentes de 60 x 60 cm (não inclui reator e lampadas). | und. | 15,00 | R$ 153,35 | R$ 2.300,25 |
| **6.0** | **Piso Externo** | | | | | **R$ 251,23** |
| 6.1 | 97631 | Demolição de argamassa, de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 2,55 | R$ 1,97 | R$ 5,02 |
| 6.2 | 68325 | Piso de Concreto. | m² | 6,40 | R$ 38,47 | R$ 246,21 |
| | | | | | **Preço Total S/ BDI=** | **R$ 17.355,33** |
| | | | | | **BDI (28,61%)=** | **R$ 4.965,36** |
| | | | | | **Preço Final=** | **R$ 22.320,69** |





**Projeto para adequação da UBAS (para recebimento dos pacientes acometido da COVID-19) - São João da Canabrava**

**Obra/Serviço:** Reforma
**Local:** São João da Canabrava
**Data:** 08/08/2020
**Tabela de Referência:** SINAPI 06/2020 (Desonerado)

**BDI :** 28,61%
**Prof. Resp.:** Hebert Rodrigues Araujo
**CREA/PI :** 1919173633

**Levantamento de Quantitativos**

**1.0 Área para Aplicação de Massa Corrida**

| Nº de Lados Revestido P/ Parede | Paredes Internas Verticais (Projeto) Área p/ Parede (m²) | Nº de Lados Revestido P/ Parede | Paredes Internas Horizontais (Projeto) Área p/ Parede (m²) | Área total Paredes 1 Pano (m²) | Área P/ Revestir (m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pano | 8,40 | 1 Pano | 12,20 | 81,41 | **189,65** |
| 2 Panos | 13,27 | 1 Pano | 6,86 | | |
| 1 Pano | 24,13 | 2 Panos | 20,00 | | |
| 1 Pano | 6,13 | 1 Pano | 15,29 | | |
| 1 Pano | 8,40 | 2 Panos | 9,69 | **Área total Paredes 2 Panos (m²)** | |
| | | 2 Panos | 11,16 | 108,24 | |

**2.0 Aplicação de Pintura - Área Externa**

| Nº de Lados Revestido P/ Parede | Paredes Externas Verticais (Projeto) Área p/ Parede (m²) | Nº de Lados Revestido P/ Parede | Paredes Externas Horizontais (Projeto) Área p/ Parede (m²) | Áre total Paredes 1 Pano (m²) | Área Total (m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pano | 24,13 | 1 Pano | 27,80 | 79,73 | **79,73** |
| | | 1 Pano | 27,80 | | |

**3.0 Área para Aplicação de Pintura**

| Área para Aplicação de Pintura Interna = Área de Aplicação de Massa Acrílica (m²) |
|---|
| **269,38** |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS Nº 100 SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

| 4.0 | Forro |
|---|---|
| 4.1 | Área de Forro à Demolir |

| Área de Forro à Demolir = Área do Piso (m²) |
|---|
| 84,55 |

| 4.2 | Área de Apliação de Forro |
|---|---|

| Área de Apliação de Forro = Área de Forro à Demolir (m²) |
|---|
| 84,55 |

| 5.0 | Alvenaria |
|---|---|
| 5.1 | Demolição de Alvenaria |

| Ítem | Área a Demolir (m²) |
|---|---|
| Demolição de Alvenaria | 8,19 |

| 5.2 | Execução de Drywall |
|---|---|

| Ítem | Área a Executar (m²) |
|---|---|
| Execução de Drywall | 20,26 |

| 6.0 | Esquadrias |
|---|---|
| 6.1 | Quantitativos Remoção de Esquadrias |

| Portas de Madeira | Quantidade | Quant. Em m² |
|---|---|---|
| 0,80 X 2,10 | 6 | 11,76 |
| **Portas de Madeira** | **Quantidade** | **Quant. Em m²** |
| 1,60 X 2,10 | 1 | 3,36 |
| **Janela Almínio e Vidro** | **Quantidade** | **Quant. Em m²** |
| 1,20 X 0,50 | 1 | 0,6 |

| 6.2 | Quantitativos de Esquadrias |
|---|---|

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 110
SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

| Portas de Madeira | Quantidade |
|---|---|
| 0,80 X 2,10 | 8 |

| Porta Alumínio e Vidro | Quantidade | m² |
|---|---|---|
| 1,60 X 2,10 | 1 | **3,36** |

| | |
|---|---|
| **7.0** | **Luminárias** |
| **7.1** | **Quantitativos de Luminárias** |

| Luminária | Quantidade |
|---|---|
| Quadrada (60x60) | 15 |

| | |
|---|---|
| **8.0** | **Piso Externo** |
| **8.1** | **Piso Externo** |

| Rampa | Quantidade (m²) |
|---|---|
| Rampa | 6,4 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.Nº
SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

**Projeto para adequação da UBAS (para recebimento dos pacientes acometido da COVID-19)**

**Obra:** Reforma
**Local:** São João da Canabrava
**Data do Cálculo:** 08/08/2020

**Composição de BDI (Com Desoneração)**

**TIPO DE SERVIÇO**

Reparação, conservação e reforma de edifícios.

**Índices Percentuais**

| Item | Descrição dos Serviços | % |
|---|---|---|
| **1** | **Administração Geral** | **4,00** |
| 1.1 | Escritório Geral | |
| 1.2 | Viagens | |
| 1.3 | Outros | |
| **2** | **Impostos e Taxas** | **11,15** |
| 2.1 | INSS | 4,50 |
| 2.2 | PIS | 0,65 |
| 2.3 | ISS | 3,00 |
| 2.4 | CONFINS | 3,00 |
| **3** | **Taxa de Risco** | **1,30** |
| 3.1 | Seguro | 0,40 |
| 3.2 | Risco | 0,50 |
| 3.3 | Garantia | 0,40 |
| **4** | **Despesas Financeiras** | **1,23** |
| | | |
| **5** | **Lucro** | **7,20** |

**BDI Calculado = 28,61%**

$$BDI = \left[\frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1\right] x100$$

AC = Administração central;
S = Seguros;
R = Riscos e imprevistos;
G = Garantias exigidas em edital;
DF = Despesas financeiras;
L = Remuneração bruta do construtor;
I = Tributos sobre o preço de venda (PIS, Cofins, INSS e ISS).

| | |
|---|---|
| (1+(AC+S+R+G)= | 1,05 |
| (1+DF)= | 1,01 |
| (1+L)= | 1,07 |
| **Total=** | 1,1427 |

| | |
|---|---|
| (1-I)= | 0,89 |

| | |
|---|---|
| Total/(1-I)= | 1,286101 |

| | |
|---|---|
| Total/(1-I) - 1= | 0,286101 |

| | |
|---|---|
| BDI %= | 28,61 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS Nº 112
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI