Id:030E58BD91759969

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 001.0001171/2021.

Referência: Pregão Eletrônico SRP 021/2020.

ESPÉCIE: EXTRATO DE CONTRATO Nº 083/2021, firmado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 10.638.702/0001-59, com sede na Praça da Bandeira, S/Nº, Centro, Floriano-PI, daqui por diante designada contratante e do outro lado a empresa IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ: 20081724000114, ENDEREÇO: R ADERBAL DE OLIVEIRA Nº 136, Bairro CENTRO, LAURENTINO-SC, TELEFONE: (47)35462392 EMAIL: imperiocomerciodepapeis@gmail.com

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme especificações e demais exigências previstas no edital e seus anexos, como se aqui estivessem transcritos.

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 6.086,59. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** P.A: 278;244;283;289 - Elemento de Despesa: 4.4.90.52 e Fonte de Recurso: 311/01.

VIGÊNCIA: Com duração até 31 de dezembro de 2021.

SIGNATÁRIOS: Pelo CONTRATANTE a Ilma. Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Sra. Francisca Rafaela da Fonseca Barros Lima Campelo. CONTRATADA, a empresa IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ: 20081724000114.

Id:1518DFDA51779995

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

NOTIFICAÇÃO Nº 002/2020 Floriano (PI), 09 de março de 2021.

À
V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO – ME
CNPJ: 04.603.664/0001-04.
ENDEREÇO: Q-D 22 SETOR-E 17, BAIRRO MOCAMBINHO III, TERESINA-PI.

ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO PARA CORREÇÕES DA PROPOSTA DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS N°021/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001.0008902/2020.

Senhor (a), Representante Legal,

Tendo em vista a **Análise Técnica**, encaminhada pelo Departamento de Engenharia de Floriano-PI, informando que o projeto apresentado por esta empresa estaria inadequado, tendo em vista que os quantitativos apresentados na sua Proposta estavam divergentes com o da Planilha Licitatória Original do Processo Administrativo n°001.0008902/2020, como consta em anexo junto ao Parecer Técnico. Desse modo, conforme Parecer do Setor de Engenharia da Prefeitura deste Município vimos pelo presente instrumento **NOTIFICA-LA** para que as devidas correções sejam feitas, conforme exposto na análise técnica, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, em conformidade com o parecer técnico e planilha licitatória original desde que seja mantido o valor global apresentado pela presente licitante. Dito isto, a Comissão comunica a recorrente, que a correção deverá ser protocolada, no prazo de (02) dois dias úteis, através do e-mail: protocolo@floriano.pi.gov.br ou presencialmente na sala de licitações da Prefeitura de Floriano-PI.

Informamos que o não cumprimento desta Notificação no prazo estipulado, ensejará na desclassificação da licitante.

Sendo assim, encaminhamos cópia desta notificação para publicação no Diário Oficial dos Municípios, E-mail da referida empresa.

Informamos, por fim, que o inteiro teor do processo encontra-se com vista franqueada aos interessados na CPL.

Atenciosamente,

FRANCISCA MICHELLE DOS SANTOS SILVA
PRESIDENTE DA CPL-PMF
PORTARIA 091/2021

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO – PI

Floriano, 08 de março de 2021.

À CPL;
Sr. Presidente,
Conforme solicitado foi realizada a análise técnica de planilhas orçamentárias do Processo Administrativo: 001.0008902/2020 por esta engenharia e temos os seguintes apontamentos:

LICITANTE:
1 – V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO - EIRELLI

Concluímos que a licitante:

- V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO - EIRELLI está ANAPTA referente à análise nos aspectos de engenharia, pois a mesma apresentou quantitativos divergentes da planilha licitatória original, conforme citado abaixo:

Itens da planilha de composições:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO DA LICITAÇÃO	QUANTITATIVO DO LICITANTE
2.3.2	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,400	1,000
2.4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,400	1,000

Caso seja de interesse público, o proponente INAPTO poderá realizar as devidas correções desde que se mantido o valor global e que não prejudique as demais concorrentes.

Anne Kaila C. Marques
Eng. Civil
REG.NAC. 1916099238

Anne Kaila Cronemberger Marques
Eng. Civil
Departamento de Engenharia

Praça Petrônio Portela
Rua Marquês da Rocha, S/N
Caixa d'Água
Floriano - PI, 64800-000

Id:167C2552AF01999C

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Comissão Permanente de Licitação

TERMO DE RETIFICAÇÃO

A presidente da Comissão Permanente de Licitação de Floriano-PI, no uso de suas atribuições legais e, considerando que houve erro de digitação conforme abaixo, referente à publicação da ratificação do extrato do terceiro termo aditivo ao contrato nº 101/2019, processo administrativo 001.0000205/2019, publicado no Diário Oficial dos Municípios, Edição IVCCLXXI, que circulou no dia 01 de março de 2021, faz-se necessário proceder com a seguinte errata:

ONDE SE LÊ:
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0101/2019.
LEIA-SE:
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0101/2019.

ONDE SE LÊ:
O acréscimo de 0,1667% (Zero vírgula Um Mil seiscentos e sessenta e sete por cento).
LEIA-SE:
O acréscimo de 16,67% (Dezesseis vírgula sessenta e sete por cento).

ONDE SE LÊ:
CONTRATADA JESUS ELIAS TJARA FILHO.
LEIA-SE:
CONTRATADA Televisão Pioneira LTDA., inscrita no C.N.P.J. sob o n°. 09.590.480/0001-62.

Mantendo-se inalteradas todas as demais informações publicadas anteriormente.

Floriano (PI), 09 de março de 2021.

Francisca Michelle do Santos Silva
Presidente da CPL/PMF-PI