PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ÁREA URBANA DA CIDADE DE CAMPINAS DO PIAUÍ

ITEM	SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID	EXTENSÃO (M²)	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.00		**PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS**				
1.1	**101850**	**REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA E REAPROVEI**	M²			
1.1.1		RUA JUSCELINO GOMES	M²	43,45	35,97	1.562,90
1.1.2		RUA JOSÉ JENUINO DA SILVA	M²	22,69	35,97	816,16
1.1.3		RUA FRANCISCA CASSIMIRO	M²	33,86	35,97	1.217,94
1.2	**83335**	**RETIRADA DE MEIO FIO OU GUIA**				
1.2.1		RUA JUSCELINO GOMES	M	68,45	47,11	3.224,68
1.2.2		RUA JOSÉ JENUINO DA SILVA	M	47,69	47,11	2.246,68
1.2.3		RUA FRANCISCA CASSIMIRO	M	63,86	47,11	3.008,44
1.3	**COMP.**	**REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO**				
1.3.1		RUA JUSCELINO GOMES	M	68,45	9,13	625,20
1.3.2		RUA JOSÉ JENUINO DA SILVA	M	47,69	9,13	435,59
1.3.3		RUA FRANCISCA CASSIMIRO	M	63,86	9,13	583,28
1.4	**101817**	**RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE pedra**				
1.4.1		RUA JUSCELINO GOMES	M²	53,45	29,82	1.593,88
1.4.2		RUA JOSÉ JENUINO DA SILVA	M²	27,69	29,82	825,72
1.4.3		RUA FRANCISCA CASSIMIRO	M²	38,86	29,82	1.158,81
1.01	101850	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA E REAPROVEITA	M²	100,00	35,97	3.597,00
1.02	83335	RETIRADA DE MEIO FIO OU GUIA	M	180,00	47,11	8.479,80
1.03	COMP.	REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO	M	180,00	9,13	1.644,06
1.14	101817	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE pedra	M²	120,00	29,82	3.578,40
						17.299,26

OBS: SINAPI DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2020 COM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS 87,49% (H)

BDI 27,01%

Importa a presente planilha orçamentária no valor de **R$ 17.299,26 (DEZESSETE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS**

Campinas do Piauí - 10 de Fevereiro de 2020