# ESTADO DO PIAUÍ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
# CNPJ: 06.554.950/0001-44

Praça Juscelino Kubitschek, 351, Centro, Várzea Grande - Piauí

**ADESÃO Nº 005/2021**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021 - P.M. BARRA D'ALCÂNTARA**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - P.M. BARRA D'ALCÂNTARA**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60/2021 - P.M. BARRA D'ALCÂNTARA**
**CONTRATO Nº 01.2109/2021**

**TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E A EMPRESA ÍCARO GUEDES ACOFORADO COSTA EIRELE.**

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça Juscelino Kubitschek, 351, Centro, Várzea Grande - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 06.554.950/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito o Sr. Robert Eudes Nunes de Sousa Segundo, portador do CPF nº 935.044.623-53, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e a empresa **ÍCARO GUEDES ACOFORADO COSTA EIRELE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.563.839/0001-85, sediado na Rua Cravos, 1049, Sala 01, Morada do Sol, Teresina-PI, CEP: 64.056-315, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Ícaro Guedes Acoforado Costa, portador do RG nº 2231592 SSP/PI e CPF/MF nº 981.517.973-04, tendo em vista o que consta no PROC. ADM. Nº 060/2021, da P.M. Barra D'Alcântara e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2021- P.M. Barra D'Alcântara, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. **Contratação de empresa especializada, para execução de serviços comuns de engenharia no município de Várzea Grande-PI,** conforme especificações e demais exigências previstas neste edital e seusanexos, como se aqui estivessem transcritos.

1.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto contratual até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, nos termos do artigo65, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**1.3** A CONTRATADA executará os servisços rigorosamente de acordo com os prazos e termos deste contrato e documentos dele integrantes.

## CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES E PRAZOS DE PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. Os Serviços deverão ser entregues de acordo com as necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-PI.

1.1 A autorização da Prestação de Serviços será de inteira responsabilidade e iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE- PI, através da secretaria requisitante, cabendo à mesma todos os atos burocráticos indispensáveis a uma regular administração.

2. A contratada ficará obrigada a iniciar o serviço quando requisitado no prazo máximo de 05 (CINCO) dias, contados a partir da emissão e envio da Ordem de Prestaçãode Serviço.

3. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no local a ser indicado pela contratante, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da Prestação dos Serviços e/ou substituições indicadas pela equipe ou pessoa designada para recebimento.

4. O objeto desta licitação será recebido provisoriamente, caso se constate real necessidade, no local e endere ço indicados pela contratante, para verificação da conformidade do objeto com as condições, especificações e exigências do edital.

5. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.

6. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

6.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

6.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

6.3. Outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuízos para a Administração.

7. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável ou equipe designada.

8. O quantitativo dos serviços fixados no Projeto Básico não obriga a Administração a adquirir o total estimado, não existindo direito adquirido quanto à execução integral das quantidades descritas.

9. O transporte dos materiais e equipamentos, até o local de entrega, desde a origem até o destino final, será providenciado pela CONTRATADA, às suas expensas e riscos, dentro de prazos e condições estabelecidas no Contrato.

10. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos ou perdas ocorridas com os materiais durante o transporte, cabendo a este providenciar sua substituição sem quaisquer ônus para a PREFEITURA, não representando estas substituições razão para prorrogação dos prazos de execução estabelecidos neste Contrato.

11. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pela adoção de todas as medidas de segurança necessárias para a execução do objeto.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor global do presente CONTRATO é de R$ 847.884,84 (oitocentos e quarenta e sete mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), para todo o período de sua vigência, conforme valores expressos abaixo:

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | R$ 47.988,72 |
| 1.1 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | R$ 27,93 | R$ 3.351,60 |
| 1.2 | 88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | R$ 26,32 | R$ 3.158,40 |
| 1.3 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | R$ 41,31 | R$ 6.609,60 |
| 1.4 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 400 | R$ 22,86 | R$ 9.144,00 |
| 1.5 | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 400 | R$ 17,91 | R$ 7.164,00 |
| 1.6 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | R$ 23,05 | R$ 922,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | R$ 18,00 | R$ 720,00 |
| 1.8 | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | R$ 24,15 | R$ 3.864,00 |
| 1.9 | 88311 | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | R$ 27,78 | R$ 222,24 |
| 1.10 | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | R$ 17,36 | R$ 2.777,60 |
| 1.11 | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | R$ 23,01 | R$ 552,24 |
| 1.12 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | R$ 17,83 | R$ 2.852,80 |
| 1.13 | 100305 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | R$ 103,91 | R$ 6.650,24 |
| **2** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | R$ 104.723,98 |
| 2.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 9,6 | R$ 357,23 | R$ 3.429,41 |
| 2.2 | 74077/001 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 640 | R$ 10,02 | R$ 38.476,80 |
| 2.3 | C4992 | SEINFRA | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 | R$ 3,70 | R$ 2.664,00 |
| 2.4 | C1622 | SEINFRA | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | UN | 2 | R$ 2.960,21 | R$ 21.313,51 |
| 2.5 | C2850 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN | 2 | R$ 2.032,02 | R$ 14.630,54 |
| 2.6 | 74210/001 | SINAPI | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | m² | 7,2 | R$ 560,41 | R$ 24.209,71 |
| **3** | | | **DEMOLIÇÕES, DESMONTAGENS E RETIRADAS** | | | | R$ 28.754,73 |
| 3.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 80 | R$ 46,59 | R$ 3.727,20 |
| 3.2 | 9182 | ORSE | Demolição de concreto com martelete e compressor | m³ | 3,6 | R$ 78,92 | R$ 284,11 |
| 3.3 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 24 | R$ 2,72 | R$ 65,28 |
| 3.4 | 18 | ORSE | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 36 | R$ 12,22 | R$ 439,92 |
| 3.5 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 8 | R$ 19,62 | R$ 156,96 |
| 3.6 | 16 | ORSE | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m² | 8 | R$ 22,70 | R$ 181,60 |
| 3.7 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 12 | R$ 4,11 | R$ 49,32 |
| 3.8 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 24 | R$ 2,99 | R$ 71,76 |
| 3.9 | 2095 | ORSE | Remoção de vaso sanitário | un | 2 | R$ 11,26 | R$ 22,52 |
| 3.10 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2 | R$ 10,03 | R$ 20,06 |
| 3.11 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2 | R$ 1,23 | R$ 2,46 |
| 3.12 | 97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 24 | R$ 0,39 | R$ 9,36 |
| 3.13 | 4942 | ORSE | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento | m² | 8 | R$ 16,19 | R$ 129,52 |
| 3.14 | 31 | ORSE | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m² | 3,2 | R$ 13,96 | R$ 44,67 |
| 3.15 | 72178 | SINAPI | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | m² | 16 | R$ 25,95 | R$ 415,20 |
| 3.16 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 36 | R$ 6,45 | R$ 232,20 |
| 3.17 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 8 | R$ 1,04 | R$ 8,32 |
| 3.18 | 3250 | ORSE | Remoção de ventilador de teto | un | 2 | R$ 3,88 | R$ 7,76 |
| 3.19 | 2602 | ORSE | Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia | m² | 400 | R$ 47,71 | R$ 19.084,00 |
| 3.20 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS | UN | 80 | R$ 0,53 | R$ 42,40 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | | | | |
| 3.21 | 7213 | ORSE | Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado | un | 3 | R$ 15,77 | R$ 47,31 |
| 3.22 | 26 | ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 240 | R$ 15,47 | R$ 3.712,80 |
| **4** | | | **INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA** | | | | R$ 4.552,58 |
| 4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 2,4 | R$ 70,54 | R$ 169,30 |
| 4.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 2,4 | R$ 42,77 | R$ 102,65 |
| 4.3 | 95467 | SINAPI | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | m³ | 0,4 | R$ 462,57 | R$ 185,03 |
| 4.4 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0,64 | R$ 403,36 | R$ 258,15 |
| 4.5 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0,64 | R$ 481,64 | R$ 308,25 |
| 4.6 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0,8 | R$ 184,66 | R$ 147,73 |
| 4.7 | 73990/001 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UN | 1 | R$ 945,63 | R$ 945,63 |
| 4.8 | 93196 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 0,8 | R$ 77,85 | R$ 62,28 |
| 4.9 | 93186 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 0,8 | R$ 80,54 | R$ 64,43 |
| 4.10 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 0,8 | R$ 75,28 | R$ 60,22 |
| 4.11 | 83736 | SINAPI | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM | m² | 0,4 | R$ 233,20 | R$ 93,28 |
| 4.12 | 83730 | SINAPI | REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM | m² | 0,4 | R$ 223,61 | R$ 89,44 |
| 4.13 | 4761 | ORSE | Recuperação de armadura p/ vigas 15x50cm, 4Ø10mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam=18cm (para casos de ferragens totalmente expostas) | m | 1,6 | R$ 35,74 | R$ 57,18 |
| 4.14 | 4778 | ORSE | Recuperação de armadura p/ pilares 12x20cm, 4Ø10mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam.=12cm (para casos de ferragens totalmente expostas) | m | 1,6 | R$ 32,07 | R$ 51,31 |
| 4.15 | 4780 | ORSE | Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de construção | m² | 0,8 | R$ 80,82 | R$ 64,66 |
| 4.16 | 040669 | SBC | VIGA CHAPA ACO ""I"" PARA PERFIL ISOLADO CVS 550x184mm | m² | 0,48 | R$ 3.943,83 | R$ 1.893,04 |
| **5** | | | **ALVENARIA E DIVISÓRIA** | | | | R$ 6.385,51 |
| 5.1 | 87496 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 4 | R$ 95,26 | R$ 381,04 |
| 5.2 | 87500 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 11,2 | R$ 111,12 | R$ 1.244,54 |
| 5.3 | 73774/001 | SINAPI | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | 0,8 | R$ 377,08 | R$ 301,66 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | 3417 | ORSE | Divisória em pvc estruturado em perfis de aço pintado em epoxi-poliester, montada | m² | 14,4 | R$ 153,81 | R$ 2.214,86 |
| 5.5 | 9054 | ORSE | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45º L, da Fibrocell ou similar | m² | 4,8 | R$ 249,95 | R$ 1.199,76 |
| 5.6 | 188 | ORSE | Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d 100/75/60 2 st 12,5mm sistemas lafarge gypsum (ou similar) | m² | 4 | R$ 115,36 | R$ 461,44 |
| 5.7 | 73937/001 | SINAPI | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 4 | R$ 145,55 | R$ 582,20 |
| **6** | | | **Terraplanagem** | | | | R$ 66.044,80 |
| 6.1 | 73948/016 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 2400 | R$ 4,45 | R$ 10.680,00 |
| 6.2 | 74154/001 | SINAPI | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | m³ | 1600 | R$ 5,28 | R$ 8.448,00 |
| 6.3 | 72884 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 2000 | R$ 1,04 | R$ 2.080,00 |
| 6.4 | 74153/001 | SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA | m² | 1440 | R$ 0,25 | R$ 360,00 |
| 6.5 | 41722 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | m³ | 1440 | R$ 6,11 | R$ 8.798,40 |
| 6.6 | 74205/001 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | m³ | 640 | R$ 1,86 | R$ 1.190,40 |
| 6.7 | 72896 | SINAPI | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 1440 | R$ 19,78 | R$ 28.483,20 |
| 6.8 | 72855 | SINAPI | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M | m³ | 1440 | R$ 4,17 | R$ 6.004,80 |
| **7** | | | **COBERTURA** | | | | R$ 5.737,87 |
| 7.1 | 9896 | ORSE | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento | m² | 32 | R$ 29,18 | R$ 933,76 |
| 7.2 | 276 | ORSE | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material | m² | 6,4 | R$ 69,46 | R$ 444,54 |
| 7.3 | 277 | ORSE | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material | m² | 8 | R$ 84,64 | R$ 677,12 |
| 7.4 | 9210 | ORSE | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material | m² | 4 | R$ 112,18 | R$ 448,72 |
| 7.5 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 6,4 | R$ 43,58 | R$ 278,91 |
| 7.6 | 94204 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 6,4 | R$ 48,90 | R$ 312,96 |
| 7.7 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 4 | R$ 70,80 | R$ 283,20 |
| 7.8 | 94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 6,4 | R$ 29,13 | R$ 186,43 |
| 7.9 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 1,6 | R$ 81,14 | R$ 129,82 |
| 7.10 | 94224 | SINAPI | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 6,4 | R$ 23,74 | R$ 151,94 |
| 7.11 | 55960 | SINAPI | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | m² | 24 | R$ 6,43 | R$ 154,32 |
| 7.12 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, | m² | 6,4 | R$ 71,58 | R$ 458,11 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | |
| 7.13 | 92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 6,4 | R$ 86,69 | R$ 554,82 |
| 7.14 | 94230 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 4,8 | R$ 87,63 | R$ 420,62 |
| 7.15 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 4,8 | R$ 63,04 | R$ 302,59 |
| **8** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | | R$ 418,54 |
| 8.1 | 9362 | ORSE | Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 25mpa | m² | 2,4 | R$ 54,97 | R$ 131,93 |
| 8.2 | 68053 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | 4,8 | R$ 6,15 | R$ 29,52 |
| 8.3 | 74033/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM. | m² | 0,8 | R$ 63,17 | R$ 50,54 |
| 8.4 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 4,8 | R$ 11,98 | R$ 57,50 |
| 8.5 | 83742 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA | m² | 2,4 | R$ 30,84 | R$ 74,02 |
| 8.6 | 5968 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | m² | 1,6 | R$ 46,90 | R$ 75,04 |
| **9** | | | **ESQUADRIAS E GRADES** | | | | R$ 10.573,49 |
| 9.1 | 73932/001 | SINAPI | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 1,2 | R$ 500,91 | R$ 601,09 |
| 9.2 | 1841 | ORSE | Revisão de esquadrias de alumínio | m² | 0,8 | R$ 103,90 | R$ 83,12 |
| 9.3 | 1797 | ORSE | Revisão de esquadria de madeira | m² | 4 | R$ 82,45 | R$ 329,80 |
| 9.4 | 1859 | ORSE | Revisão de esquadria de ferro | m² | 0,8 | R$ 103,01 | R$ 82,41 |
| 9.5 | 1870 | ORSE | Basculante de ferro | m² | 0,4 | R$ 473,71 | R$ 189,48 |
| 9.6 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0,8 | R$ 426,18 | R$ 340,94 |
| 9.7 | 94575 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 0,4 | R$ 702,52 | R$ 281,01 |
| 9.8 | 84847 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS | m² | 0,4 | R$ 1.206,85 | R$ 482,74 |
| 9.9 | 84845 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS | m² | 0,4 | R$ 1.188,12 | R$ 475,25 |
| 9.10 | 9714 | ORSE | Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 80 x 210 cm | Un | 1 | R$ 576,82 | R$ 576,82 |
| 9.11 | 3540 | ORSE | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | R$ 1.533,98 | R$ 1.533,98 |
| 9.12 | 91298 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | R$ 665,12 | R$ 665,12 |
| 9.13 | 90820 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | R$ 303,64 | R$ 303,64 |
| 9.14 | 90821 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | R$ 309,62 | R$ 309,62 |
| 9.15 | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA | UN | 1 | R$ 333,41 | R$ 333,41 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | |
| 9.16 | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | R$ 415,95 | R$ 415,95 |
| 9.17 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0,4 | R$ 622,15 | R$ 248,86 |
| 9.18 | 1803 | ORSE | Alizares em madeira 1ª qualidade, 5 x 1,5 cm (2 lados) | cj | 1 | R$ 108,71 | R$ 108,71 |
| 9.19 | 68054 | SINAPI | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 0,4 | R$ 370,45 | R$ 148,18 |
| 9.20 | 11955 | ORSE | Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfís e fechadura | m² | 0,8 | R$ 410,28 | R$ 328,22 |
| 9.21 | 8703 | ORSE | Portão em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2", e barras verticais de DN 1 1/2" a cada 10cm | m² | 3,2 | R$ 854,73 | R$ 2.735,14 |
| **10** | | | **Pavimentação** | | | | R$ 353.946,40 |
| 10.1 | 94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 80 | R$ 49,38 | R$ 3.950,40 |
| 10.2 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 1328 | R$ 45,75 | R$ 60.756,00 |
| 10.3 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 160 | R$ 50,05 | R$ 8.008,00 |
| 10.4 | 73790/004 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | m² | 480 | R$ 49,90 | R$ 23.952,00 |
| 10.5 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 4000 | R$ 64,32 | R$ 257.280,00 |
| **11** | | | **FERRAGENS** | | | | R$ 734,22 |
| 11.1 | 74047/002 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 3 | R$ 21,33 | R$ 63,99 |
| 11.2 | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | R$ 86,27 | R$ 258,81 |
| 11.3 | 91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | R$ 73,11 | R$ 219,33 |
| 11.4 | 91305 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | R$ 85,74 | R$ 85,74 |
| 11.5 | 1864 | ORSE | Fornecimento e instalação de ferrolho | un | 4 | R$ 11,57 | R$ 46,28 |
| 11.6 | 74046/002 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO | UN | 1 | R$ 60,07 | R$ 60,07 |
| **12** | | | **VIDROS** | | | | R$ 540,88 |
| 12.1 | 72122 | SINAPI | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | m² | 0,4 | R$ 207,10 | R$ 82,84 |
| 12.2 | 72118 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 0,4 | R$ 303,79 | R$ 121,52 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3 | 72119 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 0,24 | R$ 384,94 | R$ 92,39 |
| 12.4 | 85001 | SINAPI | VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM | m² | 0,4 | R$ 322,27 | R$ 128,91 |
| 12.5 | 84957 | SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM | m² | 0,4 | R$ 288,08 | R$ 115,23 |
| **13** | | | **FORROS** | | | | R$ 3.735,56 |
| 13.1 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 24 | R$ 86,05 | R$ 2.065,20 |
| 13.2 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 4,8 | R$ 64,12 | R$ 307,78 |
| 13.3 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 4,8 | R$ 32,92 | R$ 158,02 |
| 13.4 | 96120 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 16 | R$ 2,49 | R$ 39,84 |
| 13.5 | 96123 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P | M | 4,8 | R$ 29,33 | R$ 140,78 |
| 13.6 | 96124 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, COM ALTURA DE 15 CM, MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P | M | 2,4 | R$ 38,16 | R$ 91,58 |
| 13.7 | 96117 | SINAPI | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | m² | 2,4 | R$ 155,90 | R$ 374,16 |
| 13.8 | 96122 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 | M | 2,4 | R$ 36,82 | R$ 88,37 |
| 13.9 | 72201 | SINAPI | RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | m² | 20 | R$ 11,83 | R$ 236,60 |
| 13.10 | 4907 | ORSE | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m² | 2,4 | R$ 97,18 | R$ 233,23 |
| **14** | | | **PAVIMENTAÇÕES** | | | | R$ 50.414,02 |
| 14.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 12 | R$ 27,08 | R$ 324,96 |
| 14.2 | 87632 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 16 | R$ 46,73 | R$ 747,68 |
| 14.3 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | m² | 8 | R$ 46,81 | R$ 374,48 |
| 14.4 | 76448/002 | SINAPI | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 6,4 | R$ 54,09 | R$ 346,18 |
| 14.5 | 76447/001 | SINAPI | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | m² | 6,4 | R$ 54,83 | R$ 350,91 |
| 14.6 | 87259 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | m² | 120 | R$ 149,65 | R$ 17.958,00 |
| 14.7 | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 8 | R$ 58,77 | R$ 470,16 |
| 14.8 | 72137 | SINAPI | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 128 | R$ 115,14 | R$ 14.737,92 |
| 14.9 | 72183 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 16 | R$ 108,05 | R$ 1.728,80 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 | 72187 | SINAPI | PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m² | 1,6 | R$ 258,38 | R$ 413,41 |
| 14.11 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 4 | R$ 747,26 | R$ 2.989,04 |
| 14.12 | 79472 | SINAPI | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | m² | 160 | R$ 0,57 | R$ 91,20 |
| 14.13 | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 36 | R$ 69,86 | R$ 2.514,96 |
| 14.14 | 96397 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 36 | R$ 204,62 | R$ 7.366,32 |
| **15** | | | **REVESTIMENTO** | | | | R$ 5.424,32 |
| 15.1 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 24 | R$ 37,54 | R$ 900,96 |
| 15.2 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 24 | R$ 8,48 | R$ 203,52 |
| 15.3 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 24 | R$ 36,39 | R$ 873,36 |
| 15.4 | 87266 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 16 | R$ 78,38 | R$ 1.254,08 |
| 15.5 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 24 | R$ 71,67 | R$ 1.720,08 |
| 15.6 | 4624 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 5 x 15 cm, linha BRICK gold, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 4,8 | R$ 98,40 | R$ 472,32 |
| **16** | | | **RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS** | | | | R$ 893,35 |
| 16.1 | 1986 | ORSE | Peitoril cimento traço t1, c/ largura = 17 cm, esp = 4 cm | m | 1,6 | R$ 27,47 | R$ 43,95 |
| 16.2 | 1988 | ORSE | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 1,6 | R$ 94,80 | R$ 151,68 |
| 16.3 | 2183 | ORSE | Soleira cimentada traço t1, l=33cm e= 2cm | m | 2,4 | R$ 13,51 | R$ 32,42 |
| 16.4 | 2266 | ORSE | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 2,4 | R$ 80,36 | R$ 192,86 |
| 16.5 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 16 | R$ 8,86 | R$ 141,76 |
| 16.6 | 88648 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 16 | R$ 7,79 | R$ 124,64 |
| 16.7 | 2276 | ORSE | Rodapé cerâmico 10 x 45 cm, porcelanato, bianco tu polido, linha progetto, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado | m | 2,4 | R$ 26,90 | R$ 64,56 |
| 16.8 | 2259 | ORSE | Rodapé alta resistência, h = 7 cm | m | 2,4 | R$ 15,08 | R$ 36,19 |
| 16.9 | 84188 | SINAPI | TESTEIRA OU RODAPE VINILICO 6CM FIXADO COM COLA | M | 4 | R$ 26,32 | R$ 105,28 |
| **17** | | | **PINTURA** | | | | R$ 21.474,88 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 | 2279 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 | m² | 64 | R$ 14,26 | R$ 912,64 |
| 17.2 | 2344 | ORSE | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | m² | 80 | R$ 3,00 | R$ 240,00 |
| 17.3 | 3963 | ORSE | Preparo de superfície com lixamento sobre madeira | m² | 24 | R$ 6,51 | R$ 156,24 |
| 17.4 | 4936 | ORSE | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador | m² | 64 | R$ 8,82 | R$ 564,48 |
| 17.5 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 160 | R$ 2,28 | R$ 364,80 |
| 17.6 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 224 | R$ 12,97 | R$ 2.905,28 |
| 17.7 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 32 | R$ 14,71 | R$ 470,72 |
| 17.8 | 73445 | SINAPI | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS | m² | 160 | R$ 9,92 | R$ 1.587,20 |
| 17.9 | 79460 | SINAPI | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | m² | 8 | R$ 48,90 | R$ 391,20 |
| 17.10 | 73978/001 | SINAPI | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO | m² | 16 | R$ 21,56 | R$ 344,96 |
| 17.11 | 73924/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 24 | R$ 29,00 | R$ 696,00 |
| 17.12 | 95468 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 24 | R$ 43,48 | R$ 1.043,52 |
| 17.13 | 74064/002 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | m² | 8 | R$ 14,81 | R$ 118,48 |
| 17.14 | 74065/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 24 | R$ 26,18 | R$ 628,32 |
| 17.15 | 6082 | ORSE | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com Fornecimento de Material inclusive Hidrômetro, exceto Mureta | un | 32 | R$ 341,32 | R$ 10.922,24 |
| 17.16 | 79463 | SINAPI | PINTURA A OLEO, 1 DEMAO | m² | 8 | R$ 16,10 | R$ 128,80 |
| **18** | | | **INSTALAÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA E SPDA** | | | | R$ 21.563,02 |
| 18.1 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | R$ 41,29 | R$ 82,58 |
| 18.2 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | R$ 30,86 | R$ 123,44 |
| 18.3 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | R$ 27,87 | R$ 111,48 |
| 18.4 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | R$ 30,59 | R$ 91,77 |
| 18.5 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | R$ 50,83 | R$ 152,49 |
| 18.6 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | R$ 44,84 | R$ 134,52 |
| 18.7 | 12156 | ORSE | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X" | un | 4 | R$ 36,71 | R$ 146,84 |
| 18.8 | 12155 | ORSE | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X". | un | 7 | R$ 34,39 | R$ 240,73 |
| 18.9 | 72337 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | R$ 30,89 | R$ 92,67 |
| 18.10 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | R$ 46,23 | R$ 184,92 |
| 18.11 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | R$ 26,26 | R$ 105,04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | R$ 41,67 | R$ 166,68 |
| 18.13 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | R$ 57,07 | R$ 114,14 |
| 18.14 | 711 | ORSE | Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" | un | 4 | R$ 8,59 | R$ 34,36 |
| 18.15 | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 1 | R$ 135,51 | R$ 135,51 |
| 18.16 | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 1 | R$ 188,90 | R$ 188,90 |
| 18.17 | 3294 | ORSE | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 3 | R$ 284,76 | R$ 854,28 |
| 18.18 | 472 | ORSE | Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida | un | 2 | R$ 101,93 | R$ 203,86 |
| 18.19 | 674 | ORSE | Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente | un | 1 | R$ 164,98 | R$ 164,98 |
| 18.20 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | R$ 13,42 | R$ 53,68 |
| 18.21 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | R$ 13,64 | R$ 54,56 |
| 18.22 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | R$ 9,45 | R$ 37,80 |
| 18.23 | 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | R$ 31,03 | R$ 93,09 |
| 18.24 | 95777 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 3 | R$ 26,63 | R$ 79,89 |
| 18.25 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 3 | R$ 27,37 | R$ 82,11 |
| 18.26 | 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 3 | R$ 24,91 | R$ 74,73 |
| 18.27 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 3 | R$ 30,73 | R$ 92,19 |
| 18.28 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7 | R$ 16,97 | R$ 118,79 |
| 18.29 | 74130/003 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | R$ 79,34 | R$ 158,68 |
| 18.30 | 74130/004 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | R$ 111,06 | R$ 222,12 |
| 18.31 | 74130/002 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | R$ 26,53 | R$ 106,12 |
| 18.32 | 8911 | ORSE | Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA | un | 1 | R$ 496,65 | R$ 496,65 |
| 18.33 | 8077 | ORSE | Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, | un | 1 | R$ 221,75 | R$ 221,75 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Siemens ou similar | | | | |
| 18.34 | 8193 | ORSE | Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar, | un | 1 | R$ 253,51 | R$ 253,51 |
| 18.35 | 7996 | ORSE | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 1 | R$ 181,81 | R$ 181,81 |
| 18.36 | 9041 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 1 | R$ 145,25 | R$ 145,25 |
| 18.37 | 83463 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | R$ 453,38 | R$ 453,38 |
| 18.38 | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | R$ 584,19 | R$ 584,19 |
| 18.39 | 74131/005 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | R$ 669,96 | R$ 669,96 |
| 18.40 | 74131/006 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | R$ 770,75 | R$ 770,75 |
| 18.41 | 83372 | SINAPI | CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | R$ 886,23 | R$ 886,23 |
| 18.42 | 83371 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | R$ 131,44 | R$ 131,44 |
| 18.43 | 3811 | ORSE | Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar | m | 20 | R$ 34,09 | R$ 681,80 |
| 18.44 | 8358 | ORSE | Canaleta plástica 50x35mm, recorte aberto, Pial ou similar | m | 20 | R$ 47,22 | R$ 944,40 |
| 18.45 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | R$ 10,36 | R$ 82,88 |
| 18.46 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | R$ 13,67 | R$ 109,36 |
| 18.47 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | R$ 16,94 | R$ 135,52 |
| 18.48 | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | R$ 9,50 | R$ 76,00 |
| 18.49 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | R$ 11,03 | R$ 88,24 |
| 18.50 | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | R$ 7,33 | R$ 58,64 |
| 18.51 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | R$ 8,13 | R$ 65,04 |
| 18.52 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E | M | 8 | R$ 8,04 | R$ 64,32 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 18.53 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | R$ 10,60 | R$ 84,80 |
| 18.54 | 762 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 4 | R$ 32,58 | R$ 130,32 |
| 18.55 | 763 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 4 | R$ 55,49 | R$ 221,96 |
| 18.56 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80 | R$ 2,85 | R$ 228,00 |
| 18.57 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 240 | R$ 4,18 | R$ 1.003,20 |
| 18.58 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 48 | R$ 6,91 | R$ 331,68 |
| 18.59 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24 | R$ 9,49 | R$ 227,76 |
| 18.60 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | R$ 15,72 | R$ 125,76 |
| 18.61 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | R$ 17,25 | R$ 138,00 |
| 18.62 | 92983 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | R$ 29,10 | R$ 232,80 |
| 18.63 | 92987 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3,2 | R$ 56,98 | R$ 182,34 |
| 18.64 | 92989 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3,2 | R$ 79,45 | R$ 254,24 |
| 18.65 | 73768/009 | SINAPI | CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 40 | R$ 1,60 | R$ 64,00 |
| 18.66 | 73768/010 | SINAPI | CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 24 | R$ 2,21 | R$ 53,04 |
| 18.67 | 73768/011 | SINAPI | CABO TELEFONICO CCI-50 3 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 24 | R$ 2,96 | R$ 71,04 |
| 18.68 | 8324 | ORSE | Plafon E-27 | un | 16 | R$ 9,52 | R$ 152,32 |
| 18.69 | 3753 | ORSE | Cerca com estaca de madeira sabiá ou Similar h = 2,20m, altura útil 1,60m, c/ 3 fios arame galvanizado liso 12bwg | m | 8 | R$ 24,60 | R$ 196,80 |
| 18.70 | 93044 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | R$ 18,88 | R$ 151,04 |
| 18.71 | 93042 | SINAPI | LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | R$ 14,32 | R$ 71,60 |
| 18.72 | 73953/009 | SINAPI | LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3 | R$ 70,84 | R$ 212,52 |
| 18.73 | 9465 | ORSE | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | un | 3 | R$ 121,25 | R$ 363,75 |
| 18.74 | 7885 | ORSE | Arandela de uso externo em tubo de aço zincado e pintado, com difusor em vidro leitoso brilhante, da XOULUX, ref. B-706/1 ou similar, inclusive lâmpada mista de 160w | un | 3 | R$ 244,40 | R$ 733,20 |
| 18.75 | 536 | ORSE | Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 20 w (tecnolux ref.fle-8157/216 ou similar), completa | un | 2 | R$ 205,53 | R$ 411,06 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.76 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | R$ 41,69 | R$ 41,69 |
| 18.77 | 11153 | ORSE | Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar | un | 1 | R$ 145,42 | R$ 145,42 |
| 18.78 | 819 | ORSE | Fornecimento e instalação de ventilador comercial de teto com 4 pás | un | 1 | R$ 195,53 | R$ 195,53 |
| 18.79 | 697 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e | m | 80 | R$ 8,64 | R$ 691,20 |
| 18.80 | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 16 | R$ 9,43 | R$ 150,88 |
| 18.81 | 794 | ORSE | Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente | un | 6 | R$ 63,47 | R$ 380,82 |
| 18.82 | 11242 | ORSE | Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 | un | 8 | R$ 5,85 | R$ 46,80 |
| 18.83 | 8439 | ORSE | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm | un | 1 | R$ 864,94 | R$ 864,94 |
| 18.84 | 5006 | ORSE | Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 5e | un | 1 | R$ 318,10 | R$ 318,10 |
| 18.85 | 7139 | ORSE | Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 6 | pt | 1 | R$ 328,54 | R$ 328,54 |
| 18.86 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2 | R$ 72,69 | R$ 145,38 |
| 18.87 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | R$ 143,03 | R$ 143,03 |
| 18.88 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | R$ 217,65 | R$ 217,65 |
| 18.89 | 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | R$ 138,63 | R$ 138,63 |
| 18.90 | 96972 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 4 | R$ 49,60 | R$ 198,40 |
| 18.91 | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 3,2 | R$ 82,52 | R$ 264,06 |
| 18.92 | 475 | ORSE | Boia elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior ou superior marca ANAUGER ou similar (fornecimento) | un | 1 | R$ 46,65 | R$ 46,65 |
| **19** | | | **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS** | | | | R$ 16.161,56 |
| 19.1 | 9017 | ORSE | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 1 | R$ 507,34 | R$ 507,34 |
| 19.2 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 1 | R$ 219,45 | R$ 219,45 |
| 19.3 | 74234/001 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | R$ 613,75 | R$ 613,75 |
| 19.4 | 40729 | SINAPI | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | R$ 372,59 | R$ 372,59 |
| 19.5 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | R$ 136,47 | R$ 136,47 |
| 19.6 | 86903 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | R$ 342,95 | R$ 342,95 |
| 19.7 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | R$ 23,28 | R$ 69,84 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.8 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | R$ 13,24 | R$ 39,72 |
| 19.9 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | R$ 9,17 | R$ 45,85 |
| 19.10 | 2066 | ORSE | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. | un | 2 | R$ 51,36 | R$ 102,72 |
| 19.11 | 2097 | ORSE | Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.03 | un | 1 | R$ 852,09 | R$ 852,09 |
| 19.12 | 12263 | ORSE | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | un | 1 | R$ 1.245,15 | R$ 1.245,15 |
| 19.13 | 86930 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | R$ 335,62 | R$ 335,62 |
| 19.14 | 7371 | ORSE | Torneira para lavatório, 1193, Docol, ref. 2005056 ou similar | un | 1 | R$ 130,19 | R$ 130,19 |
| 19.15 | 3690 | ORSE | Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar | un | 1 | R$ 291,45 | R$ 291,45 |
| 19.16 | 3688 | ORSE | Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar | un | 4 | R$ 20,73 | R$ 82,92 |
| 19.17 | 5003 | ORSE | Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" | un | 1 | R$ 25,43 | R$ 25,43 |
| 19.18 | 86933 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | R$ 409,54 | R$ 409,54 |
| 19.19 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | R$ 678,96 | R$ 678,96 |
| 19.20 | 95546 | SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | R$ 221,97 | R$ 221,97 |
| 19.21 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | R$ 64,94 | R$ 64,94 |
| 19.22 | 4287 | ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | un | 1 | R$ 56,93 | R$ 56,93 |
| 19.23 | 12511 | ORSE | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 1 | R$ 61,46 | R$ 61,46 |
| 19.24 | 2022 | ORSE | Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc | un | 2 | R$ 56,98 | R$ 113,96 |
| 19.25 | 2044 | ORSE | Registro de pressão 1" c/canopla cromada, linha Targa C40 ref.1416, Deca ou similar | un | 1 | R$ 135,06 | R$ 135,06 |
| 19.26 | 2042 | ORSE | Registro de pressão 1/2" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref 1416, Deca ou similar | un | 1 | R$ 89,07 | R$ 89,07 |
| 19.27 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 | R$ 91,38 | R$ 91,38 |
| 19.28 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | R$ 121,18 | R$ 121,18 |
| 19.29 | 97498 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0,4 | R$ 51,22 | R$ 20,49 |
| 19.30 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 6,4 | R$ 18,07 | R$ 115,65 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.31 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 4,8 | R$ 27,56 | R$ 132,29 |
| 19.32 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 3,2 | R$ 42,09 | R$ 134,69 |
| 19.33 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 3,2 | R$ 53,72 | R$ 171,90 |
| 19.34 | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 6,4 | R$ 16,74 | R$ 107,14 |
| 19.35 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 6,4 | R$ 19,86 | R$ 127,10 |
| 19.36 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 4,8 | R$ 11,96 | R$ 57,41 |
| 19.37 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 4,8 | R$ 17,20 | R$ 82,56 |
| 19.38 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | R$ 69,22 | R$ 138,44 |
| 19.39 | 86912 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | R$ 58,53 | R$ 58,53 |
| 19.40 | 2648 | ORSE | Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta | un | 1 | R$ 2.129,09 | R$ 2.129,09 |
| 19.41 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 8 | R$ 11,19 | R$ 89,52 |
| 19.42 | 90445 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 4 | R$ 27,39 | R$ 109,56 |
| 19.43 | 95463 | SINAPI | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | UN | 1 | R$ 2.511,48 | R$ 2.511,48 |
| 19.44 | 74198/002 | SINAPI | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM | UN | 1 | R$ 2.717,74 | R$ 2.717,74 |
| **20** | | | **LIMPEZAS** | | | | R$ 19.057,61 |
| 20.1 | 73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 48 | R$ 1,42 | R$ 68,16 |
| 20.2 | 73806/001 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | m² | 40 | R$ 1,87 | R$ 74,80 |
| 20.3 | 2451 | ORSE | Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos | m² | 16 | R$ 9,53 | R$ 152,48 |
| 20.4 | 84125 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA | m² | 16 | R$ 9,29 | R$ 148,64 |
| 20.5 | 74086/001 | SINAPI | LIMPEZA LOUCAS E METAIS | UN | 4 | R$ 30,01 | R$ 120,04 |
| 20.6 | 12636 | ORSE | Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa | un | 4 | R$ 22,60 | R$ 90,40 |
| 20.7 | 10308 | ORSE | Limpeza de reservatório | m³ | 6,4 | R$ 16,02 | R$ 102,53 |
| 20.8 | 2830 | ORSE | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários | m | 16 | R$ 2,36 | R$ 37,76 |
| 20.9 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 400 | R$ 2,13 | R$ 852,00 |
| 20.10 | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 960 | R$ 17,55 | R$ 16.848,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11 | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 120 | R$ 4,69 | R$ 562,80 |
| **21** | | | **DIVERSOS** | | | | R$ 78.758,78 |
| 21.1 | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MXMES | 80 | R$ 7,05 | R$ 3.384,00 |
| 21.2 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 80 | R$ 17,02 | R$ 8.169,60 |
| 21.3 | 00036148 | SINAPI | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | UN | 1 | R$ 76,92 | R$ 184,61 |
| 21.4 | 12214 | ORSE | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1 | R$ 293,60 | R$ 1.127,42 |
| 21.5 | 302 | ORSE | Cobertura com lona plástica tipo toldo | m² | 1,6 | R$ 185,87 | R$ 1.784,35 |
| 21.6 | 4274 | ORSE | Barra de apoio em tubo de aço galvanizado, d= 1 1/2", inclusive pintura em esmalte sintético | m | 0,8 | R$ 103,23 | R$ 495,50 |
| 21.7 | 88503 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 1 | R$ 1.091,92 | R$ 1.572,36 |
| 21.8 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 0,48 | R$ 652,35 | R$ 1.878,77 |
| 21.9 | 1511 | ORSE | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 1 | R$ 235,34 | R$ 1.129,63 |
| 21.10 | 1504 | ORSE | Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716 | un | 1 | R$ 703,01 | R$ 1.687,22 |
| 21.11 | 10719 | ORSE | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm | Un | 2 | R$ 51,96 | R$ 498,82 |
| 21.12 | 10363 | ORSE | Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm | un | 3 | R$ 26,90 | R$ 387,36 |
| 21.13 | 12138 | ORSE | Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm | Un | 3 | R$ 23,78 | R$ 342,43 |
| 21.14 | 10363 | ORSE | Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm | un | 3 | R$ 26,90 | R$ 387,36 |
| 21.15 | 1897 | ORSE | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01 | m² | 2,4 | R$ 66,85 | R$ 962,64 |
| 21.16 | 8367 | ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 18cm com abertura de encaixes | m | 1,6 | R$ 79,43 | R$ 762,53 |
| 21.17 | 205 | ORSE | Peças roliças para confecção de quiosque | m | 6,4 | R$ 45,41 | R$ 1.743,74 |
| 21.18 | 74104/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 1 | R$ 226,82 | R$ 1.088,74 |
| 21.19 | 74143/002 | SINAPI | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 | M | 6,4 | R$ 74,23 | R$ 2.850,43 |
| 21.20 | 4302 | ORSE | Alambrado (ht=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (h=1,40m), montantes em mourões de concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m, mureta em alvenaria (h=0,40m) revestida e pintada com hidracor | m | 6,4 | R$ 224,25 | R$ 8.611,20 |
| 21.21 | 3847 | ORSE | Tela de aço galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 2" | m² | 6,4 | R$ 50,12 | R$ 1.924,61 |
| 21.22 | 3637 | ORSE | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 2,4 | R$ 22,78 | R$ 328,03 |
| 21.23 | 3550 | ORSE | Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (2") | m | 0,8 | R$ 233,45 | R$ 1.120,56 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.24 | 3149 | ORSE | Película insulfilm aplicada ou Similar | m² | 8 | R$ 44,10 | R$ 2.116,80 |
| 21.25 | 134 | ORSE | Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei | m³ | 0,166667 | R$ 9.190,98 | R$ 8.823,34 |
| 21.26 | 73908/002 | SINAPI | CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE | M | 2,4 | R$ 46,20 | R$ 665,28 |
| 21.27 | 2435 | ORSE | Letras em aço inox 25 x 25 cm | un | 4 | R$ 163,81 | R$ 3.381,04 |
| 21.28 | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | R$ 22,24 | R$ 21.350,40 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | | | **R$ 847.884,84** |

## CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1. As despesas correrão por conta de recursos oriundos do Município, conforme segue:

**RECURSOS PRÓPRIOS**
**FONTE 001**

## CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO E DA VIGÊNCIA

1. Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, após o atendimento de cada pedido, requerimento solicitando o pagamento devidamente acompanhado da fatura/nota fiscal devidamente atestada pelo setor requisitante e cópia da Nota de Empenho.

2. Os pagamentos serão efetuadosno prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de entrada do requerimento e fatura-recibo no protocolo do órgão/ente contratante, ou em outro prazo que poderá ficar ajustado com o contratante, inclusive quanto aos parcelamentos.

3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções.

4. Os pagamentos serão feitos através de transferência bancária na conta corrente da contratada, que deverá indicar a instituição bancária, agência, localidade, conta corrente, para que seja feito o critério correspondente. Estas informações devem constar da nota fiscal ou nota fiscal/fatura.

5. Consoante disposto no Art. 40, XIV alíneas "c" e "d" da Lei nº 8.666/93, nos pagamentos realizados fora do prazo máximo fixado no item 2 acima, poderão incidir juros e correções na forma prevista na legislação.

5.1 No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

5.2 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não respondendo o Município por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

5.3 A contratada não receberá pagamento enquanto houver pendências de obrigações que tenham sido impostas em virtude de penalidades ou inadimplemento. Cessadas estas causas, os pagamentos serão retomados semque haja qualquer direito a atualização monetária.

6. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

a) Certidão Negativa de Débitos CNDT;

b) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Material – FGTS;

c) Certidão de Regularidade Fiscal com as Fazendas: Federal, Municipal e Estadual.

7. O presente Contrato terá vigência a partir de sua assinatura e plena eficácia a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios, com duração até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado nos casos autorizados na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores se forem o caso.

**CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

1. Cumprir fielmente o objeto contratado conforme as especificações e prazos estipulados.

2. Responder às determinações regulares do representante designado pelo CONTRATANTE, bem assim as da autoridade superior.

3. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo ou culpa, na execução do contrato, bemcomo, por qualquer que venha a ser causados por seusprepostos, em idênticas hipóteses.

4. Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga, na forma da legislação vigente.

5. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que darão origem aocontrato.

6. A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos materiais/serviços fornecidos, bem como, efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas de qualquer material entregue comprovadamente inutilizável.

7. Fica a contratada obrigada a cumprir pontualmente todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias em relação aos empregados contratados, inclusive no tocante às normas de saúde e segurança do trabalho, sob pena de aplicação das penalidades previstas no contrato administrativo.

8. Apresentar, no máximo até 10° (décimo) dia após o início da prestação dos serviços, os seguintes documentos, sob pena de rescisão unilateral do contrato administrativo: Cópia das CTPS dos empregados contratados com as devidas anotações, cópia do livro de registro de empregados contendo os registros de todos os empregados contratados, Cópias do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA específicos para as atividades objeto do contrato, Cópias dos Atestados de Saúde Ocupacional de todos os trabalhadores, demonstrando a realização de exame médicos admissional, periódico ou demissional, dependendo da situação, Comprovante de realização de treinamento especifico para a função, quando exigido pela legislação e Cópias dos recibos de fornecimento dos equipamentos de proteção individual a todos os empregados.

9. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;

10. Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuá-los de acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções do contrato;

11. Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do contrato, qualquer anormalidade verificada;

12. Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Administração e/ou a

terceiros, por seus empregados dolosa ou culposamente;

13. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o ônus decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE;

14. Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução do contrato.

15. Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e receber comunicações ou transmiti-las ao executor do contrato conforme estabelecido no art. 68 da Lei nº 8.666/93;

16. Informar na proposta a razão social, CNPJ, endereço completo, bem como o número de sua conta, o nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber seus créditos;

17. Informar na proposta a qualificação do Representante autorizado a firmar o contrato, ou seja: nome completo, endereço, CPF, Carteira de Identidade, Estado Civil, Nacionalidade e Profissão, informando qual o instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato (Contrato Social ou Procuração), caso não seja informado na Proposta a qualificação do representante, a licitante, poderá sanar a omissão durante a sessão.

18. Em nenhuma hipótese, veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;

19. Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações m judiciais, por prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a CONTRATANTE, por terceiros;

20. Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus fiscais/gestores a qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada nas dependências da CONTRATADA, tudo isto visando o rigoroso cumprimento das obrigações contratuais.

**CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

1. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste procedimento;

2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais/serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas, e somente após apresentação por parte da CONTRATADA, no mínimo, dos comprovantes de pagamento pontual das verbas trabalhistas e recolhimento dos encargos sociais abaixo mencionados, em relação a todos os empregados vinculados ao contrato:

   a. Remuneração, compreendendo o salário mensal e demais verbas de natureza salarial;

   b. Vales-transportes e auxílio alimentação, quando for o caso;

   c. Contribuições para o Fundo de garantia do tempo de Serviço e para o INSS;

   d. Décimo terceiro salário, quando for o caso;

   e. Concessão das férias e pagamento da respectiva remuneração, quando for o caso.

4. A comprovação aludida no item anterior desta cláusula se refere às verbas e encargos incidentes no mês

imediatamente anterior à data de pagamento da parcela mensal.

5. Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos materiais/serviços fornecidos, para imediata substituição;

6. Fiscalizar efetivamente e periodicamente o cumprimento pontual de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, documentando os respectivos atos de fiscalização.

7. Constatado o inadimplemento ou atraso de qualquer obrigação prevista no item 07 na cláusula sexta a cargo da empresa contratada, o município procederá, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a comunicação do Fato ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério do Trabalho e Emprego, bem como a instauração do respectivo processo administrativo destinado à aplicação das penalidades previstas contratualmente.

8. O Município reserva-se ao direito de efetuar o pagamento das verbas trabalhistas e o recolhimento das contribuições sociais mencionadas no Item 07 da Cláusula Sexta deste contrato diretamente aos empregados da empresa contratada, utilizando-se dos valores que seriam devidos a esta.

9. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de sanções e alterações do mesmo;

10. Fiscalizar periodicamente se a empresa vem mantendo todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação, em compatibilidade com as obrigações do contrato, nos termos do art. 55, XIII, da Lei 8.666/93, documentando os respectivos atos de fiscalização.

11. Aplicar sanções administrativas quando se fizerem necessárias, após o direito da ampla defesa e do contraditório.

12. O Município designará, formalmente, um servidor para fiscalizar diariamente o cumprime nto das obrigações em saúde e segurança do trabalho, dentre elas o fornecimento e efetivo uso dos equipamentos de proteção individual pelos empregados da empresa contratada, anotando em registro próprio todas as irregularidades observadas, conforme determina o art. 67 da Lei 8.666/93.

13. Extinto o contrato de prestação de serviço, o Município somente efetuará o pagamento da parcela final à empresa contratada mediante apresentação de documentos que comprovem de forma cabal o pagamento das verbas rescisórias a todos os empregados.

**CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE**

1. Não haverá reajuste de preços durante a vigência do contrato, salvo nos casos autorizados por lei.

2. O preço ajustado poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea "d", do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES**

1. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado o descumprimento pela CONTRATADA de suas obrigações ou a infringência de preceitos legais implicarão, segundo a gravidade da falta, na aplicação das seguintes penalidades:

2. A recusa injustificada da licitante vencedora em apresentar nova proposta após a rodada de lances, apresentar proposta final em desconformidade com as especificações e preços registrados, não comparecer para assinar o contrato, bem como não aceitar ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legal estabelecidas.

3. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:

3.1 Advertência.

3.2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias uma vez comunicada oficialmente.

3.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.

3.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

4. As multas a que se referem os subitensanterioresserão descontadasdos pagamentosdevidospela PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico.

5. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por p arte do vencedor ou adjudicatário, na forma da Lei.

6. O contrato poderá ser rescindido nos termos do que dispõem os artigos 77 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas respectivas alterações.

7. As penalidades pecuniárias serão, sempre que possível e independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

8. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), contando o fundamento legal da punição.

9. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Cadastro Municipal de fornecedores, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4° da Lei 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUA

1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades específicas, a sua rescisão com as consequências contratuais e legais.

2. Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, com redação atualizada pela Lei 8.883/94.

3. A rescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei (art. 79, e seguintes, da Lei 8.666/93).

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE**

1. A CONTRATADA responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

1. Faz parte deste Contrato, o edital do Pregão Eletrônico Nº 001/2021, Processo Administrativo nº 60/2021 – P.M. Barra D'Alcântara, e seus anexos e a proposta da Contratada, como se aqui estivessem transcritos.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO**

1. Fica eleito o foro de **Elesbão Veloso**, Estado do Piauí, para dirimir os conflitos que possam advir da execução do presente Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

**VÁRZEA GRANDE-PI, 21 de setembro de 2021.**

**Robert Eudes Nunes de Sousa Segundo**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-PI**

**Ícaro Guedes Acoforado Costa**
**ÍCARO GUEDES ACOFORADO COSTA EIRELE**
**CNPJ nº 36.563.839/0001-85**