PROPOSTA DE PREÇOS GERAL

Local, Belém do Piauí-PI, 21 de Agosto de 2019.

À

Comissão de Licitações

Ref.: Edital de Tomada de Preços **Nº 001/2019.**

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sª. nossa proposta de preços relativa à execução das obras de construção de 25 módulos sanitários, da licitação em epígrafe.

O valor total estimado, proposto para execução do objeto é de **R$ 198.263,64** (cento e noventa e oito mil, duzentos e sessenta e três reais, e sessenta e quatro centavos).

O prazo de execução do objeto é de 60 (sessenta) dias corridos a contar a partir do 5º dia útil após emissão da "Ordem de Serviço"

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data do recebimento das propostas pela Comissão Permanente de Licitações.

Temos conhecimento e aceitamos todas as condições expressas no edital, bem como de sujeição às condições fixadas no edital e seus anexos;

Atenciosamente,

Belém do Piauí- PI, 23 de Agosto de 2019.

Bruno Pimentel Gontijo Lopes

CONSTRUTORA SL LTDA

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL E OBRAS DE ARTE
LOCAL: SEDE / ZONA RURAL - BELÉM DO PIAUÍ

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: ABRIL/2019 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2018
LEIS SOCIAIS = 115,27% - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 21,29%

PLANILHA RESUMO

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR (R$)	TOTAL (R$)	REFERÊNCIA
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA	un	1,00	24.242,80	24.242,80	Plan. Anexa
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS E IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE	un	1,00	174.020,84	174.020,84	Plan. Anexa
TOTAL GERAL (R$)					198.263,64	

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL E OBRAS DE ARTE
LOCAL: SEDE / ZONA RURAL - BELÉM DO PIAUÍ

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: ABRIL/2019 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2018
LEIS SOCIAIS = 115,27% - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 21,29%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	REFERÊNCIA	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA						24.242,80
1.1	Administração local da obra	COMPOSIÇÃO	mês	3,00	2.500,00	7.500,00	
1.2	Aquisição e assentamento de Placa de obra 3,60x1,80 m	SINAPI 74209/1	m²	6,48	360,00	2.332,80	
1.3	Canteiro de obra com aluguel de container	SINAPI 73847/1	mês	3,00	1.170,00	3.510,00	
1.4	Mobilização e desmobilização de equipamentos	COMPOSIÇÃO	un	1,00	10.900,00	10.900,00	
TOTAL GERAL (R$)							24.242,80

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL E OBRAS DE ARTE
LOCAL: SEDE / ZONA RURAL - BELÉM DO PIAUÍ

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: ABRIL/2019 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2018
LEIS SOCIAIS = 115,27% - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 21,29%

RESUMO DOS TRECHOS - REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS

ÍTEM	TRECHO	UNID.	EXTENSÃO	TOTAL (R$)	REFERÊNCIA
1.0	**TRECHO 01 :** SEDE - AV. JOSÉ VIRGILIO RIBEIRO	km	0,275	72.728,47	Plan. Anexa
2.0	**TRECHO 02:** SEDE À LOCALIDADE TAPERA	km	1,585	71.278,61	Plan. Anexa
3.0	**TRECHO 03:** LOCALIDADE SÃO BENTO	km	0,202	29.297,80	Plan. Anexa
TOTAL GERAL			**2,06**	**174.020,84**	