Prefeitura Municipal de Cocal dos Alves

Histórico da Sessão

Edital 00005/2022

Lote 1, Diversos, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	17/02/2022 17:30:06	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	01/03/2022 10:01:26	SISTEMA: Envio da proposta do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 1.526.727,50.
Envio de Oferta	02/03/2022 15:53:46	SISTEMA: Envio da proposta do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 1.582.267,85.
Alteração de Etapa	03/03/2022 09:00:23	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	03/03/2022 09:01:21	PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes, vamos abrir as propostas e após a analise daremos inicio a rodada de lances.
Alteração de Etapa	03/03/2022 09:01:39	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00005/2022/1.
Alteração de Etapa	03/03/2022 09:12:43	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	03/03/2022 09:15:33	SISTEMA: Envio de lance do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 1.526.715,00.
Envio de Oferta	03/03/2022 09:15:50	SISTEMA: Envio de lance do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 1.526.705,00.
Envio de Oferta	03/03/2022 09:16:41	SISTEMA: Envio de lance do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 1.526.690,00.
Envio de Oferta	03/03/2022 09:16:50	SISTEMA: Envio de lance do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 1.526.680,00.
Envio de Oferta	03/03/2022 09:17:39	SISTEMA: Envio de lance do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 1.526.670,00.
Envio de Oferta	03/03/2022 09:18:06	SISTEMA: Envio de lance do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 1.526.660,00.
Envio de Oferta	03/03/2022 09:18:27	SISTEMA: Envio de lance do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 1.526.600,00.
Envio de Oferta	03/03/2022 09:18:39	SISTEMA: Envio de lance do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 1.526.590,00.
Envio de Oferta	03/03/2022 09:19:00	SISTEMA: Envio de lance do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 1.526.500,00.
Envio de Oferta	03/03/2022 09:19:15	SISTEMA: Envio de lance do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 1.526.490,00.
Envio de Oferta	03/03/2022 09:19:31	SISTEMA: Envio de lance do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 1.526.400,00.
Envio de Oferta	03/03/2022 09:19:37	SISTEMA: Envio de lance do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 1.526.390,00.
Envio de Oferta	03/03/2022 09:20:19	SISTEMA: Envio de lance do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 1.526.000,00.
Envio de Oferta	03/03/2022 09:20:25	SISTEMA: Envio de lance do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 1.525.990,00.
Envio de Oferta	03/03/2022 09:20:42	SISTEMA: Envio de lance do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 1.520.000,00.
Alteração de Situação	03/03/2022 09:20:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	03/03/2022 09:20:51	SISTEMA: Envio de lance do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 1.519.990,00.
Alteração de Situação	03/03/2022 09:20:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	03/03/2022 09:21:28	SISTEMA: Envio de lance do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 1.519.000,00.
Alteração de Situação	03/03/2022 09:21:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	03/03/2022 09:21:42	SISTEMA: Envio de lance do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 1.518.990,00.
Alteração de Situação	03/03/2022 09:21:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	03/03/2022 09:22:05	SISTEMA: Envio de lance do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 1.518.500,00.
Alteração de Situação	03/03/2022 09:22:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	03/03/2022 09:22:15	SISTEMA: Envio de lance do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 1.518.490,00.
Alteração de Situação	03/03/2022 09:22:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	03/03/2022 09:22:27	SISTEMA: Envio de lance do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 1.518.480,00.
Alteração de Situação	03/03/2022 09:22:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	03/03/2022 09:23:00	SISTEMA: Envio de lance do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 1.518.000,00.
Alteração de Situação	03/03/2022 09:23:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	03/03/2022 09:23:22	SISTEMA: Envio de lance do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 1.517.990,00.
Alteração de Situação	03/03/2022 09:23:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	03/03/2022 09:23:52	SISTEMA: Envio de lance do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 1.515.000,00.
Alteração de Situação	03/03/2022 09:23:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	03/03/2022 09:24:01	SISTEMA: Envio de lance do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 1.514.990,00.

Alteração de Situação	03/03/2022 09:24:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	03/03/2022 09:24:17	SISTEMA: Envio de lance do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 1.514.980,00.
Alteração de Situação	03/03/2022 09:24:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	03/03/2022 09:24:53	SISTEMA: Envio de lance do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 1.514.970,00.
Alteração de Situação	03/03/2022 09:24:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	03/03/2022 09:25:07	SISTEMA: Envio de lance do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 1.514.960,00.
Alteração de Situação	03/03/2022 09:25:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	03/03/2022 09:26:09	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	03/03/2022 09:26:21	SISTEMA: Envio de lance do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 1.514.000,00.
Alteração de Situação	03/03/2022 09:26:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	03/03/2022 09:26:28	SISTEMA: Envio de lance do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 1.513.990,00.
Alteração de Situação	03/03/2022 09:26:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	03/03/2022 09:27:31	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	03/03/2022 09:27:49	SISTEMA: Envio de lance do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 1.513.980,00.
Alteração de Situação	03/03/2022 09:27:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	03/03/2022 09:28:51	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Mensagem	03/03/2022 09:29:19	M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1: MINHA MAQUINA ESTA TRAVANDO
Mensagem	03/03/2022 09:29:51	M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1: O SISTEMA ESTA TRAVADO
Alteração de Etapa	03/03/2022 09:29:52	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	03/03/2022 09:29:53	PREGOEIRO: O sistema esta funcionando normalmente.
Alteração de Etapa	03/03/2022 09:31:12	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2.
Mensagem	03/03/2022 09:46:11	PREGOEIRO: Senhor licitante, foi constatado que a certidão municipal encontra-se vencida e por ser tratar de ME-EPP, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar a certidão com a devida validade, sob pena de inabilitação, prazo conforme o art. 43 § 1º da Lei Complementar nº 123/2006. A referida certidão pode ser encaminhada via e-mail: cpl.cda17@gmail.com.
Mensagem	03/03/2022 09:48:23	PREGOEIRO: Estamos encerrando a sessão e após o prazo dos 5 (cinco) dias úteis será aberto nova sessão para prosseguimento com as próximas fases do certame. Fica marcado para dia 11/03/2022 às 08:30 horas para a continuação.
Mensagem	03/03/2022 09:50:58	CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2: Bom dia Sr. Pregoeiro(a) certidão atualizada já enviada no e-mail.
Mensagem	03/03/2022 09:52:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes,
Mensagem	03/03/2022 09:53:12	PREGOEIRO: Senhores licitantes, tendo em vista ue a empresa ja encaminhou a certidão daremos continuidade com as manifestações de recursos.
Alteração de Etapa	03/03/2022 09:54:02	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	03/03/2022 09:55:45	PREGOEIRO: Já iniciamos a manifestação de recursos para uma maior celeridade processual, tendo em vista que a empresa apresentou a certidão com a devida validade.
Mensagem	03/03/2022 09:57:36	M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1: SOLICITAMOS A MANIFESTAÇÃO DE RECURSO, TENDO EM VISTA QUE NO MEU SISTEMA TRAVOU E A NOSSA EMPRESA TINHA CONDIÇÕES DE MELHORAR AS OFERTAS DE LANCES.
Interposição de Recurso	03/03/2022 10:01:56	M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1: (RECURSO): M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1, informa que vai interpor recurso, SOLICITAMOS A MANIFESTAÇÃO DE RECURSO, TENDO EM VISTA QUE NO MEU SISTEMA TRAVOU E A NOSSA EMPRESA TINHA CONDIÇÕES DE MELHORAR AS OFERTAS DE LANCES COM PREÇOS MAIS BAIXOS..
Alteração de Etapa	03/03/2022 10:25:30	PREGOEIRO: Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos e contra-razão. Os documentos (memorial e contra-razão) podem ser encaminhados por meio do sistema - botão "Inserir Recurso e Contra-razão"
Alteração de Etapa	03/03/2022 10:26:08	PREGOEIRO: Iniciado o julgamento dos recursos.
Julgamento de Recurso	03/03/2022 10:28:41	PREGOEIRO: Recurso Indeferido para o Lote
Julgamento de Recurso	03/03/2022 10:31:09	AUTORIDADE_COMPETENTE: Recurso Indeferido para o Lote
Alteração de Etapa	03/03/2022 10:31:21	AUTORIDADE_COMPETENTE: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2
Adjudicação do Lote	03/03/2022 10:31:37	AUTORIDADE_COMPETENTE: Lote adjudicado ao vencedor licitante CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	03/03/2022 10:35:14	AUTORIDADE_COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 2, Diversos, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	17/02/2022 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	01/03/2022 10:41:38	SISTEMA: Envio da proposta do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor

		de 330.330,00.
Envio de Oferta	02/03/2022 16:30:29	SISTEMA: Envio da proposta do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 339.805,25.
Alteração de Etapa	03/03/2022 09:00:23	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	03/03/2022 09:01:21	PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes, vamos abrir as propostas e após a analise daremos inicio a rodada de lances.
Alteração de Etapa	03/03/2022 09:01:39	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00005/2022/2.
Alteração de Etapa	03/03/2022 09:13:00	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	03/03/2022 09:16:02	SISTEMA: Envio de lance do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 330.000,00.
Envio de Oferta	03/03/2022 09:16:08	SISTEMA: Envio de lance do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 329.990,00.
Envio de Oferta	03/03/2022 09:17:23	SISTEMA: Envio de lance do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 329.980,00.
Envio de Oferta	03/03/2022 09:17:34	SISTEMA: Envio de lance do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 329.970,00.
Envio de Oferta	03/03/2022 09:17:54	SISTEMA: Envio de lance do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 329.900,00.
Envio de Oferta	03/03/2022 09:18:12	SISTEMA: Envio de lance do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 329.890,00.
Envio de Oferta	03/03/2022 09:18:40	SISTEMA: Envio de lance do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 329.500,00.
Envio de Oferta	03/03/2022 09:18:57	SISTEMA: Envio de lance do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 329.490,00.
Envio de Oferta	03/03/2022 09:19:11	SISTEMA: Envio de lance do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 329.450,00.
Envio de Oferta	03/03/2022 09:19:20	SISTEMA: Envio de lance do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 329.440,00.
Envio de Oferta	03/03/2022 09:19:40	SISTEMA: Envio de lance do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 329.000,00.
Envio de Oferta	03/03/2022 09:20:03	SISTEMA: Envio de lance do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 328.990,00.
Envio de Oferta	03/03/2022 09:20:27	SISTEMA: Envio de lance do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 328.000,00.
Envio de Oferta	03/03/2022 09:20:57	SISTEMA: Envio de lance do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 327.990,00.
Alteração de Situação	03/03/2022 09:21:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	03/03/2022 09:21:43	SISTEMA: Envio de lance do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 326.000,00.
Alteração de Situação	03/03/2022 09:21:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	03/03/2022 09:21:59	SISTEMA: Envio de lance do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 325.990,00.
Alteração de Situação	03/03/2022 09:22:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	03/03/2022 09:22:25	SISTEMA: Envio de lance do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 325.000,00.
Alteração de Situação	03/03/2022 09:22:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	03/03/2022 09:22:35	SISTEMA: Envio de lance do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 324.990,00.
Alteração de Situação	03/03/2022 09:22:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	03/03/2022 09:22:50	SISTEMA: Envio de lance do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 324.000,00.
Alteração de Situação	03/03/2022 09:22:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	03/03/2022 09:22:57	SISTEMA: Envio de lance do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 323.990,00.
Alteração de Situação	03/03/2022 09:22:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	03/03/2022 09:23:39	SISTEMA: Envio de lance do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 320.000,00.
Alteração de Situação	03/03/2022 09:23:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	03/03/2022 09:23:53	SISTEMA: Envio de lance do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 319.990,00.
Alteração de Situação	03/03/2022 09:23:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	03/03/2022 09:24:09	SISTEMA: Envio de lance do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 319.980,00.
Alteração de Situação	03/03/2022 09:24:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	03/03/2022 09:24:27	SISTEMA: Envio de lance do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 319.970,00.
Alteração de Situação	03/03/2022 09:24:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	03/03/2022 09:25:04	SISTEMA: Envio de lance do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 319.960,00.
Alteração de Situação	03/03/2022 09:25:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	03/03/2022 09:25:17	SISTEMA: Envio de lance do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 319.950,00.
Alteração de Situação	03/03/2022 09:25:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	03/03/2022 09:26:18	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	03/03/2022 09:26:38	SISTEMA: Envio de lance do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 319.500,00.
Alteração de Situação	03/03/2022 09:26:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	03/03/2022 09:27:42	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	03/03/2022 09:28:44	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	03/03/2022 09:31:20	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2.
Mensagem	03/03/2022 09:46:11	PREGOEIRO: Senhor licitante, foi constatado que a certidão municipal encontra-se vencida e por ser tratar de ME-EPP, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar a certidão com a devida validade, sob

		pena de inabilitação, prazo conforme o art. 43 § 1º da Lei Complementar nº 123/2006. A referida certidão pode ser encaminhada via e-mail: cpl.cda17@gmail.com.
Mensagem	03/03/2022 09:48:23	PREGOEIRO: Estamos encerrando a sessão e após o prazo dos 5 (cinco) dias úteis será aberto nova sessão para prosseguimento com as próximas fases do certame. Fica marcado para dia 11/03/2022 às 08:30 horas para a continuação.
Mensagem	03/03/2022 09:51:06	CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2: Bom dia Sr. Pregoeiro(a) certidão atualizada já enviada no e-mail.
Mensagem	03/03/2022 09:53:12	PREGOEIRO: Senhores licitantes, tendo em vista ue a empresa ja encaminhou a certidão daremos continuidade com as manifestações de recursos.
Alteração de Etapa	03/03/2022 09:54:20	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	03/03/2022 09:55:45	PREGOEIRO: Já iniciamos a manifestação de recursos para uma maior celeridade processual, tendo em vista que a empresa apresentou a certidão com a devida validade.
Mensagem	03/03/2022 09:57:10	M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1: SOLICITAMOS A MANIFESTAÇÃO DE RECURSO, TENDO EM VISTA QUE NO MEU SISTEMA TRAVOU E A NOSSA EMPRESA TINHA CONDIÇÕES DE MELHORAR AS OFERTAS DE LANCES.
Interposição de Recurso	03/03/2022 10:01:00	M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1: (RECURSO): M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1, informa que vai interpor recurso, SOLICITAMOS A MANIFESTAÇÃO DE RECURSO, TENDO EM VISTA QUE NO MEU SISTEMA TRAVOU E A NOSSA EMPRESA TINHA CONDIÇÕES DE MELHORAR AS OFERTAS DE LANCES. .
Alteração de Etapa	03/03/2022 10:25:39	PREGOEIRO: Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos e contra-razão. Os documentos (memorial e contra-razão) podem ser encaminhados por meio do sistema - botão "Inserir Recurso e Contra-razão"
Alteração de Etapa	03/03/2022 10:28:49	PREGOEIRO: Iniciado o julgamento dos recursos.
Julgamento de Recurso	03/03/2022 10:28:58	PREGOEIRO: Recurso Indeferido para o Lote
Julgamento de Recurso	03/03/2022 10:32:07	AUTORIDADE_COMPETENTE: Recurso Indeferido para o Lote
Alteração de Etapa	03/03/2022 10:34:58	AUTORIDADE_COMPETENTE: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2
Adjudicação do Lote	03/03/2022 10:35:03	AUTORIDADE_COMPETENTE: Lote adjudicado ao vencedor licitante CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	03/03/2022 10:35:14	AUTORIDADE_COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 3, POSTE REDONDO DE CONCRETO 200/10M, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	17/02/2022 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	02/03/2022 11:16:03	SISTEMA: Envio da proposta do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 998,00.
Envio de Oferta	02/03/2022 15:54:30	SISTEMA: Envio da proposta do CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2 no valor de 30.600,00.
Alteração de Etapa	03/03/2022 09:00:23	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	03/03/2022 09:01:21	PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes, vamos abrir as propostas e após a analise daremos inicio a rodada de lances.
Alteração de Etapa	03/03/2022 09:01:39	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00005/2022/3.
Mensagem	03/03/2022 09:05:45	M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1: BOM DIA PREGOEIRA, NO LOTE 03, NÃO ERA PARA COLOCAR O VALOR UNITÁRIO?
Mensagem	03/03/2022 09:07:03	PREGOEIRO: Senhor licitante 1, seu preço foi cadastrado errado.
Mensagem	03/03/2022 09:08:06	M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1: LÁ TINHA PREÇO UNITARIO!
Mensagem	03/03/2022 09:09:12	PREGOEIRO: O valor unitário de referência do poste é de R$ 1.025,00 e seu valor unitário cadastrado esta de R$ 33,26
Mensagem	03/03/2022 09:09:30	PREGOEIRO: Não tem nem como alegar que foi erro de digitação
Mensagem	03/03/2022 09:09:49	PREGOEIRO: Sua proposta será desclassificada.
Mensagem	03/03/2022 09:11:05	PREGOEIRO: o licitante 2, por exemplo colocou o valor unitário de R$ 1.020,00.
Desclassificação do Licitante	03/03/2022 09:11:23	PREGOEIRO: Desclassificação do M VERAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1: Proposta inexequível.
Alteração de Etapa	03/03/2022 09:13:27	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	03/03/2022 09:22:32	PREGOEIRO: Senhor licitante CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA, tem como apresentar desconto na sua proposta?
Alteração de Etapa	03/03/2022 09:31:33	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2.
Mensagem	03/03/2022 09:32:10	CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2: Bom dia Sr. Pregoeiro(a),Infelizmente esse é nosso menor valor, pois o item necessita de muita logística.
Mensagem	03/03/2022 09:46:11	PREGOEIRO: Senhor licitante, foi constatado que a certidão municipal encontra-se vencida e por ser tratar de ME-EPP, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar a certidão com a devida validade, sob pena de inabilitação, prazo conforme o art. 43 § 1º da Lei Complementar nº 123/2006. A referida certidão pode ser encaminhada via e-mail: cpl.cda17@gmail.com.
Mensagem	03/03/2022 09:48:23	PREGOEIRO: Estamos encerrando a sessão e após o prazo dos 5 (cinco) dias úteis será aberto nova sessão

		para prosseguimento com as próximas fases do certame. Fica marcado para dia 11/03/2022 às 08:30 horas para a continuação.
Mensagem	03/03/2022 09:50:32	CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2: Bom dia Sr. Pregoeiro(a) certidão atualizada já enviada no e-mail.
Mensagem	03/03/2022 09:53:12	PREGOEIRO: Senhores licitantes, tendo em vista ue a empresa ja encaminhou a certidão daremos continuidade com as manifestações de recursos.
Alteração de Etapa	03/03/2022 09:54:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	03/03/2022 09:55:45	PREGOEIRO: Já iniciamos a manifestação de recursos para uma maior celeridade processual, tendo em vista que a empresa apresentou a certidão com a devida validade.
Mensagem	03/03/2022 10:25:51	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	03/03/2022 10:25:51	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2
Adjudicação do Lote	03/03/2022 10:29:16	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante CLERES ALVES DE SOUSA - LTDA / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	03/03/2022 10:35:14	AUTORIDADE_COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada