Planilha Realinhada Ref. ao PE 005/2022

Ernandes Reis <ernandesr767@gmail.com>

Qui, 07/04/2022 14:18

Para: comissaolicitacaoslpi@outlook.com <comissaolicitacaoslpi@outlook.com>

1 anexos (1 MB)

Proposta Realinhada.pdf;

TRANS REIS

ernandes767@gmail.com

86 99800-3218

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL PARAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇO/FORNECIMENTO

TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA, Inscrita no CNPJ sob o n° 38.127.860/0001-63, sediada na Avenida Joosé Leoncio Barros, 289, Centro, CEP: 64638-000, São Luis do Piauí – PI.

AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí - PI

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 – PROCESSO Nº 009/2022
CNPJ: 38.127.860/0001-63 Inscrição Estadual: 196721873 Endereço: na Avenida Joosé Leoncio Barros, 289 Bairro: Centro CEP: 64638-000 Cidade: São Luis do Piauí Estado: PI Telefone: (86) 99800-3218 E-mail: ernandes767@gmail.com Banco: Banco do Brasil Agência: 4031-2 Conta Corrente: 1413-3
VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 60 (sessenta) dias.
PREVISÃO DE ENTREGA: Conforme o Edital
CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL:
Senhor Fornecedor: Para sua maior segurança, observe as condições estabelecidas no Edital:
Órgão comprador: Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí - PI

Valor Total e final por extenso ***do Item:*** R$ R$ 161.634,66 (cento e sessenta e um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos)

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:

(x) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

IMPORTANTE:

1. Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.

2. A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.

LUZIMAR INOCENCIA BEZERRA:04780055393

Assinado de forma digital por LUZIMAR INOCENCIA BEZERRA:04780055393
Dados: 2022.04.07 14:15:09 -03'00'



➢ Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

São Luis do Piauí - PI, 07 de Abril de 2022.

LUZIMAR INOCENCIA BEZERRA:04780055393

Assinado de forma digital por LUZIMAR INOCENCIA BEZERRA:04780055393
Dados: 2022.04.07 14:15:21 -03'00'

TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 38.127.860/0001-63
Representante Legal
Luzimar Inocencia Bezerra
Identidade nº 3.247.400/SSP-PI
CPF 047.800.553-93



Objeto : Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção e conservação dos prédios, praças e logradouros públicos do Município de São Luís do Piauí.

Obra
Objeto : Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção e conservação dos prédios, praças e

Bancos
SINAPI -11/2021 - Piauí
Desonerado

B.D.I.
24,2
3%

Encargos
Desonerado
: Horista:
89,96%
Mensalista: 51,82%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	HORA/DIA	DIA/MÊS	QUANT. PROFIS.	MÊS	Quant. HORAS	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	MÉDIA MENSAL
1	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	15	3	5	1600	19,99	24,83	39.733,72	3.311,14
2	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	15	5	5	2100	15,32	19,03	39.967,28	3.330,61
3	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	15	1	5	400	15,21	18,90	7.558,15	629,85
4	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	15	1	5	500	15,75	19,57	9.783,11	815,26
5	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	15	1	5	400	23,95	29,75	11.900,24	991,69
6	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	15	1	5	500	20,10	24,97	12.485,12	1.040,43
7	88285	SINAPI	MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	15	1	5	500	29,93	37,18	18.591,02	1.549,25
8	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	15	2	5	800	21,75	27,02	21.616,02	1.801,34
											Total com BDI		**R$ 161.634,66**
											Total Geral		**R$ 161.634,66**

LUZIMAR INOCENCIA BEZERRA:04780055393

Assinado de forma digital por LUZIMAR INOCENCIA BEZERRA:04780055393
Dados: 2022.04.07 14:15:43 -03'00'



Objeto : Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção e conservação dos prédios, praças e logradouros públicos do Município de São Luís do Piauí.

BDI - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO DE VENDA (%)	CUSTO DIRETO (5%)
1.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (A)		4,01%
2.0	SEGURO E GARANTIAS (S + G)		0,40%
3.0	TRIBUTOS (T)	8,65%	
3.1	ISS	3,00%	
3.2	PIS	0,65%	
3.3	COFINS	3,00%	
3.4	CPRB (INSS)	2,00%	
4.0	TAXA DE RISCO (R)		0,56%
5.0	DESPESAS FINANCEIRAS (F)		1,11%
6.0	LUCRO (L)		6,92%
BDI (%) = { [(1 + A + S + G + R) x (1 + DF) x (1+ L)] / (1 - T) } - 1		24,23%	
De acordo com o ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013			

LUZIMAR INOCENCIA BEZERRA:04780055393

Assinado de forma digital por LUZIMAR INOCENCIA BEZERRA:04780055393
Dados: 2022.04.07 14:16:00 -03'00'

TRANS REIS

Objeto : Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção e conservação dos prédios, praças e logradouros públicos do Município de São Luís do Piauí.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
	GRUPO A				
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**Total**	**16,80%**	**16,80%**	**36,80%**	**36,80%**
	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	Não incide	17,84%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,69%	0,92%	0,69%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,20%	Não incide	1,20%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	12,46%	9,42%	12,46%	9,42%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	**Total**	**48,35%**	**19,17%**	**48,35%**	**19,17%**
	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	8,10%	6,13%	8,10%	6,13%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,19%	0,14%	0,19%	0,14%
C3	Férias Indenizadas	1,82%	1,38%	1,82%	1,38%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,22%	3,95%	5,22%	3,95%

LUZIMAR INOCENCIA BEZERRA:04780055393

Assinado de forma digital por LUZIMAR INOCENCIA BEZERRA:04780055393
Dados: 2022.04.07 14:16:15 -03'00'

TRANS REIS
ernandesr767@gmail.com
86 99800-3218

C5	Indenização Adicional	0,68%	0,52%	0,68%	0,52%
C	**Total**	**16,01%**	**12,12%**	**16,01%**	**12,12%**
	GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,22%	17,79%	7,05%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,68%	0,51%	0,72%	0,54%
D	**Total**	**8,80%**	**3,73%**	**18,51%**	**7,59%**
	TOTAL(A+B+C+D)	**89,96**	**51,82**	**119,67**	**75,68**

LUZIMAR INOCENCIA BEZERRA:04780055393

Assinado de forma digital por LUZIMAR INOCENCIA BEZERRA:04780055393
Dados: 2022.04.07 14:16:30 -03'00'



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 39.733,72	R$ 3.311,14	R$ 3.311,14	R$ 3.311,14	R$ 3.311,14	R$ 3.311,14	R$ 3.311,14	R$ 3.311,14	R$ 3.311,14	R$ 3.311,14	R$ 3.311,14	R$ 3.311,14	R$ 3.311,14
2	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 39.967,28	R$ 3.330,61	R$ 3.330,61	R$ 3.330,61	R$ 3.330,61	R$ 3.330,61	R$ 3.330,61	R$ 3.330,61	R$ 3.330,61	R$ 3.330,61	R$ 3.330,61	R$ 3.330,61	R$ 3.330,61
3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 7.558,15	R$ 629,85	R$ 629,85	R$ 629,85	R$ 629,85	R$ 629,85	R$ 629,85	R$ 629,85	R$ 629,85	R$ 629,85	R$ 629,85	R$ 629,85	R$ 629,85
4	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 9.783,11	R$ 815,26	R$ 815,26	R$ 815,26	R$ 815,26	R$ 815,26	R$ 815,26	R$ 815,26	R$ 815,26	R$ 815,26	R$ 815,26	R$ 815,26	R$ 815,26
5	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES	R$ 11.900,24	R$ 991,69	R$ 991,69	R$ 991,69	R$ 991,69	R$ 991,69	R$ 991,69	R$ 991,69	R$ 991,69	R$ 991,69	R$ 991,69	R$ 991,69	R$ 991,69
6	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 12.485,12	R$ 1.040,43	R$ 1.040,43	R$ 1.040,43	R$ 1.040,43	R$ 1.040,43	R$ 1.040,43	R$ 1.040,43	R$ 1.040,43	R$ 1.040,43	R$ 1.040,43	R$ 1.040,43	R$ 1.040,43
7	MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COMENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 18.591,02	R$ 1.549,25	R$ 1.549,25	R$ 1.549,25	R$ 1.549,25	R$ 1.549,25	R$ 1.549,25	R$ 1.549,25	R$ 1.549,25	R$ 1.549,25	R$ 1.549,25	R$ 1.549,25	R$ 1.549,25
8	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 21.616,02	R$ 1.801,34	R$ 1.801,34	R$ 1.801,34	R$ 1.801,34	R$ 1.801,34	R$ 1.801,34	R$ 1.801,34	R$ 1.801,34	R$ 1.801,34	R$ 1.801,34	R$ 1.801,34	R$ 1.801,34
TOTAL SIMPLES		R$ 161.634,66	R$ 13.469,55	R$ 13.469,55	R$ 13.469,55	R$ 13.469,55	R$ 13.469,55	R$ 13.469,55	R$ 13.469,55	R$ 13.469,55	R$ 13.469,55	R$ 13.469,55	R$ 13.469,55	R$ 13.469,55
TOTAL ACUMULADO		R$ 161.634,66	R$ 148.165,10	R$ 134.695,55	R$ 121.225,99	R$ 107.756,44	R$ 94.286,88	R$ 80.817,33	R$ 67.347,77	R$ 53.878,22	R$ 40.408,66	R$ 26.939,11	R$ 13.469,55	R$ 0,00

São Luis do Piauí - PI, 07 de Abril de 2022.

TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 38.127.860/0001-63
Representante Legal
Luzimar Inocencia Bezerra
Identidade nº 3.247.400/SSP-PI
CPF 047.800.553-93

LUZIMAR INOCENCIA BEZERRA:04780055393

Assinado de forma digital por LUZIMAR INOCENCIA BEZERRA:04780055393
Dados: 2022.04.07 14:16:49 -03'00'

Planilha de Preços Realinhada com composições de custo Rer. PE 005/2022

Ernandes Reis <ernandesr767@gmail.com>

Sex, 08/04/2022 08:45

Para: comissaolicitacaoslpi@outlook.com <comissaolicitacaoslpi@outlook.com>

1 anexos (896 KB)

Proposta Final.pdf;

Bom dia! Conforme solicitado segue a planilha final realinhada com composições de custo, de acordo com o último lance efetuado no PE 005/2022.

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO/FORNECIMENTO

TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA, Inscrita no CNPJ sob o nº 38.127.860/0001-63, sediada na Avenida José Leoncio Barros, 289, Centro, CEP: 64638-000, São Luis do Piauí – PI.

AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí – PI

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 – PROCESSO Nº 009/2022

CNPJ: 38.127.860/0001-63 Inscrição Estadual: 196721873
Endereço: na Avenida Joosé Leoncio Barros, 289 Bairro: Centro
CEP: 64638-000 Cidade: São Luis do Piauí Estado: PI
Telefone: (86) 99800-3218 E-mail: emandes767@gmail.com
Banco: Banco do Brasil Agência: 4031-2 Conta Corrente: 1413-3

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
PREVISÃO DE ENTREGA: Conforme o Edital
CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL:
Senhor Fornecedor: Para sua maior segurança, observe as condições estabelecidas no Edital:

Órgão comprador: Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí - PI

Valor Total e final: R$ 161.634,99 (cento e sessenta e um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos).

(x) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

IMPORTANTE:

1. Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.
2. A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.

➢ Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

São Luis do Piauí - PI, 08 de Abril de 2022.

TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 38.127.860/0001-63
Representante Legal
Luzimar Inocencia Bezerra
Identidade nº 3.247.400/SSP-PI
CPF 047.800.553-93

TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA
C.N.J.P 38.127.860/0001-63
RUA JOSE LEONCIO BARRO, 289
CENTRO – SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos
Objeto : Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção e conservação dos prédios, praças e logradouros públicos do Município de São Luis do Piauí.	SINAPI -11/2021 - Piauí Desonerado	24,23%	Desonerado: Horista: 89,96% Mensalista: 51,82%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	HORA/ DIA	DIA/MÊS	QUANT. PROFIS.	MÊS	Quant. HORAS	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	MÉDIA MENSAL
1	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	15	3	5	1600	19,99	24,83	39.733,72	3.311,14
2	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	15	5	5	2100	15,32	19,03	39.967,28	3.330,61
3	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	15	1	5	400	15,21	18,90	7.556,15	629,85
4	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	15	1	5	500	15,75	19,57	9.783,11	815,26
5	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	15	1	5	400	24,95	31,00	12.398,15	1.033,18
6	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	15	1	5	500	20,10	24,97	12.485,12	1.040,43
7	88285	SINAPI	MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	15	1	5	500	29,35	36,46	18.230,75	1.519,23
8	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	15	2	5	800	21,81	26,85	21.478,70	1.789,89

Total com BDI	R$ 161.634,99
Total Geral	R$ 161.634,99

Avenida Leoncio Barros, nº 289, Centro, CEP. 64.638-000, Tel. 86 9 9904-3629
São Luis do Piauí – PI

TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA
C.N.J.P 38.127.860/0001-63
RUA JOSE LEONCIO BARRO, 289
CENTRO – SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais Desonerado: Horista:
Objeto : Contratação de empresa para execução	SINAPI -11/2021 - Piaui Desonerado	24,23%	

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

03.SEDI.ECOM.069/01	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	Coeficiente	Preço Unitario (R$)	Preço Total (R$)
INSUMO	4750	PEDREIRO	H	1,0000000	14,91	14,91
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,29	2,29
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,69	0,69
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
INSUMO	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,74	0,74
INSUMO	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,40	0,40
COMPOSICAO	95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,09	0,09
Valor sem BDI						19,99
BDI					24,23%	4,84
Valor com BDI						24,83

03.SEDI.ECOM.007/01	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	Coeficiente	Preço Unitario (R$)	Preço Total (R$)
INSUMO	6127	AUXILIAR DE PEDREIRO	H	1,0000000	10,57	10,57
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,29	2,29
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,69	0,69
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
INSUMO	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,48	0,48
INSUMO	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,40	0,40
COMPOSICAO	95312	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,02	0,02
Valor sem BDI						15,32
BDI					24,23%	3,71
Valor com BDI						19,03

03.SEDI.ECOM.012/01	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	Coeficiente	Preço Unitario (R$)	Preço Total (R$)
INSUMO	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0000000	10,48	10,48
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,29	2,29
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,69	0,69
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
INSUMO	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,30	0,30
INSUMO	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
COMPOSICAO	95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,23	0,23
Valor sem BDI						15,21
BDI					24,23%	3,69
Valor com BDI						18,90

03.SEDI.ECOM.013/01	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	Coeficiente	Preço Unitario (R$)	Preço Total (R$)
INSUMO	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,0000000	10,57	10,57
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,29	2,29

TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA
C.N.J.P 38.127.860/0001-63
RUA JOSE LEONCIO BARRO, 289
CENTRO – SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais Desonerado: Horista:
Objeto : Contratação de empresa para execução	SINAPI -11/2021 - Piaui Desonerado	24,23%	

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,69	0,69
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
INSUMO	43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,32	0,32
INSUMO	43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,86	0,86
COMPOSICAO	95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,15	0,15
Valor sem BDI						**15,75**
BDI					**24,23%**	**3,82**
Valor com BDI						**19,57**

03.SEDI.ECOM.099/01	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	Coeficiente	Preço Unitario (R$)	Preço Total (R$)
INSUMO	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	1,0000000	23,34	23,34
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
INSUMO	43463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,10	0,100000
INSUMO	43487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,44	0,440000
COMPOSICAO	95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,20	0,200000
Valor sem BDI						**24,95**
BDI					**24,23%**	**6,05**
Valor com BDI						**31,00**

03.SEDI.ECOM.029/01	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	Coeficiente	Preço Unitario (R$)	Preço Total (R$)
INSUMO	2436	ELETRICISTA	H	1,0000000	14,91	14,91
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,29	2,29
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,69	0,69
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
INSUMO	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,60	0,60
INSUMO	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,29	0,29
COMPOSICAO	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,45	0,45
Valor sem BDI						**20,10**
BDI					**24,23%**	**4,87**
Valor com BDI						**24,97**

03.SEDI.ECOM.048/01	88285	MOTORISTA DE VEICULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	Coeficiente	Preço Unitario (R$)	Preço Total (R$)
INSUMO	4097	MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS	H	1,0000000	25,21	25,21
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,29	2,29
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,69	0,69
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01

TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA
C.N.J.P 38.127.860/0001-63
RUA JOSE LEONCIO BARRO, 289
CENTRO – SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Objeto : Contratação de empresa para execução	SINAPI -11/2021 - Piaui Desonerado	24,23%	Desonerado: Horista:

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS						
INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,20	0,20
COMPOSICAO	95350	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,08	0,08
Valor sem BDI						29,35
BDI					24,23%	7,11
Valor com BDI						36,46

03.SEDI.ECOM.070/01	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	Coeficiente	Preço Unitario (R$)	Preço Total (R$)
INSUMO	4783	PINTOR	H	1,0000000	14,91	14,91
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,29	2,29
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,69	0,69
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
INSUMO	43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,48	1,48
INSUMO	43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,20	1,20
COMPOSICAO	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,17	0,17
Valor sem BDI						21,61
BDI					24,23%	5,24
Valor com BDI						26,85

TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA
C.N.J.P 38.127.860/0001-63
RUA JOSE LEONCIO BARRO, 289
CENTRO – SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI

Objeto: Contratação de empresa para emecução dos serviços de manutenção e conservação dos prédios, praças e logradouros públicos do Município de São Luís do Piauí

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 39.733,72	R$ 3.311,14	R$ 3.311,14	R$ 3.311,14	R$ 3.311,14	R$ 3.311,14	R$ 3.311,14	R$ 3.311,14	R$ 3.311,14	R$ 3.311,14	R$ 3.311,14	R$ 3.311,14	R$ 3.311,14
2	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 39.967,28	R$ 3.330,61	R$ 3.330,61	R$ 3.330,61	R$ 3.330,61	R$ 3.330,61	R$ 3.330,61	R$ 3.330,61	R$ 3.330,61	R$ 3.330,61	R$ 3.330,61	R$ 3.330,61	R$ 3.330,61
3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 7.558,15	R$ 629,85	R$ 629,85	R$ 629,85	R$ 629,85	R$ 629,85	R$ 629,85	R$ 629,85	R$ 629,85	R$ 629,85	R$ 629,85	R$ 629,85	R$ 629,85
4	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 9.793,11	R$ 815,26	R$ 815,26	R$ 815,26	R$ 815,26	R$ 815,26	R$ 815,26	R$ 815,26	R$ 815,26	R$ 815,26	R$ 815,26	R$ 815,26	R$ 815,26
5	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 12.398,15	R$ 1.033,18	R$ 1.033,18	R$ 1.033,18	R$ 1.033,18	R$ 1.033,18	R$ 1.033,18	R$ 1.033,18	R$ 1.033,18	R$ 1.033,18	R$ 1.033,18	R$ 1.033,18	R$ 1.033,18
6	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 12.485,12	R$ 1.040,43	R$ 1.040,43	R$ 1.040,43	R$ 1.040,43	R$ 1.040,43	R$ 1.040,43	R$ 1.040,43	R$ 1.040,43	R$ 1.040,43	R$ 1.040,43	R$ 1.040,43	R$ 1.040,43
7	MOTORISTA DE VEICULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 18.230,75	R$ 1.519,23	R$ 1.519,23	R$ 1.519,23	R$ 1.519,23	R$ 1.519,23	R$ 1.519,23	R$ 1.519,23	R$ 1.519,23	R$ 1.519,23	R$ 1.519,23	R$ 1.519,23	R$ 1.519,23
8	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 21.478,70	R$ 1.789,89	R$ 1.789,89	R$ 1.789,89	R$ 1.789,89	R$ 1.789,89	R$ 1.789,89	R$ 1.789,89	R$ 1.789,89	R$ 1.789,89	R$ 1.789,89	R$ 1.789,89	R$ 1.789,89
TOTAL SIMPLES		R$ 161.634,99	R$ 13.469,58	R$ 13.469,58	R$ 13.469,58	R$ 13.469,58	R$ 13.469,58	R$ 13.469,58	R$ 13.469,58	R$ 13.469,58	R$ 13.469,58	R$ 13.469,58	R$ 13.469,58	R$ 13.469,58
TOTAL ACUMULADO		R$ 161.634,99	R$ 148.165,40	R$ 134.695,82	R$ 121.226,24	R$ 107.756,66	R$ 94.287,08	R$ 80.817,49	R$ 67.347,91	R$ 53.878,33	R$ 40.408,75	R$ 26.939,16	R$ 13.469,58	R$ -

Avenida Leoncio Barros, nº 289, Centro, CEP: 64.608-000, Tel: 86 9 9904-3629
São Luis do Piauí – PI.

TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA
C.N.J.P 38.127.860/0001-63
RUA JOSE LEONCIO BARRO, 289
CENTRO – SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI

BDI - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO DE VENDA (%)	CUSTO DIRETO (5%)
1.0	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (A)**		**4,01%**
2.0	**SEGURO E GARANTIAS (S + G)**		**0,40%**
3.0	**TRIBUTOS (T)**	**8,65%**	
3.1	ISS	3,00%	
3.2	PIS	0,65%	
3.3	COFINS	3,00%	
3.4	CPRB (INSS)	2,00%	
4.0	**TAXA DE RISCO (R)**		**0,56%**
5.0	**DESPESAS FINANCEIRAS (F)**		**1,11%**
6.0	**LUCRO (L)**		**6,92%**
	BDI (%) = { [(1 + A + S + G + R) x (1 + DF) x (1+ L)] / (1 - T) } - 1		**24,23%**

De acordo com o ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013

Avenida Leoncio Barros, nº 289, Centro, CEP. 64.638-000, Tel. 86 9 9904-3629
São Luís do Piauí – PI,



TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA
C.N.J.P 38.127.860/0001-63
RUA JOSE LEONCIO BARRO, 289
CENTRO – SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A				
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**Total**	**16,80%**	**16,80%**	**36,80%**	**36,80%**
	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	Não incide	17,84%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,69%	0,92%	0,69%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,20%	Não incide	1,20%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	12,46%	9,42%	12,46%	9,42%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	**Total**	**48,35%**	**19,17%**	**48,35%**	**19,17%**
	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	8,10%	6,13%	8,10%	6,13%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,19%	0,14%	0,19%	0,14%
C3	Férias Indenizadas	1,82%	1,38%	1,82%	1,38%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,22%	3,95%	5,22%	3,95%
C5	Indenização Adicional	0,68%	0,52%	0,68%	0,52%
C	**Total**	**16,01%**	**12,12%**	**16,01%**	**12,12%**
	GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,22%	17,79%	7,05%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,68%	0,51%	0,72%	0,54%
D	**Total**	**8,80%**	**3,73%**	**18,51%**	**7,59%**
	TOTAL(A+B+C+D)	**89,96**	**51,82**	**119,67**	**75,68**

Avenida Leoncio Barros, nº 289, Centro, CEP. 64.638-000, Tel. 86 9 9904-3629
São Luís do Piauí – PI,