
PROCESSO Nº 039/2022
FOLHA Nº 545

Planacon
Planejamento e Consultoria

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELESBÃO VELOSO




**ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇOS**

**LOTE – 1** - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CADASTROS JUNTO AO SICONV, SIGOV, SIMEC E SISCON, BEM COMO NAS ALTERAÇÕES DE PROJETOS, CRONOGRAMAS, ORÇAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA O MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO – PI, constantes no Edital e seus anexos.

**TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2022**
**Processo Administrativo nº 039/2022-PMEV**

Rua Zeferino Vieira, 544 • Vermelha • CEP 64019-020 • Fone: (86) 4009-1600
www.planaconpi.com.br • projetos@planaconpi.com.br - Teresina -PI

Planacon
Planejamento
e Consultoria

PROCESSO
Nº 039/2022
FOLHA Nº 516

# PROPOSTA DE PREÇOS

**DADOS DO PROPONENTE**
PLANACON – PLANEJAMENTO E ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS LTDA
CNPJ: 06.164.260/0001-89 - FONE: (86)4009-1600
RUA ZEFERINO VIEIRA, 544 – BAIRRO VERMELHA – TERESINA-PI

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
**Prefeitura Municipal de ELESBÃO VELOSO - PI**
Tomada de Preços nº 005/2022
Processo Administrativo nº 039/2022 - PMEV
Data Abertura – 08/07/2022 as 08:30h
Elesbão Veloso – PI

Tendo examinado o **TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 – PMEV** e seus elementos técnicos constitutivos, oferecemos proposta para: **LOTE Nº 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CADASTROS JUNTO AO SICONV, SIGOV, SIMEC E SISCON, BEM COMO NAS ALTERAÇÕES DE PROJETOS, CRONOGRAMAS, ORÇAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA O MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO – PI,** constantes no Edital e seus anexos., conforme exigências técnicas contidas no citado edital, pelo valor global de **R$ 126.212,76 (Cento e vinte e seis mil, duzentos e doze reais e setenta e seis centavos)**, compreendendo o valor mensal de **R$ 10.517,73 (Dez mil, quinhentos e dezessete reais e setenta e seis centavos)** de acordo com a planilha de preços que é parte integrante desta proposta. Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato. Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja 08/07/2022, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

PLANACON
Planejamento e Consultoria
Clemilton Alves

Planacon
Planejamento
e Consultoria

PROCESSO
Nº 039/2022
FOLHA Nº 547

Prazo para execução total dos serviços será de 12 (doze) meses a contar da emissão da ordem de execução de serviços, emitido pela **Prefeitura Municipal de Elesbão Veloso - PI.**

Declaramos que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas com salário, encargos sociais, legislação previdenciária e trabalhista, taxa de administração, seguros em geral, todo e qualquer imposto ou taxa incidente, uniformes, vale-transporte, vale-refeição e quaisquer outros encargos decorrentes do objeto licitado, que são de exclusiva responsabilidade do Licitante, como também o Bônus de Despesas Indiretas - BDI, não cabendo ao **Município de Elesbão Veloso – Piauí**, qualquer outro pagamento além dos preços propostos para a prestação dos serviços.

Declaramos que em nossos preços estão incluídos também, mobilização, desmobilização, ferramentas, transporte, deslocamento de empregados, estadia, alimentação, seguros, assistência médica prevista em Lei, equipamentos de proteção individual e coletiva, adicionais de periculosidade, quando aplicáveis, necessários ao perfeito cumprimento e execução do objeto desta licitação.

Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de contratação e documentos que dele fazem parte.

Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto.

Atenciosamente,

PLANACON
Planejamento e Consultoria
Clemilton Alves

**Clemilton Alves Pequeno**
Representante Legal

Rua Zeferino Vieira, 544 • Vermelha • CEP 64019-020 • Fone: (86) 4009-1600
www.planaconpi.com.br • planacon@planaconpi.com.br

Planacon
Planejamento e Consultoria

PROCESSO Nº 039/2022
FOLHA Nº 548

| SERVIÇOS DE CONSULTORIA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS | FONTE DE CUSTOS: | |
|---|---|---|
| | SINAPI | ABRIL/2022 |
| | ORSE | MARÇO/2022 |
| | SICRO-DNIT | JANEIRO/2022 |
| | ENCARGOS SOCIAIS = | 111,86% - SEM DESONERAÇÃO |
| | BDI = | 23,06% |

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO ANUAL**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) UNIT. | PREÇO (R$) TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 1.0 | META 1: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CADASTROS JUNTO AO SICONV, SIGOV, SIMEC E SISCON, BEM COMO NAS ALTERAÇÕES DE PROJETOS, CRONOGRAMAS, ORÇAMENTOS, DENTRE OUTROS. | mês | 12,00 | 10.517,73 | 126.212,76 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL GERAL (R$) | | | | 126.212,76 |

PLANACON
Planejamento & Consultoria
Clemilton Alves

Planacon
Planejamento
e Consultoria

PROCESSO
Nº 033/2022
FOLHA Nº 549

| META 1: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CADASTROS JUNTO AO SICONV, SIGOV, SIMEC E SISCON, BEM COMO NAS ALTERAÇÕES DE PROJETOS, CRONOGRAMAS, ORÇAMENTOS, DENTRE OUTROS. | FONTE DE CUSTOS: | |
|---|---|---|
| | SINAPI | ABRIL/2022 |
| | ORSE | MARÇO/2022 |
| | SICRO-DNIT | JANEIRO/2022 |
| | ENCARGOS SOCIAIS = | 111,86% - SEM DESONERAÇÃO |
| | BDI = | 23,06% |

## COMPOSIÇÃO DE CUSTO MENSAL

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | FONTE | CÓDIGO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) UNIT. | PREÇO (R$) TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | **SERVIÇO DE CAMPO - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL** | | | | | | |
| 1.0 | **MÃO-DE-OBRA** | | | | | | |
| 1.1 | Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares | SINAPI | 101389 | mês | 0,030000 | 3.181,01 | 95,43 |
| 1.2 | Engenheiro Civil sênior com encargos complementares | SINAPI | 93568 | mês | 0,050000 | 25.338,09 | 1.266,90 |
| 1.3 | Motorista de carro de passeio com encargos complementares | SINAPI | 101422 | mês | 0,050000 | 3.789,29 | 189,46 |
| 1.4 | Nivelador com encargos compelementares | SINAPI | 101425 | mês | 0,030000 | 3.977,42 | 119,32 |
| 1.5 | Topógrafo com encargos complementares | SINAPI | 94296 | mês | 0,030000 | 6.708,58 | 201,26 |
| 2.0 | **MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO** | | | | | | |
| 2.1 | Caminhonete com motor a diesel, potência 180 CV, cabine dupla, 4x4 - CHP diurno | SINAPI | 92138 | CHP | 20,00 | 92,84 | 1.856,80 |
| 2.2 | Óleo diesel combustível comum | SINAPI | 4221 | l | 230,00 | 7,05 | 1.621,50 |
| 3.0 | **EQUIPAMENTOS** | | | | | | |
| 3.1 | Estação total eletrônica com precisão angular de 2", linear de 2 mm e alcance com 1 prisma de 3.000 m | SICRO | E9553 | h | 5,28000 | 4,44 | 23,44 |
| 3.2 | Micro computador com de monitor 19", software e ploter | ORSE | 9811 | mês | 0,030000 | 870,00 | 26,10 |
| | | | | | | | |
| TOTAL ITEM I (SERVIÇOS DE CAMPO): | | | | | | | 5.400,21 |
| | | | | | | | |
| II | **SERVIÇO DE ESCRITÓRIO - ESTUDOS, PROJETOS E ORÇAMENTOS** | | | | | | |
| 4.0 | **ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ESTRUTURA, INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES E ILUMINAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, DRANGEM, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAL DESCRITIVO E RELATÓRIOS** | | | | | | |
| 4.1 | Auxiliar de escritório com encargos complementares | SINAPI | 93566 | mês | 0,030000 | 3.038,20 | 91,15 |
| 4.2 | Arquiteto pleno com encargos complementares | SINAPI | 93570 | mês | 0,040000 | 17.078,33 | 683,13 |
| 4.3 | Desenhista projetista | SINAPI | 93561 | mês | 0,030000 | 4.937,58 | 148,13 |
| 4.4 | Engenheiro Civil sênior com encargos complementares | SINAPI | 93568 | mês | 0,030000 | 25.338,09 | 760,14 |
| 4.5 | Engenheiro Civil pleno com encargos complementares | SINAPI | 93567 | mês | 0,050000 | 18.613,64 | 930,68 |
| 4.6 | Engenheiro eletricista com encargos complementares | SINAPI | 101404 | mês | 0,030000 | 16.039,65 | 481,19 |
| 4.7 | Micro computador com de monitor 19", software e ploter | ORSE | 9811 | mês | 0,060000 | 870,00 | 52,20 |
| | | | | | | | |
| TOTAL ITEM II (SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO): | | | | | | | 3.146,62 |
| | | | | | | | |
| III | B.D.I. = 23,06% | | | | | | 1.970,90 |
| | | | | | | | |
| TOTAL GERAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO (I + II + III): | | | | | | | 10.517,73 |

PLANACON
Planejamento e Consultoria
Clemilton Alves

Planacon
Planejamento
e Consultoria

**SERVIÇOS DE CONSULTORIA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PESO (%) | VALOR (R$) | MESES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 30 (dias) | 2 90 (dias) | 3 90 (dias) | 4 120 (dias) | 5 150 (dias) | 6 180 (dias) | 7 210 (dias) | 8 240 (dias) | 9 270 (dias) | 10 300 (dias) | 11 330 (dias) | 12 360 (dias) |
| 1.0 | META 1: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CADASTROS JUNTO AO SICONV, SIGOV, SIMEC E SISCON, BEM COMO NAS ALTERAÇÕES DE PROJETOS, CRONOGRAMAS, ORÇAMENTOS, DENTRE OUTROS. | 100,00% | 126.212,76 | 10.517,73 | 10.517,73 | 10.517,73 | 10.517,73 | 10.517,73 | 10.517,73 | 10.517,73 | 10.517,73 | 10.517,73 | 10.517,73 | 10.517,73 | 10.517,73 |
| | SIMPLES | 100,00% | | 10.517,73 | 10.517,73 | 10.517,73 | 10.517,73 | 10.517,73 | 10.517,73 | 10.517,73 | 10.517,73 | 10.517,73 | 10.517,73 | 10.517,73 | 10.517,73 |
| | ACUMULADO | 100,00% | | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 8,34% |
| | VALOR TOTAL (R$) | | 126.212,76 | 10.517,73 | 21.035,46 | 31.553,19 | 42.070,92 | 52.588,65 | 63.106,38 | 73.624,11 | 84.141,84 | 94.659,57 | 105.177,30 | 115.695,03 | 126.212,76 |

PLANACON
Planejamento e Consultoria
Clemilton Alves

Rua Zeferino Vieira, 544 • Vermelha • CEP 64019-020 • Fone: (86) 4009-1600
www.planaconpi.com.br • planacon@planaconpi.com.br

PROCESSO Nº 039 /2017
FOLHA Nº 550

Planacon
Planejamento e Consultoria

PROCESSO Nº 039/2011
FOLHA Nº 551


## COMPOSIÇÃO DE BDI

| PARCELA | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | ADOTADO |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3,00% | 4,00% | 5,50% | 3,10% |
| SEGURO + GARANTIA | 0,80% | 0,80% | 1,00% | 0,80% |
| RISCO | 0,97% | 1,27% | 1,27% | 0,97% |
| DESPESA FINANCEIRA | 0,59% | 1,23% | 1,39% | 0,65% |
| LUCRO | 6,16% | 7,40% | 8,96% | 6,50% |
| TRIBUTOS | | | | 8,65% |
| PIS | | 0,65% | | 0,65% |
| COFINS | | 3,00% | | 3,00% |
| ISS | | 2,00% A 5,00% | | 5,00% |
| CPRB | | | | 0,00% |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 23,06% |

**FÓRMULA PARA CÁLCULO DA TAXA: BDI = {[(1+AC+SG+R) x (1+DF) x (1+LU)] / (1-TR)}-1**

PLANACON
Planejamento e Consultoria
Clemilton Alves

Rua Zeferino Vieira, 544 • Vermelha • CEP 64019-020 • Fone: (86) 4009-1600
www.planaconpi.com.br • planacon@planaconpi.com.br



Planacon
Planejamento e Consultoria

PROCESSO Nº 039/2022
FOLHA Nº 552

## ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) |
|---|---|---|---|
| | **GRUPO A** | | |
| A1 | INSS | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50% | 2,50% |
| A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| **A** | **TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS** | **36,80%** | **36,80%** |
| | **GRUPO B** | | |
| B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17,81% | 0,00% |
| B2 | FERIADOS | 3,95% | 0,00% |
| B3 | AUXILIO ENFERMIDADE | 0,85% | 0,66% |
| B4 | 13º SALÁRIO | 10,77% | 8,33% |
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0,07% | 0,06% |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,72% | 0,56% |
| B7 | DIAS DE CHUVA | 1,16% | 0,00% |
| B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,10% | 0,08% |
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 8,57% | 6,63% |
| B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,03% | 0,02% |
| **B** | **TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A** | **44,03%** | **16,34%** |
| | **GRUPO C** | | |
| C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5,21% | 4,03% |
| C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0,12% | 0,09% |
| C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4,79% | 3,71% |
| C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3,81% | 2,95% |
| C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,44% | 0,34% |
| **C** | **TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A** | **14,37%** | **11,12%** |
| | **GRUPO D** | | |
| D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 16,20% | 6,01% |
| D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,46% | 0,36% |
| **D** | **TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO** | **16,66%** | **6,37%** |
| | **TOTAL (A+B+C+D)** | **111,86%** | **70,63%** |

**FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

PLANACON
Planejamento e Consultoria
Clemilton Alves

PROCESSO
Nº 03/2022
FOLHA Nº 553

Planacon
Planejamento
e Consultoria

**TABELA DE SALÁRIOS**

**FONTE DOS CUSTOS HORÁRIOS:**
**TABELA SINAPI - ABRIL/2022 - SEM DESONERAÇÃO**

| REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO HORÁRIO C/ ENCARGOS (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI | 101389 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1,00 | 3.181,01 |
| SINAPI | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1,00 | 3.038,20 |
| SINAPI | 93570 | ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1,00 | 17.078,33 |
| SINAPI | 93561 | DESENHISTA PROJETISTA | mês | 1,00 | 4.937,58 |
| SINAPI | 93568 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1,00 | 25.338,09 |
| SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1,00 | 18.613,64 |
| SINAPI | 101404 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1,00 | 16.039,65 |
| SINAPI | 101422 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1,00 | 3.789,29 |
| SINAPI | 101425 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1,00 | 3.977,42 |
| SINAPI | 94296 | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1,00 | 6.708,58 |

PLANACON
Planejamento e Consultoria
Clemilton Alves

PROCESSO Nº 039/2022
FOLHA Nº 554

**DADOS DA LICITANTE:**

PLANACON – PLANEJAMENTO E ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS LTDA, CNPJ: 06.164.260/0001-89, CMC nº 089.852-0, INSCRIÇÃO ESTADUAL – ISENTA, ENDEREÇO: RUA ZEFERINO VIEIRA, 544 - BAIRRO VERMELHA, CEP 64.019-020 TERESINA – PI FONE/FAX: (86) 4009-1600 / 4009-1601, E-MAIL – planacon@planaconpi.com.br

**DADOS BANCÁRIOS**

BANCO DO BRASIL

AGENCIA Nº 3219-0

CONTA CORRENTE Nº 5832-7

**DADOS DO DIRIGENTE:**

ODIVALDO MENDES VIANA

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: CONTADOR, CRC. Nº 5434

CPF: 160.343.173-04, RG: n.º 406.017-PI

ENDEREÇO: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 330 – APTO nº 402, ED. VILA D'ITÁLIA, BAIRRO ILHOTAS, CEP: 64.022-350 – TERESINA – PI.

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:**

CLEMILTON ALVES PEQUENO

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CPF: 659.623.623-49.

IDENTIDADE: n.º 1.653.695-PI

CEP:64.023-600 – TERESINA – PI.

Teresina (PI), 08 de julho de 2022.

Atenciosamente,

PLANACON
Planejamento e Consultoria
Clemilton Alves

**Clemilton Alves Pequeno**
CPF nº 659.623.623-49
Representante Legal