PROCESSO
Nº 039/2022
FOLHA Nº 035

CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA.

PROPOSTA DE PREÇOS

Rua 24 de Janeiro, 611 - Centro/Norte - Sala 406 - Ed. Álvaro Pires - 4º Andar - CEP 64000-235 - Teresina – PI
Fone: (86) 99483-1019 - CNPJ 14.551.797/0001-20 - Insc. Est. 19.495.511-7 - Insc. Municipal: 436.656-5
e-mail: construtorawilliamsousa@hotmail.com

CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA.

PROCESSO Nº 039/2022 FOLHA Nº 536

Teresina, 08 de Julho de 2022.

Ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Elesbão Veloso - PI
Tomada de Preços nº 05/2022
Hora: 08:30 hs.

Ass: Proposta

Prezado Senhor (a),

***Construtora William Sousa Ltda**, CNPJ 14.551.797//0001-20, inscrição estadual Nº 19.495.511-7, sediada a Rua 24 de Janeiro 611 sala 406, CEP 64000-235, por intermédio do seu representante legal o Sr. Francisco William de Sousa, sócio administrador, portador da Carteira de Identidade nº 1.177.935 SSP Ce. e do CPF 122.038.233-72, e=mail eng.civil.williamsousa@hotmail.com, residente e domiciliado a Rua Gabriel Ferreira nº 1935, firmado abaixo e que será o responsável pela assinatura do contrato, tendo examinado as condições do **edital nº 05/2022 e dos Anexos que o integram**, propomos executar e concluir os **Serviços do Lote - 2:** Prestação de serviços Técnicos profissionais especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços de engenharia realizando: gestão de escopo, gestão de custo, gestão de prazos, gestão de qualidades, gestão de suprimentos, gestão de riscos, gestão de comunicação e gestão de RH, em todas as etapas e atividades das obras Públicas no Município de Elesbão Veloso - PI.*

a)
*Nosso preço global para executar os serviços referente ao Lote II é de R$ **73.452,00***
(Setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais)

Rua 24 de Janeiro, 611 - Centro/Norte - Sala 406 - Ed. Álvaro Pires - 4º Andar - CEP 64000-235 - Teresina – PI
Fone: (86) 99483-1019 - CNPJ 14.551.797/0001-20 - Insc. Est. 19.495.511-7 - Insc. Municipal: 436.656-5
e-mail: construtorawilliamsousa@hotmail.com

PROCESSO Nº 039/2022 FOLHA Nº 337

b) Orçamento Analítico

Anexo

c) Prazo de Execução

Nosso prazo para execução dos serviços será de 12 (Meses) contados a partir da ordem de serviço.

d) Condições de Pagamento

As condições de pagamento será feito de acordo com o cronograma físico-financeiro

e) Validade da Proposta

Nosso prazo de validade da proposta será de 60 (Sessenta) dias corridos.

f) Declaração

Declaramos para os devidos fins de direito, de que o valor global proposto inclui todas as despesas necessária a perfeita realização da obra, todos os impostos, taxas, fretes, bem como quaisquer outras despesas inclusas na proposta.

g) Conta corrente

Ag – 1607 Op.-003 Conta 2222-2 Caixa Econômica Federal

Atenciosamente,

CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA
Francisco William de Sousa
Sócio Administrador
CRA- PI 4605

Rua 24 de Janeiro, 611 - Centro/Norte - Sala 406 - Ed. Álvaro Pires - 4º Andar - CEP 64000-235 - Teresina – PI
Fone: (86) 99483-1019 - CNPJ 14.551.797/0001-20 - Insc. Est. 19.495.511-7 - Insc. Municipal: 436.656-5
e-mail: construtorawilliamsousa@hotmail.com

		CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO ANUAL				Encargos Sociais :	111,86 % Sem Desoneração
				BDI	23,06%
2.0	**META - 2:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA E SRVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZANDO: GESTÃO DE ESCOPO, GESTÃO DE CUSTOS, GESTÃO DE PRAZOS, GESTÃO DE QUALIDADES, GESTÃO DE SUPRIMENTOS, GESTÃO DE RISCOS, GESTÃO DE COMINICAÇÃO E GESTÃO DE RH, EM TODAS AS ETAPAS E ATIVIDADE DAS OBRAS PÚBLICAS NO MUNIC-IPIO DE ELESBÃO VELOSO - PI.	MÊS	12	6.121,00	73.452,00
TOTAL GERAL (R$)					73.452,00

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R$ 73.452,00 (SETENTA R TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS) ANUAL.

CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA
Francisco William de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-PI 38415 RN: 1919906657

PROCESSO Nº 026/2020
FOLHA Nº 538

CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO MENSAL

I	**SERVIÇO DE CAMPO - VISTORIAS DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS**						
1,0	**MÃO-DE-OBRA**						
1,1	AUXILIAR DE TOPOGRFO COM ESNCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	101389	mês	0,020000	3.181,01	63,62
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	93568	mês	0,030000	25.338,09	760,14
1.1.2	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTRES	SINAPI	101422	mês	0,030000	3.789,29	113,68
1.1.3	TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	94296	mês	0,020000	6.708,58	134,17
2.0	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**						
2.1	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV CABINE DUPLA 4 x 4 CHP DIURNO	SINAPI	92138	mês	12,00000	92,84	1.114,08
2.2	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	42,21	L	120,0000	7,05	846,00
TOTAL DE ITEM (SERVIÇO DE CAMPO)							**3.031,69**
II	**SERVIÇO DE ESCRITÓRIO - RELATÓRIOS E PLANILHAS**						
3.0	**ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO**						
3.1	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	93566	%	0,020000	3.038,20	60,76
3.2	ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	93570	%	0,035000	17078,33	597,74
3.3	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	93568	%	0,037000	25.338,09	937,51
3.4	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	101,404	%	0,020000	16.039,65	320,79
3.5	MICRO COMPUTADOR COM DIMONITOR 19" SOFTWARE E PLOTER	SEINFRA	I 8610	%	0,150000	170,00	25,50
TOTAL DO ITEM II (SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO)							**1.942,31**
III	**BDI = 23,06%**						**1.147,00**
TOTAL GERAL DA ELABORAÇÃO PROJETO EXECUTIVO (I + II + III):							

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R$ 6.121,00 (SEIS MIL, CENTO E VINTE E UM REIAS) MENSAL.

CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA
Francisco William de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-PI 38415 RN: 1919906657

PROCESSO Nº 039/2022

		CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA	
Obra:	Serviços Técnicos de Engenharia	**BDI**	23,06%
Local:	Zona Urbana e Zona Rural	**Leis Socias**	111,86% S / Desoneração
Município:	Elesbão Veloso - PI	**Data**	08/07/2022

TABELA DE SALÁRIOS SEM DESONERAÇÃO

SINAPI	101389	AUXILIAR DE TOPOGÁFO COM ENCARGO COMPLEMENTAR	MÊS	1,00	3.181,01
SINAPI	93566	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	3.038,20
SINAPI	93570	ARQUÍTETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	17.078,33
SINAPI	93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	4.937,58
SINAPI	93568	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	25.338,09
SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	18.613,64
SINAPI	101404	ENGENHE RO ELETR CISTA COM ENCARGOS COi'4PLEMENTARES	MÊS	1,00	16.039,65
SINAPI	101422	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	3.789,29
SINAPI	101425	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	3.977,42
SINAPI	94296	NiVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	6.708,58

CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA
Francisco William de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-PI 38415 RN: 1919906657

PROCESSO Nº 039/2022
FOLHA Nº 510

CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA

CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO				
	Obra:	Prestação de serviços técnicos	BDI	23,06%
	Local:	Zona Urbana e Zona Rural	Leis Socias	111,86% (Sem Desoneração)
	Município:	Elesbão Veloso - PI	Data	08/07/2022

CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS	VALOR (R$)	%	PERIODOS (dias meses)												
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	TOTAL
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
[redacted]		73.452,00	[redacted]	6.121,00	6.121,00	6.121,00	6.121,00	6.121,00	6.121,00	6.121,00	6.121,00	6.121,00	6.121,00	6.121,00	6.121,03	73.452,00
[redacted]																
[redacted]																
[redacted]																
[redacted]																
TOTAIS (R$)																
TOTAIS ACUMULADO (R$)																
TOTAIS (%)		%	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
TOTAIS ACUMULADO (%)				8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%	

CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA
Francisco William de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-PI 38415 RN: 1919906657

PROCESSO Nº 039/2022
FOLHA Nº 542

PROCESSO Nº 039/2022
FOLHA Nº 512

	CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	**Obra:**	Serviços Técnicos de Engenharia	**BDI**	23,06%
	Local:	Zona Urbana e Zona Rural.	**Leis**	111,86% S / Desoneração
	Município:	Elesbão Veloso - PI	**Data**	08/06/2022

ITEM	COMPOSIÇÃO	PERCENTUAL (%)
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,10
S	SEGURO	0,80
G	GARANTIA	
R	RISCO	0,97
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,65
L	LUCRO	6,50
I	IMPOSTOS/ TRIBUTOS	8,65
I.1	PIS	0,65
I.2	COFINS	3,00
I.3	ISS	5,00
I.4	CPRB	0,00
BDI	**[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-I)]-1**	**23,06%**

CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA
Francisco William de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-PI 38415 RN: 1919906657

PROCESSO Nº 039/2022 FOLHA Nº 913

	CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA			
ENCARGOS SOCIAIS	*Obra:*	*Serviços Técnicos de Engenharia*	*BDI*	*23,06%*
	Local:	*Zona rural e Zona urbana*	*Leis Sociais*	*111,86% S / Deso.*
	Município:	*Elesbão Veloso - PI*	*Data*	*08/07/2022*

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário-Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	**Total dos Encargos Sociais**	**36,80**	**36,80**
	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,81	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - enfermidade	0,85	0,86
B4	13º salário	10,77	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de chuva	1,16	0,00
B8	Auxílio acidete de trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,57	6,63
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
B	**Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A**	**44,03**	**16,34**
	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,21	4,03
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Idenizadas	4,79	3,71
C4	Depósito rescisão sem Justa Causa	3,81	2,95
C5	Idenização Adicional	0,44	0,34
C	**Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências globais de A**	**14,37**	**11,12**
	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,20	6,01
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência doFGTSsobre Aviso Prévio	0,46	0,36
D	**Total das Taxas incidências e reincidências**	**16,66**	**6,37**
	TOTAL (A+B+C+D)	**111,86**	**70,63**

FONÍE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA
Francisco William de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-PI 38415 RN: 1919906657