PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: RDC-003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2022
MODALIDADE: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC Nº 003/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI

CONTRATADO: GM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 46.574.080/0001-90, situado na Rua Raimundo Paulino da Silva, nº 231, Bairro São José, CEP 64.601-264, Picos-PI.

VIGÊNCIA: O PRESENTE CONTRATO TEM SUA VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA SEGUINA DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 478.220,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL E DUZENTOS E VINTE REIAIS).

FONTE DE RECURSOS: CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº 925567/2021.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 26/08/2022.

Kelsimar de Abreu Sousa
Prefeita Municipal

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

Regulamento da Lei de acesso à informação - 008/2018

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

Receitas

Despesas

Publicidade de Contratações

Pessoal / Servidores

Administração

Boas Práticas

Planejamento Municipal

Relatórios

Outras informações

Extratos de conta corrente

Relação de passagens

Operações financeiras

Liberação de recursos federais(LEI Nº 9.452/1997)

Documentos digitalizados

Projetos e Obras de Órgãos e Entidades

Sistema Integrado de Administração Financeira

Escalas dos Profissionais de Saúde

Busca - Documentos digitalizados

Nome

Buscar

Documentos digitalizados

EXTRATO DE CONTRATO do Regime Diferenciado de Contratação - RDC nº 004/2022 - Reforma de Postos de Saúde.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do Regime Diferenciado de Contratação - RDC nº 004/2022 - Reforma de Postos de Saúde.

EXTRATO DE CONTRATO do Regime Diferenciado de Contratação - RDC nº 003/2022 - Obras de Adequação de estradas Vicinais.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do Regime Diferenciado de Contratação - RDC nº 003/2022 - Obras de Adequação de estradas Vicinais.

EXTRATO DE CONTRATO Tomada de Preços nº 005/2022 - Pavimentação de 3.080,75 M2 de Paralelepípedo em Vias Públicas.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Tomada de Preços nº 005/2022 - Pavimentação de 3.080,75 M2 de Paralelepípedo em Vias Públicas.

EXTRATO DE CONTRATO Pregão Eletrônico nº 023/2022 - Aquisição de Equipamentos e Materiais de Informática.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Pregão Eletrônico nº 023/2022 - Aquisição de Equipamentos e Materiais de Informática.

ATA de Abertura de Proposta de Preços Tomada de Preços nº 005/2022 - Pavimentação de 3.080,75 M2 de Paralelepípedo em vias públicas.

EXTRATO DE CONTRATO Tomada de Preços nº 004/2022 - Apoio as Atividades de Gestão de Saúde, empresa ADR3 LTDA - ME.

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

A FORÇA DO MUNICIPALISMO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

KELSIMAR DE ABREU SOUSA

Sair
Encerrar sessão

Solicitação de Publicação

Documento

Orgao: *	Sao Luis do Pi
Data da Solicitação: *	05/09/2022
Categoria do Documento: *	Extrato Contrato
Edição:	Numero: 4653 para 2022-09-06
Observação:	Extrato de Contrato RDC 003/2022 - Adequação de Estradas Vicinais.
Documento:	Anexar Documentos — Extrato de Contrato RDC 003-2022 - Adequação de Estradas Vicinais.pdf Download

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

KELSIMAR DE ABREU SOUSA

Sair
Encerrar sessão

Solicitação de Publicação

Documento

Orgao: *	Sao Luis do Pi
Data da Solicitação: *	09/09/2022
Categoria do Documento: *	Extrato Contrato
Edição: *	Numero: 4657 para 2022-09-13
Observação:	Extrato de Contrato RDC 003/2022 - Adequação de Estradas Vicinais.
Documento:	Anexar Documentos — Extrato de Contrato RDC 003-2022 - Adequação de Estradas Vicinais.pdf Download

Enviar

Diario Oficial dos Municipios | All rights reserved