PROCESSO Nº 034/2022
FOLHA Nº 089

EMPRESA R.LOPES DA SILVA
RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 71 - BAIRRO: VERMELHA - ELESBÃO
CNPJ:40.861.413/0001-85
Email: rdolopesilva@hotmail.com
fone (zap): 86-994155502

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

N°	LOCAL DO TRABALHO	TAREFA REALIZADA	QUANTIDADE/ MENSAL	VALOR.UNIDADE	VALOR TOTAL
2	URBANO	INSTALAÇÃO DE BRAÇO COM LUMIÁRIA E LAMPADAS RELÉS E BASES REATOR, LIGAÇÃO NA REDE	30	19,00	R$ 570,00
3	URBANO	MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS RELÉ E REATOR	100	24,50	R$ 2.450,00
4	URBANO	MANUTENÇÃO NA CAIXA DE COMANDO DE ILUMINÇÃO PÚBLICA	10	24,90	R$ 249,00
6	RURAL	INSTALAÇÃO DE BRAÇO COM LUMIÁRIA E LAMPADAS RELÉS E BASES REATOR, LIGAÇÃO NA REDE	20	19,00	R$ 380,00
6	RURAL	MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, TROCA DE LAMPADAS RELÉ E REATOR	73	23,75	R$ 1.733,75
7	RURAL	MANUTENÇÃO NA CAIXA DE COMANDO DE ILUMINÇÃO PÚBLICA	Ñ TEM	Ñ TEM	Ñ TEM
8	URBANO/RURAL	TRANSPORTE KM	2,8	394,00	R$ 1.103,20
		VALOR TOTAL/MENSAL			R$ 6.485,95
		VALOR TOTAL/ANUAL			R$ 77.831,40

Elesbão Veloso/PI, 21 de junho de 2022.

Renato Beserra de Sousa
Técnico em Eletrônica
CRT02: 01994919337

Renato B. Sousa
Eletrotécnico
CRT: 01994919337

R. LOPES DA SILVA RUA DUQUE DE CAXIAS
71 ELESBÃO VELOSO
CNPJ: 40.861.413/0001-85
Email: rdolopesilva@hotmail.com

PROJETO DE MANUTENÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANO E RURAL DE ELESBÃO VELOSO-PI

ELESBÃO VELOSO - PI

PREVISTO

	VALOR DA OBRA	R$	79.464,00																											
ITEM	SERVIÇO	mai/22		jun/22		jul/22		ago/22		set/22		out/22		nov/22		dez/22		jan/23		fev/23		mar/23		abr/23		TOTAL				
		%	R$	%	R$																					%	R$			
1	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,16%	6.485,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,16%	R$	6.485,95		
2	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	8,16%	6.485,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,16%	R$	6.485,95		
3	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	-	8,16%	6.485,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,16%	R$	6.485,95		
4	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	8,16%	6.485,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,16%	R$	6.485,95		
5	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	8,16%	6.485,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,16%	R$	6.485,95		
6	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,16%	6.485,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,16%	R$	6.485,95		
7	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,16%	6.485,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,16%	R$	6.485,95		
8	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,16%	6.485,95	-	-	-	-	-	-	-	-	8,16%	R$	6.485,95		
9	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,16%	6.485,95	-	-	-	-	-	-	8,16%	R$	6.485,95		
10	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,16%	6.485,95	-	-	-	-	8,16%	R$	6.485,95		
11	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,16%	6.485,95	-	-	8,16%	R$	6.485,95		
12	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,16%	6.485,95	8,16%	R$	6.485,95		
	TOTAL	8,16%	R$ 6.485,95	8,16%	R$ 6.485,95	8,16%	R$ 6.485,95	8,16%	R$ 6.485,95	8,16%	R$ 6.485,95	8,16%	R$ 6.485,95	8,16%	R$ 6.485,95	8,16%	R$ 6.485,95	8,16%	R$ 6.485,95	8,16%	R$ 6.485,95	8,16%	R$ 6.485,95	8,16%	R$ 6.485,95	97,89%	R$	77.831,40		

Renato B. Sousa
Eletrotécnico
CFT: 019949191337

PROCESSO Nº 034/2022
FOLHA Nº 090