PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 030/2022
CONTRATO Nº 01.1907/2022

TERMO DE CONTRATO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUÉIA-PI E A EMPRESA R C M NUNES MOREIRA EIRELI.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUÉIA-PI, situada na Avenida Juscelino Kubitschek, 2650, Centro, Colônia do Gurgueia-PI, inscrito no CNPJ/MF nº 41.522.350/0001-03, representada pela Exmo. Sr. Silzo Bezerra da Silva, portador do CPF nº 851.233.823-72, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **R C M NUNES MOREIRA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF nº 22.139.615/0001-36, sediada na Rua Major Ulisses Pereira, 220, Centro, Valença do Piauí – PI, CEP.: 64.300-000, neste ato representada pelo Sr. Roberto Charles Martins Nunes Moreira, portador do CPF nº 022.055.253-36, e RG nº 2.278.573 SSP-PI, doravante designada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo Nº 030/2022** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico Nº 007/2022-SRP**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COLÔNIA DO GURGUÉIA-PI**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/ DEMOLIÇÕES								R$ 26.648,27
1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	41	R$ 39,97	R$ 11,01	R$ 50,98	R$ 2.090,09
1.2	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	5,3	R$ 429,90	R$ 118,44	R$ 548,34	R$ 2.906,19
1.3	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	307,5	R$ 2,32	R$ 0,64	R$ 2,96	R$ 909,95
1.4	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	82	R$ 15,92	R$ 4,39	R$ 20,31	R$ 1.665,08
1.5	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	123	R$ 11,22	R$ 3,09	R$ 14,31	R$ 1.759,61

1.6	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	20,5	R$ 5,37	R$ 1,48	R$ 6,85	R$ 140,49
1.7	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	41	R$ 1,17	R$ 0,32	R$ 1,49	R$ 61,04
1.8	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	205	R$ 3,51	R$ 0,97	R$ 4,48	R$ 917,39
1.9	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	348,5	R$ 2,09	R$ 0,57	R$ 2,66	R$ 926,88
1.10	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	102,5	R$ 6,48	R$ 1,78	R$ 8,26	R$ 846,68
1.11	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	41	R$ 24,15	R$ 6,65	R$ 30,81	R$ 1.263,14
1.12	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	307,5	R$ 2,55	R$ 0,70	R$ 3,25	R$ 999,27
1.13	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	82	R$ 0,46	R$ 0,13	R$ 0,58	R$ 47,64
1.14	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M	615	R$ 0,47	R$ 0,13	R$ 0,60	R$ 368,45
1.15	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	82	R$ 8,56	R$ 2,36	R$ 10,92	R$ 895,43
1.16	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	307,5	R$ 0,90	R$ 0,25	R$ 1,14	R$ 351,70
1.17	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	82	R$ 6,23	R$ 1,72	R$ 7,95	R$ 652,04
1.18	102190	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	41	R$ 12,39	R$ 3,41	R$ 15,80	R$ 647,94
1.19	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	SINAPI	M2	41	R$ 15,05	R$ 4,15	R$ 19,20	R$ 787,13
1.20	100695	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,3	R$ 42,86	R$ 11,81	R$ 54,67	R$ 563,12

1.21	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	102,5	R$ 21,21	R$ 5,84	R$ 27,05	R$ 2.772,65
1.22	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	61,5	R$ 6,72	R$ 1,85	R$ 8,57	R$ 526,99
1.23	210111	LIMPEZA E CAPINA EM VEGETACAO-REMOCAO/BOTA-FORA ATE 20m	SBC	M2	410	R$ 0,93	R$ 0,25	R$ 1,18	R$ 483,82
1.24	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SINAPI	M2	205	R$ 1,48	R$ 0,41	R$ 1,89	R$ 387,05
1.25	12135	CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS, DTM 10KM		M³	164	R$ 9,47	R$ 2,61	R$ 12,08	R$ 1.981,42
1.26	S02451	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	ORSE	m2	102,5	R$ 8,35	R$ 2,30	R$ 10,66	R$ 1.092,31
1.27	I11088	Limpeza de reservatório	ORSE	m3	41	R$ 11,56	R$ 3,19	R$ 14,75	R$ 604,77
2	**INFRA ESTUTURA / SUPRA ESTUTURA**								**R$ 191.185,34**
2.1	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	102,5	R$ 66,95	R$ 18,45	R$ 85,40	R$ 8.753,37
2.2	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	20,5	R$ 220,07	R$ 60,63	R$ 280,70	R$ 5.754,26
2.3	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	20,5	R$ 91,53	R$ 25,22	R$ 116,74	R$ 2.393,22
2.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SINAPI	M3	41	R$ 23,47	R$ 6,47	R$ 29,94	R$ 1.227,41
2.5	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	16,5	R$ 383,08	R$ 105,54	R$ 488,62	R$ 8.062,22
2.6	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	20,5	R$ 266,05	R$ 73,30	R$ 339,35	R$ 6.956,73
2.7	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	20,5	R$ 331,52	R$ 91,33	R$ 422,85	R$ 8.668,52
2.8	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	SINAPI	M3	12,3	R$ 2.184,42	R$ 601,81	R$ 2.786,22	R$ 34.270,57
2.9	92441	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	41	R$ 45,11	R$ 12,43	R$ 57,53	R$ 2.358,80
2.10	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	12,3	R$ 156,91	R$ 43,23	R$ 200,14	R$ 2.461,66
2.11	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	41	R$ 50,67	R$ 13,96	R$ 64,63	R$ 2.649,83

2.12	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	41	R$ 28,87	R$ 7,95	R$ 36,83	R$ 1.509,88
2.13	98751	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2". AF_06/2018	SINAPI	M	41	R$ 118,42	R$ 32,62	R$ 151,05	R$ 6.192,86
2.14	98753	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4". AF_06/2018	SINAPI	M	51,3	R$ 224,17	R$ 61,76	R$ 285,92	R$ 14.667,91
2.15	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	16,5	R$ 771,21	R$ 212,47	R$ 983,68	R$ 16.230,77
2.16	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014		M2	369	R$ 71,10	R$ 19,59	R$ 90,69	R$ 33.464,90
2.17	89043	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014		M2	369	R$ 69,32	R$ 19,10	R$ 88,41	R$ 32.624,17
2.18	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	20,5	R$ 112,37	R$ 30,96	R$ 143,33	R$ 2.938,26
3	**REVESTIMENTOS**								**R$ 152.983,50**
3.1	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.640,00	R$ 5,85	R$ 1,61	R$ 7,46	R$ 12.236,86
3.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	M2	922,5	R$ 25,93	R$ 7,14	R$ 33,07	R$ 30.505,61
3.3	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	246	R$ 37,98	R$ 10,46	R$ 48,45	R$ 11.917,54
3.4	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE	SINAPI	M2	246	R$ 39,05	R$ 10,76	R$ 49,81	R$ 12.252,49

		ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014							
3.5	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	SINAPI	M2	123	R$ 102,38	R$ 28,21	R$ 130,59	R$ 16.061,99
3.6	S10994	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	205	R$ 66,14	R$ 18,22	R$ 84,36	R$ 17.294,61
3.7	89045	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	SINAPI	M2	164	R$ 52,17	R$ 14,37	R$ 66,55	R$ 10.913,43
3.8	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	1.025,00	R$ 21,53	R$ 5,93	R$ 27,47	R$ 28.154,45
3.9	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	SINAPI	M	102,5	R$ 6,44	R$ 1,77	R$ 8,21	R$ 842,03
3.10	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	37	R$ 87,80	R$ 24,19	R$ 112,00	R$ 4.143,82
3.11	INS-627140	BANCADA DE GESSO, ESPESSURA 5CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M²	10,3	R$ 90,87	R$ 25,04	R$ 115,91	R$ 1.193,85
3.12	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	SEINFRA	M2	10,3	R$ 215,28	R$ 59,31	R$ 274,59	R$ 2.828,24
3.13	C2910	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	SEINFRA	M2	10,3	R$ 124,56	R$ 34,31	R$ 158,87	R$ 1.636,36
3.14	C4757	PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=5,0CM	SEINFRA	M2	5,3	R$ 444,11	R$ 122,35	R$ 566,46	R$ 3.002,22
4	**PISO / PAVIMENTAÇÃO**								**R$ 367.646,07**
4.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	615	R$ 47,74	R$ 13,15	R$ 60,89	R$ 37.447,46
4.2	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	410	R$ 78,75	R$ 21,70	R$ 100,45	R$ 41.184,02
4.3	COMP-651665	PISO EM PEDRA CASTELO		M²	61,5	R$ 37,93	R$ 10,45	R$ 48,38	R$ 2.975,48
4.4	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	205	R$ 43,46	R$ 11,97	R$ 55,43	R$ 11.364,12

4.5	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	615	R$ 83,41	R$ 22,98	R$ 106,39	R$ 65.426,99
4.6	COMP 5	REPAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²), CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE PARALELEPIPEDO EXISTENTE.		M²	3.690,00	R$ 29,15	R$ 8,03	R$ 37,18	R$ 137.195,70
4.7	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	SINAPI	M	820	R$ 31,68	R$ 8,73	R$ 40,40	R$ 33.130,32
4.8	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	61,5	R$ 45,55	R$ 12,55	R$ 58,10	R$ 3.573,36
4.9	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.025,00	R$ 24,63	R$ 6,79	R$ 31,42	R$ 32.201,76
4.10	41683	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2)	SINAPI	UN	184,5	R$ 13,37	R$ 3,68	R$ 17,06	R$ 3.146,86
5	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS**								**R$ 142.679,91**
5.1	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	UN	4	R$ 256,82	R$ 70,75	R$ 327,57	R$ 1.310,28
5.2	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2	R$ 619,40	R$ 170,65	R$ 790,05	R$ 1.580,09
5.3	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,3	R$ 447,22	R$ 123,21	R$ 570,43	R$ 4.734,59
5.4	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,3	R$ 431,93	R$ 119,00	R$ 550,93	R$ 4.572,68
5.5	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2? X 1.1/2? PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,3	R$ 42,46	R$ 11,70	R$ 54,15	R$ 449,49
5.6	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	61,5	R$ 11,27	R$ 3,10	R$ 14,37	R$ 883,71

5.7	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	61,5	R$ 9,65	R$ 2,66	R$ 12,31	R$ 756,99
5.8	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,3	R$ 206,33	R$ 56,84	R$ 263,18	R$ 1.658,01
5.9	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,3	R$ 141,53	R$ 38,99	R$ 180,52	R$ 1.859,35
5.10	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,3	R$ 286,12	R$ 78,83	R$ 364,95	R$ 3.758,99
5.11	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,3	R$ 128,45	R$ 35,39	R$ 163,84	R$ 1.687,50
5.12	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	30,8	R$ 47,80	R$ 13,17	R$ 60,96	R$ 1.877,65
5.13	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	30,8	R$ 55,94	R$ 15,41	R$ 71,35	R$ 2.197,49
5.14	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	20,5	R$ 30,17	R$ 8,31	R$ 38,48	R$ 788,81
5.15	102607	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	6,3	R$ 392,92	R$ 108,25	R$ 501,17	R$ 3.157,39
5.16	102605	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	6,3	R$ 226,23	R$ 62,33	R$ 288,56	R$ 1.817,91
5.17	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	14,3	R$ 20,50	R$ 5,65	R$ 26,14	R$ 373,84
5.18	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	14,3	R$ 25,31	R$ 6,97	R$ 32,29	R$ 461,72
5.19	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	14,3	R$ 30,60	R$ 8,43	R$ 39,03	R$ 558,16
5.20	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	12,3	R$ 5,53	R$ 1,52	R$ 7,05	R$ 86,75
5.21	89365	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	12,3	R$ 8,15	R$ 2,24	R$ 10,39	R$ 127,84
5.22	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	SINAPI	UN	12,3	R$ 12,82	R$ 3,53	R$ 16,36	R$ 201,19

		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014							
5.23	89371	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	12,3	R$ 4,20	R$ 1,16	R$ 5,36	R$ 65,87
5.24	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	12,3	R$ 4,81	R$ 1,33	R$ 6,14	R$ 75,48
5.25	89390	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	12,3	R$ 19,12	R$ 5,27	R$ 24,39	R$ 300,00
5.26	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	12,3	R$ 7,73	R$ 2,13	R$ 9,86	R$ 121,25
5.27	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	SINAPI	UN	20,5	R$ 11,54	R$ 3,18	R$ 14,72	R$ 301,83
5.28	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	41	R$ 104,17	R$ 28,70	R$ 132,87	R$ 5.447,78
5.29	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	3	R$ 1.654,51	R$ 455,82	R$ 2.110,33	R$ 6.331,00
5.30	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,8	R$ 3.597,03	R$ 990,98	R$ 4.588,01	R$ 8.258,42
5.31	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	4	R$ 129,87	R$ 35,78	R$ 165,65	R$ 662,60
5.32	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	4	R$ 319,77	R$ 88,10	R$ 407,87	R$ 1.631,47
5.33	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,3	R$ 64,68	R$ 17,82	R$ 82,49	R$ 684,70
5.34	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	16,5	R$ 32,31	R$ 8,90	R$ 41,21	R$ 679,98
5.35	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4	R$ 575,82	R$ 158,64	R$ 734,46	R$ 2.937,83
5.36	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS	SINAPI	UN	2	R$ 1.302,81	R$ 358,92	R$ 1.661,74	R$ 3.323,47

		MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020							
5.37	98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	10,3	R$ 113,55	R$ 31,28	R$ 144,83	R$ 1.491,72
5.38	S01706	Grelha metálica em ferro fundido, 30x30cm	ORSE	un	4	R$ 133,93	R$ 36,90	R$ 170,82	R$ 683,30
5.39	S03199	Grelha metálica em ferro fundido, 50x50cm	ORSE	un	6,3	R$ 80,65	R$ 22,22	R$ 102,87	R$ 648,10
5.40	S10331	Grelha metálica em ferro fundido, 100x100cm	ORSE	un	3	R$ 1.970,71	R$ 542,93	R$ 2.513,64	R$ 7.540,91
5.41	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	16,5	R$ 197,91	R$ 54,53	R$ 252,44	R$ 4.165,23
5.42	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	8,3	R$ 9,26	R$ 2,55	R$ 11,81	R$ 98,02
5.43	COMP-973017	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR		UN	10,3	R$ 82,81	R$ 22,81	R$ 105,62	R$ 1.087,92
5.44	C0359	BANCADA DE MARMORE LARG.= 0.60m ESP.= 3cm	SEINFRA	M	8,3	R$ 282,01	R$ 77,69	R$ 359,70	R$ 2.985,54
5.45	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	20,5	R$ 188,69	R$ 51,98	R$ 240,67	R$ 4.933,82
5.46	C4603	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	30,8	R$ 192,46	R$ 53,02	R$ 245,49	R$ 7.560,94
5.47	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,3	R$ 511,36	R$ 140,88	R$ 652,25	R$ 4.109,15
5.48	6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA		UN	10,3	R$ 23,13	R$ 6,37	R$ 29,50	R$ 303,86
5.49	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	SEINFRA	UN	6,3	R$ 643,60	R$ 177,31	R$ 820,91	R$ 5.171,73
5.50	S86895S	Bancada de granito cinza polido, de 0,50 x 0,60 m, para lavatório - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	10,3	R$ 232,93	R$ 64,17	R$ 297,10	R$ 3.060,11
5.51	C4770	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, D=41CM, S/ TORNEIRA C/ ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,3	R$ 335,56	R$ 92,45	R$ 428,00	R$ 2.696,41
5.52	190241	BANCADA/PIA 2 CUBAS CENTRAIS EM ACO INOX 2,00X55 COM METAIS	SBC	UN	4	R$ 1.837,24	R$ 506,16	R$ 2.343,40	R$ 9.373,60
5.53	190392	CUBA ACO INOX GOURMET COZINHA SOBREPOR/EMBUTIR+VALVULA	SBC	UN	10,3	R$ 564,97	R$ 155,65	R$ 720,62	R$ 7.422,43
5.54	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	30,8	R$ 346,82	R$ 95,55	R$ 442,37	R$ 13.625,01
6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**								**R$ 149.285,56**
6.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SINAPI	UN	41	R$ 111,91	R$ 30,83	R$ 142,74	R$ 5.852,33
6.2	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SINAPI	UN	30,8	R$ 132,58	R$ 36,52	R$ 169,10	R$ 5.208,28

6.3	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	30,8	R$ 138,87	R$ 38,26	R$ 177,12	R$ 5.455,43
6.4	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	10,3	R$ 140,52	R$ 38,71	R$ 179,24	R$ 1.846,17
6.5	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	16,5	R$ 127,99	R$ 35,26	R$ 163,25	R$ 2.693,55
6.6	S11867	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	ORSE	un	10,3	R$ 133,10	R$ 36,67	R$ 169,76	R$ 1.748,56
6.7	60057	LUMINARIA PUBLICA SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K	SBC	UN	20,5	R$ 276,38	R$ 76,14	R$ 352,52	R$ 7.226,74
6.8	S11364	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com luminarias públicas de led 100 w, com 3,00m, inclusive fornecimento e instalação	ORSE	un	16,5	R$ 840,45	R$ 231,54	R$ 1.072,00	R$ 17.687,93
6.9	60316	REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA	SBC	UN	10,3	R$ 199,13	R$ 54,86	R$ 253,99	R$ 2.616,10
6.10	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	10,3	R$ 97,11	R$ 26,75	R$ 123,86	R$ 1.275,75
6.11	I13792	Refletor Slim LED 300W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	10,3	R$ 1.294,36	R$ 356,60	R$ 1.650,96	R$ 17.004,90
6.12	I13524	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	10,3	R$ 597,28	R$ 164,55	R$ 761,83	R$ 7.846,81
6.13	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	41	R$ 92,64	R$ 25,52	R$ 118,17	R$ 4.844,87
6.14	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	41	R$ 132,21	R$ 36,42	R$ 168,63	R$ 6.913,75
6.15	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	82	R$ 32,84	R$ 9,05	R$ 41,89	R$ 3.435,10
6.16	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	61,5	R$ 15,69	R$ 4,32	R$ 20,02	R$ 1.230,94
6.17	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	12,3	R$ 392,64	R$ 108,17	R$ 500,81	R$ 6.159,96
6.18	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -	SINAPI	UN	10,3	R$ 66,55	R$ 18,33	R$ 84,88	R$ 874,28

		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020							
6.19	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	10,3	R$ 45,38	R$ 12,50	R$ 57,89	R$ 596,22
6.20	S101878S	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	ORSE	un	2	R$ 570,80	R$ 157,26	R$ 728,06	R$ 1.456,12
6.21	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	12,3	R$ 10,86	R$ 2,99	R$ 13,85	R$ 170,38
6.22	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	12,3	R$ 11,77	R$ 3,24	R$ 15,01	R$ 184,67
6.23	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	12,3	R$ 11,77	R$ 3,24	R$ 15,01	R$ 184,67
6.24	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,3	R$ 65,14	R$ 17,95	R$ 83,08	R$ 523,43
6.25	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,3	R$ 66,43	R$ 18,30	R$ 84,74	R$ 533,84
6.26	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,3	R$ 69,15	R$ 19,05	R$ 88,19	R$ 555,63
6.27	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,3	R$ 72,35	R$ 19,93	R$ 92,29	R$ 581,42
6.28	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,3	R$ 83,70	R$ 23,06	R$ 106,76	R$ 672,57
6.29	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	205	R$ 7,50	R$ 2,07	R$ 9,57	R$ 1.961,32
6.30	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	41	R$ 8,40	R$ 2,31	R$ 10,71	R$ 439,16
6.31	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	61,5	R$ 9,93	R$ 2,74	R$ 12,66	R$ 778,76
6.32	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	41	R$ 16,87	R$ 4,65	R$ 21,51	R$ 882,04

6.33	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	41	R$ 8,05	R$ 2,22	R$ 10,27	R$ 420,92
6.34	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2.050,00	R$ 4,50	R$ 1,24	R$ 5,75	R$ 11.779,09
6.35	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.230,00	R$ 5,56	R$ 1,53	R$ 7,09	R$ 8.719,88
6.36	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	205	R$ 13,51	R$ 3,72	R$ 17,23	R$ 3.531,87
6.37	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	123	R$ 13,05	R$ 3,60	R$ 16,65	R$ 2.047,66
6.38	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	102,5	R$ 24,01	R$ 6,62	R$ 30,63	R$ 3.139,23
6.39	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	82	R$ 31,88	R$ 8,78	R$ 40,66	R$ 3.333,87
6.40	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	12,3	R$ 43,35	R$ 11,94	R$ 55,30	R$ 680,17
6.41	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	61,5	R$ 35,18	R$ 9,69	R$ 44,88	R$ 2.759,99
6.42	I09478	Suporte (braço) p/luminária de 1 pétala para instalação no topo do poste, ref:Tecnowatt ou similar	ORSE	Un	20,5	R$ 131,22	R$ 36,15	R$ 167,38	R$ 3.431,20
7	**ESQUADRIAS**								**R$ 225.496,79**
7.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	16,5	R$ 364,26	R$ 100,35	R$ 464,62	R$ 7.666,21
7.2	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	SINAPI	UN	10,3	R$ 289,97	R$ 79,89	R$ 369,86	R$ 3.809,57
7.3	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	20,5	R$ 283,22	R$ 78,03	R$ 361,25	R$ 7.405,57

7.4	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,3	R$ 288,01	R$ 79,35	R$ 367,36	R$ 3.783,77
7.5	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,3	R$ 305,60	R$ 84,19	R$ 389,80	R$ 4.014,89
7.6	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,3	R$ 365,23	R$ 100,62	R$ 465,85	R$ 4.798,29
7.7	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	6,3	R$ 767,16	R$ 211,35	R$ 978,52	R$ 6.164,66
7.8	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	12,3	R$ 773,61	R$ 213,13	R$ 986,74	R$ 12.136,93
7.9	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	12,3	R$ 808,73	R$ 222,81	R$ 1.031,54	R$ 12.687,92
7.10	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	8,3	R$ 870,03	R$ 239,69	R$ 1.109,72	R$ 9.210,68
7.11	91298	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	4	R$ 936,52	R$ 258,01	R$ 1.194,53	R$ 4.778,12
7.12	91299	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	4	R$ 1.302,21	R$ 358,76	R$ 1.660,97	R$ 6.643,89

7.13	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	41	R$ 78,80	R$ 21,71	R$ 100,51	R$ 4.121,01
7.14	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	20,5	R$ 66,85	R$ 18,42	R$ 85,27	R$ 1.748,07
7.15	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	20,5	R$ 130,08	R$ 35,84	R$ 165,91	R$ 3.401,24
7.16	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	12,3	R$ 654,34	R$ 180,27	R$ 834,61	R$ 10.265,67
7.17	S102180S	Instalação de vidro temperado, e = 8 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_p	ORSE	m2	14,3	R$ 432,64	R$ 119,19	R$ 551,83	R$ 7.891,21
7.18	S102181S	Instalação de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_p	ORSE	m2	14,3	R$ 526,39	R$ 145,02	R$ 671,41	R$ 9.601,13
7.19	102154	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	SINAPI	M2	20,5	R$ 226,35	R$ 62,36	R$ 288,71	R$ 5.918,57
7.20	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	SINAPI	M2	12,3	R$ 315,72	R$ 86,98	R$ 402,70	R$ 4.953,25
7.21	102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	SINAPI	UN	6,3	R$ 709,70	R$ 195,52	R$ 905,22	R$ 5.702,88
7.22	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	307,5	R$ 8,31	R$ 2,29	R$ 10,59	R$ 3.257,39
7.23	100666	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	12,3	R$ 361,43	R$ 99,57	R$ 461,01	R$ 5.670,38
7.24	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	41	R$ 284,66	R$ 78,43	R$ 363,09	R$ 14.886,69
7.25	S10976	Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" na vertical, barra chata horizontal de1 1/4" x 1/8"	ORSE	m2	41	R$ 418,41	R$ 115,27	R$ 533,69	R$ 21.881,20
7.26	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	41	R$ 66,85	R$ 18,42	R$ 85,27	R$ 3.496,14

7.27	112618	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	SBC	M2	8,3	R$ 1.241,05	R$ 341,91	R$ 1.582,95	R$ 13.138,52
7.28	S10789	Gradil com quadro em tubo metalon 40x30mm, tela soldadda de 3x3cm e tubo metalon de 35x25mm, conforme projeto da Construção do Ginásio Poliesportivo de Itabaiana	ORSE	m2	20,5	R$ 294,33	R$ 81,09	R$ 375,42	R$ 7.696,04
7.29	111452	PORTA ACO ENROLAR ONDULADA ACO GALVANIZADO 24 RAIADA LARGA	SBC	M2	41	R$ 358,86	R$ 98,87	R$ 457,73	R$ 18.766,90
8	**COBERTURA**								**R$ 388.877,86**
8.1	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	820	R$ 34,04	R$ 9,38	R$ 43,42	R$ 35.601,51
8.2	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	410	R$ 46,82	R$ 12,90	R$ 59,72	R$ 24.484,88
8.3	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	410	R$ 80,21	R$ 22,10	R$ 102,31	R$ 41.946,96
8.4	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	307,5	R$ 23,10	R$ 6,36	R$ 29,46	R$ 9.060,41
8.5	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	82	R$ 81,94	R$ 22,57	R$ 104,52	R$ 8.570,27
8.6	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	SINAPI	M	410	R$ 19,42	R$ 5,35	R$ 24,77	R$ 10.156,44
8.7	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	82	R$ 50,52	R$ 13,92	R$ 64,44	R$ 5.284,03
8.8	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	82	R$ 82,62	R$ 22,76	R$ 105,38	R$ 8.640,98
8.9	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	123	R$ 160,32	R$ 44,17	R$ 204,49	R$ 25.152,54
8.10	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO	SINAPI	M2	205	R$ 17,36	R$ 4,78	R$ 22,15	R$ 4.540,44

		TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019							
8.11	COMP-177591	RETELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 AGUAS		M²	615	R$ 11,90	R$ 3,28	R$ 15,18	R$ 9.333,95
8.12	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	SINAPI	M2	41	R$ 151,84	R$ 41,83	R$ 193,67	R$ 7.940,56
8.13	I018032	TOLDO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE 1,20x1,00m ARTENS	SBC	M2	20,5	R$ 330,38	R$ 91,02	R$ 421,40	R$ 8.638,74
8.14	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	61,5	R$ 5,48	R$ 1,51	R$ 6,99	R$ 429,85
8.15	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	615	R$ 62,15	R$ 17,12	R$ 79,27	R$ 48.752,04
8.16	S55960S	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor		m2	1.025,00	R$ 5,77	R$ 1,59	R$ 7,36	R$ 7.545,69
8.17	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	164	R$ 59,05	R$ 16,27	R$ 75,32	R$ 12.352,97
8.18	S96109S	Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. af_05/2017_p	ORSE	m2	410	R$ 33,91	R$ 9,34	R$ 43,25	R$ 17.733,76
8.19	S10330	Calha em fibra vidro, fornecimento e instalação	ORSE	m2	41	R$ 121,75	R$ 33,54	R$ 155,29	R$ 6.367,04
8.20	100369	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	3	R$ 1.097,83	R$ 302,45	R$ 1.400,28	R$ 4.200,85
8.21	100364	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	3	R$ 2.428,50	R$ 669,05	R$ 3.097,56	R$ 9.292,67
8.22	100365	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	3	R$ 2.767,92	R$ 762,56	R$ 3.530,49	R$ 10.591,46
8.23	100366	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	3	R$ 2.950,44	R$ 812,85	R$ 3.763,28	R$ 11.289,84
8.24	100357	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA	SINAPI	UN	1	R$ 793,86	R$ 218,71	R$ 1.012,57	R$ 1.012,57

		TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019							
8.25	100368	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1	R$ 1.042,13	R$ 287,11	R$ 1.329,24	R$ 1.329,24
8.26	100360	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,8	R$ 1.245,52	R$ 343,14	R$ 1.588,66	R$ 2.859,59
8.27	100362	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,8	R$ 2.178,16	R$ 600,08	R$ 2.778,24	R$ 5.000,83
8.28	100363	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,8	R$ 2.247,21	R$ 619,11	R$ 2.866,32	R$ 5.159,38
8.29	S11115	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	ORSE	m	41	R$ 54,92	R$ 15,13	R$ 70,05	R$ 2.872,01
8.30	S11116	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm	ORSE	m	61,5	R$ 226,96	R$ 62,53	R$ 289,49	R$ 17.803,73
8.31	S11114	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	ORSE	m	61,5	R$ 29,70	R$ 8,18	R$ 37,89	R$ 2.330,14
8.32	100789	PERGULA EUCALIPTO AUTOCLAVADO-PECAS DE 18 A 20CM 7M	SBC	M2	12,3	R$ 796,68	R$ 219,49	R$ 1.016,17	R$ 12.498,90
8.33	4119	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	41	R$ 37,63	R$ 10,37	R$ 48,00	R$ 1.968,02
8.34	S00304	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	ORSE	m	205	R$ 31,11	R$ 8,57	R$ 39,69	R$ 8.135,57
9	**PINTURA**								**R$ 244.322,17**
9.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	3.075,00	R$ 1,95	R$ 0,54	R$ 2,49	R$ 7.648,04
9.2	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	922,5	R$ 2,28	R$ 0,63	R$ 2,90	R$ 2.679,60
9.3	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	205	R$ 14,36	R$ 3,96	R$ 18,32	R$ 3.755,17
9.4	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	307,5	R$ 7,16	R$ 1,97	R$ 9,13	R$ 2.808,00
9.5	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	2.050,00	R$ 4,13	R$ 1,14	R$ 5,27	R$ 10.811,46
9.6	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA	SINAPI	M2	615	R$ 7,49	R$ 2,06	R$ 9,55	R$ 5.872,80

		SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P							
9.7	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	1.025,00	R$ 11,71	R$ 3,23	R$ 14,94	R$ 15.314,68
9.8	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	1.537,50	R$ 12,82	R$ 3,53	R$ 16,36	R$ 25.149,20
9.9	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.050,00	R$ 10,92	R$ 3,01	R$ 13,93	R$ 28.563,83
9.10	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	717,5	R$ 20,26	R$ 5,58	R$ 25,84	R$ 18.542,30
9.11	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	615	R$ 11,44	R$ 3,15	R$ 14,60	R$ 8.976,67
9.12	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	410	R$ 9,99	R$ 2,75	R$ 12,74	R$ 5.225,23
9.13	S02280	Pintura para interiores ou exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquibrilho sobre latex	ORSE	m2	307,5	R$ 6,65	R$ 1,83	R$ 8,49	R$ 2.609,82
9.14	88426	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	SINAPI	M2	8.200,00	R$ 10,17	R$ 2,80	R$ 12,97	R$ 106.365,37
10	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**								**R$ 88.874,53**
10.1	mercado	BANCO DE MADEIRA - MODELO JARDIM		und	20,5	R$ 1.258,22	R$ 346,64	R$ 1.604,86	R$ 32.899,58
10.2	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	SEINFRA	UN	10,3	R$ 195,58	R$ 53,88	R$ 249,46	R$ 2.569,45
10.3	S04401	Ventilador de piso ou parede	ORSE	un	0	R$ 156,60	R$ 43,14	R$ 199,74	R$ 0,00
10.4	S13021	Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirânide com Estrutura metalica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2",(dim. 5m x5m)	ORSE	und	0,5	R$ 3.304,67	R$ 910,44	R$ 4.215,11	R$ 2.107,56
10.5	I1137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	CJ	4	R$ 3.049,39	R$ 840,11	R$ 3.889,50	R$ 15.558,00
10.6	C1348	ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	SEINFRA	CJ	2	R$ 2.797,57	R$ 770,73	R$ 3.568,30	R$ 7.136,60
10.7	I01931	Rede p/ trave de futebol de salão (Futsal), nylon, fio 2,5mm, malha 10cm, med:3,20x2,10m (cod.2071)	ORSE	par	4	R$ 240,48	R$ 66,25	R$ 306,73	R$ 1.226,92
10.8	S02426	Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m	ORSE	par	2	R$ 284,60	R$ 78,41	R$ 363,01	R$ 726,02

10.9	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,8	R$ 2.767,58	R$ 762,47	R$ 3.530,05	R$ 6.354,09
10.10	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SINAPI	UN	1,8	R$ 2.813,34	R$ 775,08	R$ 3.588,42	R$ 6.459,15
10.11	S02429	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	ORSE	un	3	R$ 202,98	R$ 55,92	R$ 258,90	R$ 776,70
10.12	COMP 22 PRAÇA 04	ALAMBRADO C/TELA DE SEDA FIO ESP,= 3MM E MALHA DE (5X5)CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO		M²	61,5	R$ 84,99	R$ 23,42	R$ 108,41	R$ 6.667,19
10.13	C0036	ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO.. ALTURA 2M	SEINFRA	M	20,5	R$ 112,31	R$ 30,94	R$ 143,25	R$ 2.936,58
10.14	COMP-14676485	TELA DE SEDA FIO ESP,= 3MM E MALHA DE (5X5)CM PARA ALAMBRADO-FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO		M²	82	R$ 33,05	R$ 9,11	R$ 42,15	R$ 3.456,69
VALOR TOTAL:									**R$ 1.978.000,00**

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data da assinatura e vigorará por **12 (doze) meses**, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 1.978.000,00 (um milhão novecentos e setenta e oito mil reais).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
Unidade Orçamentária	02 07 00- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL 02 09 00- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

	02 10 00- DEPARTAMENTO DE URBANISMO E OBRAS 02 12 00- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 02 13 00- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER 02 14 00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Projeto Atividade	08.244.0021.1036.0000- CONST. REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 04.122.0021.2011.0000- MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA 15.451.0025.1011.0000- CONST. REST. E AMPL. DE OBRAS DIVERSAS 15.451.0025.1014.0000- CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS PRAÇA DE EVENTOS 17.511.0447.1003.0000- CONST. E REFORMA DE CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA 12.361.0022.1032.0000- CONSTR. AMPL. REFORMA DE QUADRAS EM ESCOLAS 12.361.0022.1008.0000- CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/BIBLIOTECA 10.301.0428.1010.0000- CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
Elemento de Despesa	4.4.90.51- OBRAS E INSTALAÇÕES 3.3.90.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recursos:	001 RECURSOS ORDINÁRIOS 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 601- Transferência SUS- Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

8.1. As condições de execução dos serviços do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e,

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de **Manoel Emídio/PI** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Colônia do Gurguéia(PI), 19 de julho de 2022.

SILZO BEZERRA DA SILVA:85123382372

Assinado de forma digital por SILZO BEZERRA DA SILVA:85123382372
Dados: 2022.07.19 09:34:00 -03'00'

Silzo Bezerra da Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUÉIA-PI

ROBERTO CHARLES MARTINS NUNES MOREIRA:02205525336

Assinado de forma digital por ROBERTO CHARLES MARTINS NUNES MOREIRA:02205525336
Dados: 2022.07.22 10:46:10 -03'00'

Roberto Charles Martins Nunes Moreira
R C M NUNES MOREIRA EIRELI
CNPJ nº 22.139.615/0001-36