**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0603/2023**
**ADESÃO Nº 005/2023 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.2302/2023**
**PREGÃO ELETRONICO 003/2023 – P.M. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

**CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE ILHA GRANDE PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA E A EMPRESA RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA – ME PARA O FIM A SEGUIR.**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE - PI**, com sede na Av. Martins Ribeiro, 120, Centro, Ilha Grande - PI, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 01.612.581/0001-85 neste ato representado por seu Secretário de Administração e Fazenda, o Exmo. Sr. Antônio Defrísio Ramos Farias, portador do CPF N° 618.841.203-00, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA – ME**, inscrito(a) no CNPJ Nº 13.705.472/0001-91, sediado(a) na R Deputado Joao Pinto, S/N, Luís Correia – PI, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **RUANN PEDRO VERAS MUNIZ**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 20089643792 expedida pela (o) SSPDS - CE, e CPF nº 025.559.253-17, tendo em vista o que consta no Processo de Adesão nº 005/2023 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 003/2023, por Sistema de Registro de Preços nº 003/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

## CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

**1.1.** O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS DE ILHA GRANDE – PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

**1.2.** Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**1.3.** Discriminação do objeto:

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTD | UND | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA GROSSA (6M³) | LOCAL | 200 | UND | R$ 647,00 | R$ 129.400,00 |
| 2 | AREIA LAVADA (6M³) | LOCAL | 200 | UND | R$ 399,00 | R$ 79.800,00 |
| 3 | BARRO PARA ATERRO (6M³) | LOCAL | 40 | UND | R$ 129,00 | R$ 5.160,00 |
| 4 | PEDRA PARA ALICERCE. | LOCAL | 60 | UND | R$ 647,00 | R$ 38.820,00 |
| 5 | RIPA 1,5X4,0 CM | LOCAL | 45 | DZ | R$ 209,00 | R$ 9.405,00 |
| 6 | COMPENSADO -10MM | LOCAL | 50 | FLH | R$ 174,00 | R$ 8.700,00 |
| 7 | COMPENSADO DE CEDRO - 2MM | LOCAL | 50 | FLH | R$ 48,00 | R$ 2.400,00 |
| 8 | COMPENSADO DE CEDRO - 4MM | LOCAL | 50 | FLH | R$ 70,00 | R$ 3.500,00 |
| 9 | COLA FÓRMICA GALÃO COM 3.6LITRO | TIGRE | 8 | GAL | R$ 77,00 | R$ 616,00 |
| 10 | REMOVEDOR GALAO (G) DE 5,O LITROS PASTOSO | IQUINE | 500 | GAL | R$ 32,00 | R$ 16.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | TINTA ESMALE SINTETICO-GALAO COR AZUL MAR 3.6 LITROS | CORAL | 500 | GAL | R$ 92,00 | R$ 46.000,00 |
| 13 | TINTA ESMALTE SINTETICO-GALAO(G) C/ 3.6 LITROS-COR AZUL DEL REY | CORAL | 500 | GAL | R$ 92,00 | R$ 46.000,00 |
| 14 | TINTA ESMALTE SINTETICO-GALAO(G) C/ 3.6 LITROS-COR PRETO | CORAL | 500 | GAL | R$ 29,00 | R$ 14.500,00 |
| 15 | TINTA ESMALTE SINTETICO-GALAO(G) C/3.6 LITROS-COR BRANCO | CORAL | 500 | GAL | R$ 29,00 | R$ 14.500,00 |
| 16 | FORRA DE MADEIRA PARA PORTA – ANEGELIM | LOCAL | 60 | JG | R$ 107,50 | R$ 6.450,00 |
| 17 | AÇO CA-50 - 10.0MM (3/8") KG | GERDAU | 7 | KG | R$ 31,00 | R$ 217,00 |
| 18 | AÇO CA-50 - 12.5MM (1/2") KG | GERDAU | 7 | KG | R$ 32,00 | R$ 224,00 |
| 19 | AÇO CA-50 - 6.3MM (1/4") KG | GERDAU | 7 | KG | R$ 25,00 | R$ 175,00 |
| 20 | AÇO CA-50 - 8.0MM (5/16") KG | GERDAU | 7 | KG | R$ 29,90 | R$ 209,30 |
| 21 | ARAME 18 RECOZIDO | GERDAU | 100 | KG | R$ 18,00 | R$ 1.800,00 |
| 22 | ARAME RECOZIDO Nº 16 | GERDAU | 100 | KG | R$ 15,00 | R$ 1.500,00 |
| 23 | PREGO 1.1/4" X 14 (RIPAS) (KG) | GERDAU | 55 | KG | R$ 17,00 | R$ 935,00 |
| 24 | PREGO 1X12MM | GERDAU | 55 | KG | R$ 17,00 | R$ 935,00 |
| 25 | PREGO 2.1/2" X 10 (CAIBROS/SERV.GERAIS) - KG | GERDAU | 55 | KG | R$ 18,00 | R$ 990,00 |
| 26 | PREGO 3X8 | GERDAU | 55 | KG | R$ 18,00 | R$ 990,00 |
| 27 | PREGO PARA FORRA – KG | GERDAU | 55 | KG | R$ 19,00 | R$ 1.045,00 |
| 28 | MASSA CORRIDA – LATA C/18 LITROS | ARGALIT | 600 | LT | R$ 60,00 | R$ 36.000,00 |
| 29 | MASSA PVC EXTERNA – LATA C/18 LITROS | ARGALIT | 600 | LT | R$ 61,00 | R$ 36.600,00 |
| 30 | TINTA ACRÍLICA LATA C/18LITROS | CORAL | 500 | LT | R$ 119,00 | R$ 59.500,00 |
| 31 | TINTA BASE D'ÀGUA COR BRANCA – LATA C/ 18 LITROS | CORAL | 500 | LT | R$ 95,00 | R$ 47.500,00 |
| 32 | TINTA LÁTEX - LATA C/ 18 LITROS | CORAL | 500 | LT | R$ 95,00 | R$ 47.500,00 |
| 33 | TINTA PVA LATEX LATAO(LT) C/ 18,0 LITROS-COR AZUL CELESTE | CORAL | 500 | LT | R$ 95,00 | R$ 47.500,00 |
| 35 | TINTA PVA LATEX LATAO(LT) C/ 18,0 LITROS-CORES VARIADAS EXTERNA ACRÍLICA | CORAL | 500 | LT | R$ 95,00 | R$ 47.500,00 |
| 36 | TINTA TEXTURA ACRILICA LATA C/ 18 LITROS | CORAL | 500 | LT | R$ 95,00 | R$ 47.500,00 |
| 37 | ESMALTE SINTÉTICO CORES VARIADAS | CORAL | 600 | L | R$ 20,00 | R$ 12.000,00 |
| 38 | MASSA A ÓLEO | ARGALIT | 600 | L | R$ 39,00 | R$ 23.400,00 |
| 39 | SELADOR P/PAREDE | CORAL | 500 | L | R$ 29,00 | R$ 14.500,00 |
| 40 | SOLVENTE 01 LITRO | MAZA | 500 | L | R$ 14,00 | R$ 7.000,00 |
| 41 | CERÂMICA BR 46X46 TIPO "A" | CERBRAS | 200 | M² | R$ 28,00 | R$ 5.600,00 |
| 42 | CERÂMICA CRISTAL BRANCA 34X34 TIPO A | CERBRAS | 200 | M² | R$ 22,00 | R$ 4.400,00 |
| 43 | CERÂMICA ESMALTADA 30X30CM PEI- 4 | CERBRAS | 200 | M² | R$ 21,00 | R$ 4.200,00 |
| 44 | CERÂMICA ESMALTADA 40X40CM PEI- 5 | CERBRAS | 200 | M² | R$ 23,00 | R$ 4.600,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | BRITA Nº 3/4 | LOCAL | 200 | M³ | R$ 210,00 | R$ 42.000,00 |
| 46 | ALIZAR E = *1* CM, L= *4,5* CM | LOCAL | 25 | M | R$ 78,00 | R$ 1.950,00 |
| 47 | CABO DE COBRE DE 2,5 mm² COM ISOLAÇÃO XLPE, PARA 1 KV | SIL | 80 | M | R$ 6,50 | R$ 520,00 |
| 48 | CABO PARA REDE AZUL PARA COMPUTADOR | V06 | 70 | M | R$ 1,40 | R$ 98,00 |
| 50 | CABO PP 3X2,5mm | PREMIUM AUTO FLEX | 1.000 | M | R$ 7,50 | R$ 7.500,00 |
| 51 | CABO PP 4X6mm | PREMIUM AUTO FLEX | 1.000 | M | R$ 13,50 | R$ 13.500,00 |
| 52 | CAIBRO 3X7CM | AMANCO | 100 | M | R$ 102,00 | R$ 10.200,00 |
| 53 | ELETRODUTO GARGANTA 5/8 | AMANCO | 100 | M | R$ 19,44 | R$ 1.944,00 |
| 54 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - 20MM (1/2") | AMANCO | 30 | M | R$ 2,15 | R$ 64,50 |
| 55 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - 25MM | AMANCO | 50 | M | R$ 2,10 | R$ 105,00 |
| 56 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - 32MM | AMANCO | 30 | M | R$ 2,70 | R$ 81,00 |
| 57 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO PB - 20MM | AMANCO | 26 | M | R$ 4,32 | R$ 112,32 |
| 58 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO PB - 25MM | AMANCO | 40 | M | R$ 5,70 | R$ 228,00 |
| 59 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO PB - 32M | AMANCO | 40 | M | R$ 8,90 | R$ 356,00 |
| 60 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO PB - 40MM | AMANCO | 28 | M | R$ 9,70 | R$ 271,60 |
| 61 | LINHA DE MADEIRA 6X14CM | LOCAL | 60 | M | R$ 57,00 | R$ 3.420,00 |
| 62 | LINHA DE MADEIRA 7X14CM | LOCAL | 60 | M | R$ 64,50 | R$ 3.870,00 |
| 63 | VARA PARA ATERRAMENTO EM COBRE | LOCAL | 60 | M | R$ 37,50 | R$ 2.250,00 |
| 64 | TIJOLO 08 FUROS | BAIANINHO | 50 | MLR | R$ 915,00 | R$ 45.750,00 |
| 65 | TIJOLO 06 FUROS | BAIANINHO | 50 | MLR | R$ 875,00 | R$ 43.750,00 |
| 66 | ARGAMASSA MOD. ACI-PACOTE 20 KG | ARGALIT | 600 | PC | R$ 9,50 | R$ 5.700,00 |
| 67 | ARGAMASSA PRÉ- FABRICADA (ASSENT. PISOS/ REVESTIMENTOS) PACOTE COM 15KG | ARGALIT | 600 | PC | R$ 16,20 | R$ 9.720,00 |
| 68 | CAL HIDRATADA PACOTE COM 05KG | HIDRACOR | 400 | PC | R$ 8,00 | R$ 3.200,00 |
| 69 | REJUNTE BEJE PACOTE C/ 1 KG | PORTOKOLL | 500 | PC | R$ 2,70 | R$ 1.350,00 |
| 70 | REJUNTE BRANCO PACOTE C/ 1 KG | PORTOKOLL | 500 | PC | R$ 2,65 | R$ 1.325,00 |
| 71 | REJUNTE CINZA PLATINA PACOTE C/ 1 KG | PORTOKOLL | 500 | PC | R$ 2,70 | R$ 1.350,00 |
| 72 | CLEATS MONOFÁSICO | PLASTIN | 40 | PAR | R$ 1,08 | R$ 43,20 |
| 73 | CLEATS TRIFÁSICO | PLASTIN | 40 | PAR | R$ 1,60 | R$ 64,00 |
| 74 | CABO 4,00MM C 100 METROS | CABOTHERM | 24 | PÇ | R$ 310,00 | R$ 7.440,00 |
| 75 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,4 X MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PEÇA COM 100 METROS | MAXCOPPER | 30 | PÇ | R$ 160,00 | R$ 4.800,00 |
| 79 | FIO PARALELO 2X2,5 COM 100MTS | MEGATRON | 10 | PÇ | R$ 290,00 | R$ 2.900,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | CIMENTO (SACO COM 50 QUILOGRAMAS) | MEGATRON | 1.500 | SCO | R$ 42,00 | R$ 63.000,00 |
| 81 | SILICONE 50 GRAMAS | POTY | 200 | TUB | R$ 4,90 | R$ 980,00 |
| 82 | ABRAÇADEIRA PVC DE 20MM | TEKBOND | 40 | UND | R$ 0,49 | R$ 19,60 |
| 83 | ABRAÇADEIRA PVC DE 25MM | AMANCO | 40 | UND | R$ 0,54 | R$ 21,60 |
| 84 | ABRAÇADEIRA PVC DE 32MM | AMANCO | 40 | UND | R$ 0,59 | R$ 23,60 |
| 85 | ABRAÇADEIRA PVC DE 40MM COMPLETA | AMANCO | 40 | UND | R$ 0,65 | R$ 26,00 |
| 86 | ACIONAMENTO DA CAIXA DE DESCARGA | DECA | 16 | UND | R$ 32,40 | R$ 518,40 |
| 87 | ADAPTADOR (FLANGE) - 1 1/2" | AMANCO | 11 | UND | R$ 18,00 | R$ 198,00 |
| 89 | ADAPTADOR (FLANGE) - 1" | AMANCO | 11 | UND | R$ 12,50 | R$ 137,50 |
| 90 | ADAPTADOR (FLANGE) - 1/2" | AMANCO | 23 | UND | R$ 6,00 | R$ 138,00 |
| 91 | ADAPTADOR (FLANGE) - 2" | AMANCO | 11 | UND | R$ 33,00 | R$ 363,00 |
| 92 | ADAPTADOR (FLANGE) - 3/4" | AMANCO | 23 | UND | R$ 8,00 | R$ 184,00 |
| 93 | ADAPTADOR CURTO 20 MM X 1/2" | AMANCO | 11 | UND | R$ 0,85 | R$ 9,35 |
| 95 | ADAPTADOR CURTO 32MM X 1" | AMANCO | 11 | UND | R$ 1,75 | R$ 19,25 |
| 96 | ADAPTADOR DE 25X3/4 MARROM | AMANCO | 30 | UND | R$ 1,20 | R$ 36,00 |
| 97 | ADAPTADOR DE PVC LR DE 25MM | AMANCO | 40 | UND | R$ 0,85 | R$ 34,00 |
| 98 | ADAPTADOR DE PVC LR DE 32MM | AMANCO | 40 | UND | R$ 1,70 | R$ 68,00 |
| 99 | ADAPTADOR DE PVC LR DE 40MM | AMANCO | 40 | UND | R$ 2,90 | R$ 116,00 |
| 100 | ADAPTADOR PVC SOLDAXROSCA-DN20MMX1/2 | AMANCO | 105 | UND | R$ 0,75 | R$ 78,75 |
| 101 | ADESIVO PLÁSTICO P/ PVC-GRANDE | TIGRE | 91 | UND | R$ 7,50 | R$ 682,50 |
| 102 | ALDABRA MÉDIA (PORTA CADEADO) | ACIOLE | 18 | UND | R$ 2,15 | R$ 38,70 |
| 103 | AREIA AMARELA (6M³) | LOCAL | 200 | UND | R$ 194,40 | R$ 38.880,00 |
| 104 | BACIA SANITÁRIA ACOPLADA | DECA | 20 | UND | R$ 324,00 | R$ 6.480,00 |
| 106 | BARRA DE FERRO REDONDA 1/4" | GERDAU | 18 | UND | R$ 4,50 | R$ 81,00 |
| 107 | BARRA DE FERRO REDONDA 3/8” | GERDAU | 18 | UND | R$ 14,04 | R$ 252,72 |
| 108 | BARRA DE FERRO REDONDA 4,2MM | GERDAU | 18 | UND | R$ 18,00 | R$ 324,00 |
| 109 | BARRA DE FERRO REDONDA 5/16” | GERDAU | 18 | UND | R$ 9,72 | R$ 174,96 |
| 110 | BARRA DE FERRO REDONDA1/2” | GERDAU | 18 | UND | R$ 4,32 | R$ 77,76 |
| 111 | BOCAL RABICHO | FLP | 40 | UND | R$ 2,85 | R$ 114,00 |
| 112 | BOCAL SEM CHAVE | FLP | 20 | UND | R$ 1,85 | R$ 37,00 |
| 113 | BÓIA DE ½ P/CAIXA DÁGUA | GARDEN | 40 | UND | R$ 7,56 | R$ 302,40 |
| 114 | BOLSA DE LIGAÇÃO DE CX. DE DESCARGA EXTERNA | CIPLA | 40 | UND | R$ 7,56 | R$ 302,40 |
| 115 | BOMBA ANALGER 800 | ANALGER | 50 | UND | R$ 450,00 | R$ 22.500,00 |
| 116 | BOMBA SUBMERSA 0,5CV 4R5 MONO MOD. 230 (À ÓLEO) | LEÃO | 4 | UND | R$ 1.300,00 | R$ 5.200,00 |
| 117 | BOMBA SUBMERSA 1,0CV 4R5 MONO MOD. 230 (À ÓLEO) | LEÃO | 4 | UND | R$ 1.300,00 | R$ 5.200,00 |
| 119 | BOMBA SUBMERSA 2,0CV 4R5 MONO MOD. 230 (À ÓLEO) | LEÃO | 4 | UND | R$ 1.750,00 | R$ 7.000,00 |
| 121 | BOMBA SUBMERSA 5,0CV 4R5 MONO MOD. 230 (À ÓLEO) | LEÃO | 4 | UND | R$ 3.100,00 | R$ 12.400,00 |
| 122 | BOMBA SUBMERSA 1,0CV 4R5 MONO MOD. 330 (À ÁGUA) | LEÃO | 4 | UND | R$ 2.100,00 | R$ 8.400,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | BOMBA SUBMERSA 1,5CV 4R5 MONO MOD. 370 (À ÁGUA) | LEÃO | 4 | UND | R$ 2.600,00 | R$ 10.400,00 |
| 124 | BOMBA SUBMERSA 2,0CV 4R5 MONO MOD. 370 (À ÁGUA) | LEÃO | 4 | UND | R$ 3.200,00 | R$ 12.800,00 |
| 125 | BOMBA SUBMERSA 3,0CV 4R5 MONO MOD. 370 (À ÁGUA) | LEÃO | 4 | UND | R$ 3.600,00 | R$ 14.400,00 |
| 127 | BOMBA SUBMERSA 6,0CV R20 MB6-500 (À ÁGUA) | LEÃO | 2 | UND | R$ 8.400,00 | R$ 16.800,00 |
| 128 | BOMBA SUBMERSA 11,0CV R20 MB6-500 (À ÁGUA) | LEÃO | 2 | UND | R$ 11.000,00 | R$ 22.000,00 |
| 129 | BOMBA SUBMERSA 15,0CV R20 MB6-500 (À ÁGUA) | LEÃO | 2 | UND | R$ 12.000,00 | R$ 24.000,00 |
| 130 | BOMBA SUBMERSA 20,0CV R20 MB6-500 (À ÁGUA) | LEÃO | 2 | UND | R$ 14.000,00 | R$ 28.000,00 |
| 131 | BOMBA SUBMERSA 30,0CV R20 MB6-500 (À ÁGUA) | LEÃO | 1 | UND | R$ 21.500,00 | R$ 21.500,00 |
| 132 | BROCHA PARA PINTURA DE PAREDE | ATLAS | 18 | UND | R$ 6,48 | R$ 116,64 |
| 133 | BROCHA RETANGULAR 18X3 | ATLAS | 10 | UND | R$ 8,10 | R$ 81,00 |
| 134 | BUCHA DE RED PVC SOLD. CURTA 25 MM X 20 MM | TIGRE | 40 | UND | R$ 0,49 | R$ 19,60 |
| 135 | BUCHA DE RED. PVC P/ ESGOTO 50X40MM | TIGRE | 20 | UND | R$ 2,00 | R$ 40,00 |
| 136 | BUCHA DE RED. PVC SOLD. CURTA 32MM X 25MM | TIGRE | 20 | UND | R$ 1,20 | R$ 24,00 |
| 137 | BUCHA PVC ROSQUEÁVEL 40X32MM | TIGRE | 18 | UND | R$ 2,15 | R$ 38,70 |
| 138 | BUCHA PVC ROSQUEÁVEL 50X40MM | TIGRE | 18 | UND | R$ 3,24 | R$ 58,32 |
| 139 | CABO DE AÇO 08mm | VONDER | 60 | UND | R$ 17,28 | R$ 1.036,80 |
| 140 | CADEADO 30mm | PAPAIZ | 1.000 | UND | R$ 21,60 | R$ 21.600,00 |
| 141 | CAIXA D`ÁGUA DE POLIETILENO – 1.000 LITROS | FORTLEV | 10 | UND | R$ 389,00 | R$ 3.890,00 |
| 142 | CAIXA D`ÁGUA DE POLIETILENO – 2.000 LITROS | FORTLEV | 10 | UND | R$ 890,00 | R$ 8.900,00 |
| 143 | CAIXA D`ÁGUA DE POLIETILENO - 250 LITROS | FORTLEV | 10 | UND | R$ 190,00 | R$ 1.900,00 |
| 144 | CAIXA D`ÁGUA DE POLIETILENO - 500 LITROS | FORTLEV | 10 | UND | R$ 285,00 | R$ 2.850,00 |
| 145 | CAIXA DE PASSAGEM - 200X200X120 MM | FORTLEV | 10 | UND | R$ 318,60 | R$ 3.186,00 |
| 146 | CAIXA DE PASSAGEM - 400X400X120 MM | FORTLEV | 10 | UND | R$ 183,60 | R$ 1.836,00 |
| 147 | CAIXA DE PVC 4X2" | TRAMONTINA | 40 | UND | R$ 1,85 | R$ 74,00 |
| 150 | CAIXA SIFONADA 150X150X40MM | TIGRE | 15 | UND | R$ 17,28 | R$ 259,20 |
| 151 | CAIXA SIFONADA C/ TAMPA CEGA 150X150X50 | TIGRE | 16 | UND | R$ 22,00 | R$ 352,00 |
| 152 | CALHA P/LÂMPADA FLUORESCENTE 40 (SIMPLES) | TUBULAR | 7 | UND | R$ 26,00 | R$ 182,00 |
| 153 | CAMPAINHA (TIPO CIGARRA) | MILLZ SCHNEIDER | 4 | UND | R$ 47,00 | R$ 188,00 |
| 154 | CANALETA 2X10X2 BR SISTEMA X | PIAL | 200 | UND | R$ 5,10 | R$ 1.020,00 |
| 155 | CANDUITE 1/2 C/ 50 MTS | ARTCAIXAS | 36 | UND | R$ 65,00 | R$ 2.340,00 |
| 156 | CANDUITE 3/4 C/ 50 MTS | ARTCAIXAS | 18 | UND | R$ 82,00 | R$ 1.476,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | CANO 200 ESG COM 6 MTS | AMANCO | 100 | UND | R$ 280,00 | R$ 28.000,00 |
| 158 | CANO DE 20 MARRON COM 6MTS | AMANCO | 100 | UND | R$ 14,00 | R$ 1.400,00 |
| 159 | CANO DE 25 MARRON COM 6MTS | AMANCO | 100 | UND | R$ 22,00 | R$ 2.200,00 |
| 160 | CANO DE 32 MARRON COM 6MTS | AMANCO | 100 | UND | R$ 40,00 | R$ 4.000,00 |
| 161 | CANO DE 40 MARRON COM 6MTS | AMANCO | 100 | UND | R$ 29,00 | R$ 2.900,00 |
| 162 | CANO DE 50 MARRON COM 6MTS | AMANCO | 100 | UND | R$ 30,00 | R$ 3.000,00 |
| 163 | CANO DE 75 ESG COM 6MTS | AMANCO | 100 | UND | R$ 89,00 | R$ 8.900,00 |
| 164 | CANO DE DESCARGA | AMANCO | 100 | UND | R$ 18,00 | R$ 1.800,00 |
| 165 | CANO DE PVC ESGOTO 100mm | TIGRE | 100 | UND | R$ 81,00 | R$ 8.100,00 |
| 166 | CANO DE PVC ESGOTO 40mm | TIGRE | 100 | UND | R$ 31,00 | R$ 3.100,00 |
| 167 | CANO DE PVC ESGOTO 50mm | TIGRE | 100 | UND | R$ 47,00 | R$ 4.700,00 |
| 168 | CANO PVC 20mm | TIGRE | 100 | UND | R$ 16,00 | R$ 1.600,00 |
| 169 | CANO PVC 25mm | TIGRE | 100 | UND | R$ 17,00 | R$ 1.700,00 |
| 170 | CANO PVC 32mm SOLDÁVEL | TIGRE | 100 | UND | R$ 40,00 | R$ 4.000,00 |
| 171 | CANO PVC 50MM SOLDÁVEL | TIGRE | 100 | UND | R$ 81,00 | R$ 8.100,00 |
| 172 | CANO SOLDÁVEL DE PVC 40mm | TIGRE | 100 | UND | R$ 59,00 | R$ 5.900,00 |
| 173 | CAP MARROM DE 20MM | TIGRE | 30 | UND | R$ 0,92 | R$ 27,60 |
| 174 | CAP MARROM DE 25 | TIGRE | 30 | UND | R$ 1,10 | R$ 33,00 |
| 176 | CAP SOLDAVEL-DN 25. | TIGRE | 20 | UND | R$ 1,10 | R$ 22,00 |
| 177 | CAP SOLDAVEL-DN 32. | TIGRE | 20 | UND | R$ 1,85 | R$ 37,00 |
| 178 | CAPACITOR DE 5,7 | ARTCAIXAS | 70 | UND | R$ 13,00 | R$ 910,00 |
| 179 | CARRO DE MÃO REFORÇADO C/ CHAPA 16 GALV- | TRAMONTINA | 3 | UND | R$ 230,00 | R$ 690,00 |
| 180 | CARRO DE MAO-PNEU BORRACHUDO EM CHAPA | TRAMONTINA | 3 | UND | R$ 169,00 | R$ 507,00 |
| 181 | CHUVEIRO PVC DE 20mm | HERC | 17 | UND | R$ 7,00 | R$ 119,00 |
| 182 | CISCADOR DE 4 DENTES | STARRET | 6 | UND | R$ 37,00 | R$ 222,00 |
| 183 | COLA CONTATO EM ¼ | CASCOLA | 13 | UND | R$ 5,10 | R$ 66,30 |
| 185 | COLA PARA PVC TAM. G | TIGRE | 18 | UND | R$ 8,50 | R$ 153,00 |
| 186 | COLA PVC 90CC3 | TIGRE | 19 | UND | R$ 7,10 | R$ 134,90 |
| 187 | CONECTOR P/ HASTE ATERRAMENTO 1/2X5/8 | INCOBRAME | 23 | UND | R$ 3,65 | R$ 83,95 |
| 188 | CONJUNTO AR-STOP | MARGIRUS | 12 | UND | R$ 33,00 | R$ 396,00 |
| 189 | COPO SIFONADO PVC | ASTRS | 26 | UND | R$ 23,00 | R$ 598,00 |
| 190 | CORANTE UNIVERSAL LÍQUIDO 34ML (CORES VARIADAS) | COLORSIL | 115 | UND | R$ 3,90 | R$ 448,50 |
| 191 | CURVA P/ ELETRODUTO PVC PB - 20M | KRONA | 25 | UND | R$ 1,90 | R$ 47,50 |
| 192 | CURVA P/ ELETRODUTO PVC PB - 25MM | KRONA | 25 | UND | R$ 5,10 | R$ 127,50 |
| 193 | CURVA P/ ELETRODUTO PVC PB - 32MM | CAZA | 25 | UND | R$ 3,90 | R$ 97,50 |
| 194 | CURVA P/CAIXA DE DESCARGA DE 40M | CAZA | 25 | UND | R$ 8,00 | R$ 200,00 |
| 195 | CURVA PVC 20MM 90° GRAUS | CAZA | 23 | UND | R$ 1,25 | R$ 28,75 |
| 196 | CURVA PVC 25MM 90° GRAUS | CAZA | 23 | UND | R$ 1,69 | R$ 38,87 |
| 197 | CURVA PVC 32MM 90° GRAUS | CAZA | 23 | UND | R$ 2,10 | R$ 48,30 |
| 198 | CURVA PVC 90 LONGA P/ ESGOTO - 100MM | CAZA | 25 | UND | R$ 19,50 | R$ 487,50 |
| 199 | CX. DESCARGA C/BUCHA, CHICOTE E PARAFUSO | METASUL | 23 | UND | R$ 34,50 | R$ 793,50 |
| 200 | DISCO DE DESBASTE DE 4 | WORKER | 14 | UND | R$ 7,60 | R$ 106,40 |
| 201 | DISJ BOLTON UNI UNIC 15A 60898 | PIAL | 8 | UND | R$ 13,50 | R$ 108,00 |
| 202 | DISJ BOLTON UNI UNIC 20A 60898 | PIAL | 8 | UND | R$ 15,00 | R$ 120,00 |
| 203 | DISJ BOLTON UNI UNIC 30A 09949 | PIAL | 8 | UND | R$ 15,00 | R$ 120,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | DISJ BOLTON UNI UNIC 30A 60898 | PIAL | 8 | UND | R$ 13,00 | R$ 104,00 |
| 205 | DISJ BOLTON UNI UNIC 35A 60898 | PIAL | 8 | UND | R$ 13,00 | R$ 104,00 |
| 206 | DISJ BOLTON UNI UNIC 50A 60898 | PIAL | 8 | UND | R$ 15,00 | R$ 120,00 |
| 207 | DISJ BOLTON UNI UNIC 60A 60898 | PIAL | 8 | UND | R$ 15,00 | R$ 120,00 |
| 208 | DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 10ª | WEG | 35 | UND | R$ 7,00 | R$ 245,00 |
| 209 | DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 15ª | WEG | 18 | UND | R$ 7,00 | R$ 126,00 |
| 210 | DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 20ª | WEG | 18 | UND | R$ 7,50 | R$ 135,00 |
| 211 | DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 25ª | WEG | 19 | UND | R$ 8,90 | R$ 169,10 |
| 212 | DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 30ª | WEG | 13 | UND | R$ 8,50 | R$ 110,50 |
| 213 | DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 40ª | WEG | 13 | UND | R$ 9,50 | R$ 123,50 |
| 214 | DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN DE 25 AMPERES | BRUM | 11 | UND | R$ 7,50 | R$ 82,50 |
| 215 | DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 100ª | BRUM | 10 | UND | R$ 85,00 | R$ 850,00 |
| 216 | DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 50ª | BRUM | 6 | UND | R$ 52,00 | R$ 312,00 |
| 218 | DOBRADIÇA DE FERRO CROMADO – 3” | OBRAMAX | 35 | UND | R$ 13,50 | R$ 472,50 |
| 219 | DOBRADIÇA DE FERRO POLIDO - 3.1/2" | OBRAMAX | 23 | UND | R$ 4,90 | R$ 112,70 |
| 220 | ELETRODUTO VARA 01 POLEGADA | AMANCO | 28 | UND | R$ 13,50 | R$ 378,00 |
| 221 | FECHADURA DE EMBUTIR C/ CILINDRO EXTERNA | ALIANÇA | 18 | UND | R$ 54,00 | R$ 972,00 |
| 222 | FECHADURA DE EMBUTIR P/BANHEIRO | ALIANÇA | 18 | UND | R$ 27,00 | R$ 486,00 |
| 223 | FECHADURA DE EMBUTIR S/ CILINDRO INTERNA | ALIANÇA | 18 | UND | R$ 49,00 | R$ 882,00 |
| 224 | FECHADURA EXTERNA PARA PORTA | ALIANÇA | 18 | UND | R$ 51,00 | R$ 918,00 |
| 225 | FECHADURA INTERNA PARA PORTA | ALIANÇA | 18 | UND | R$ 48,00 | R$ 864,00 |
| 226 | FERROLHO DE FERRO CROMADO - 4” | ROCHA | 18 | UND | R$ 3,20 | R$ 57,60 |
| 227 | FERROLHO DE FERRO POLIDO - 4" | ROCHA | 18 | UND | R$ 3,90 | R$ 70,20 |
| 228 | FERROLHO DE METAL TAM. MÉDIO COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA JANELA E PORTA | ROCHA | 18 | UND | R$ 3,20 | R$ 57,60 |
| 229 | FITA AUTO FUSÃO 05M | SCOTCH | 20 | UND | R$ 9,00 | R$ 180,00 |
| 230 | FITA AUTO FUSÃO 10M | SCOTCH | 20 | UND | R$ 21,00 | R$ 420,00 |
| 231 | FITA CREPE-ROLO DE 19MMX50MM COM 100MT | ADERE | 20 | UND | R$ 9,90 | R$ 198,00 |
| 232 | FITA ISOLANTE C/ 10M | FORTLUX | 30 | UND | R$ 3,10 | R$ 93,00 |
| 233 | FITA VEDA ROSCA 1/2X10M | TIGRE | 20 | UND | R$ 1,50 | R$ 30,00 |
| 234 | FLANGES DE 20mm | GERDAU | 18 | UND | R$ 4,20 | R$ 75,60 |
| 235 | FLANGES DE 25mm | GERDAU | 18 | UND | R$ 4,40 | R$ 79,20 |
| 236 | FLANGES DE 32mm | GERDAU | 18 | UND | R$ 7,90 | R$ 142,20 |
| 237 | FLANGES DE 40mm | GERDAU | 18 | UND | R$ 9,50 | R$ 171,00 |
| 238 | FLANGES DE 50mm | GERDAU | 18 | UND | R$ 19,00 | R$ 342,00 |
| 239 | FURADEIRA IMPACTO PROFISSIONAL 1/2 | MAKITA | 2 | UND | R$ 215,00 | R$ 430,00 |
| 240 | GRELHA QUADRADA BRANCA 150MM (P/RALO) | TIGRE | 18 | UND | R$ 8,10 | R$ 145,80 |
| 241 | GRELHA REDONDA BRANCA 100MM (P/RALO) | TIGRE | 10 | UND | R$ 9,10 | R$ 91,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | GRELHA REDONDA BRANCA 150MM (P/RALO | TIGRE | 10 | UND | R$ 3,20 | R$ 32,00 |
| 243 | HASTE P/ ATERRAMENTO 2,40M (COMPLETA) | MS | 21 | UND | R$ 37,70 | R$ 791,70 |
| 244 | INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELAS(3W) | FAME BLANC | 48 | UND | R$ 11,80 | R$ 566,40 |
| 245 | INTERRUPTOR DE 02 SESSÕES COM TOMADA | FAME BLANC | 37 | UND | R$ 14,50 | R$ 536,50 |
| 246 | INTERRUPTOR DUPLO | FAME BLANC | 32 | UND | R$ 9,90 | R$ 316,80 |
| 248 | INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO C/ TOMADA | FAME BLANC | 38 | UND | R$ 13,20 | R$ 501,60 |
| 249 | ISOLADOR ROLDANA, COM ISOLAÇÃO PARA 1 KV | PRO&HOME | 40 | UND | R$ 5,30 | R$ 212,00 |
| 250 | JANELA DE ALMOFADA DIM. 110X50m ANGELIM | MADVEI | 60 | UND | R$ 107,00 | R$ 6.420,00 |
| 251 | JANELA DE ALMOFADA DIM. 80X210m ANGELIM | MADVEI | 60 | UND | R$ 107,00 | R$ 6.420,00 |
| 252 | JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDROS | ALUVID | 9 | UND | R$ 194,30 | R$ 1.748,70 |
| 253 | JANELA DE MADEIRA, FOLHA 0,5X1,10M – ANGELIM | MADVEI | 60 | UND | R$ 107,00 | R$ 6.420,00 |
| 254 | JOELHO 90º PVC RIGIDO P/ ESGOTO-DN 100MM | TIGRE | 28 | UND | R$ 7,50 | R$ 210,00 |
| 257 | JOELHO 90º PVC SOLDAVEL 32MM | TIGRE | 28 | UND | R$ 2,10 | R$ 58,80 |
| 259 | JOELHO 90º PVC SOLDAVEL 50MM | TIGRE | 28 | UND | R$ 4,30 | R$ 120,40 |
| 262 | JOELHO DE 40MM ESGOTO 45° GRAUS | TIGRE | 28 | UND | R$ 2,09 | R$ 58,52 |
| 263 | JOELHO DE 75 ESGOTO 90º GRAUS | TIGRE | 28 | UND | R$ 6,30 | R$ 176,40 |
| 266 | JOELHO LISO DE 32mm | TIGRE | 28 | UND | R$ 1,90 | R$ 53,20 |
| 267 | JOELHO LISO DE 40mm | TIGRE | 28 | UND | R$ 4,10 | R$ 114,80 |
| 268 | JOELHO LISO DE 50mm | TIGRE | 28 | UND | R$ 4,80 | R$ 134,40 |
| 270 | JOELHO LL PVC (SOLDÁVEL) - 25MM (3/4") | TIGRE | 28 | UND | R$ 3,30 | R$ 92,40 |
| 271 | JOELHO LL PVC (SOLDÁVEL) - 32MM (1") | TIGRE | 28 | UND | R$ 4,20 | R$ 117,60 |
| 272 | JOELHO LL PVC (SOLDÁVEL) - 40MM (1.1/4") | TIGRE | 28 | UND | R$ 7,90 | R$ 221,20 |
| 273 | JOELHO LL PVC (SOLDÁVEL) - 50MM (1.1/2") | TIGRE | 28 | UND | R$ 8,64 | R$ 241,92 |
| 275 | JOELHO LR PVC (SOLDÁVEL/ROSCA) - 20MMX1/2" | TIGRE | 28 | UND | R$ 1,90 | R$ 53,20 |
| 277 | JOELHO MARROM DE 20 90° GRAUS | TIGRE | 28 | UND | R$ 0,50 | R$ 14,00 |
| 278 | JOELHO MARROM DE 32 45° GRAUS | TIGRE | 28 | UND | R$ 3,24 | R$ 90,72 |
| 279 | JOELHO MARRON 25X3/4 90° GRAUS | TIGRE | 28 | UND | R$ 2,70 | R$ 75,60 |
| 280 | JOELHO MARRON 60 90° GRAUS | TIGRE | 28 | UND | R$ 19,44 | R$ 544,32 |
| 281 | JOELHO PVC C/BUCHA DE LATÃO LR DE 20mm | TIGRE | 28 | UND | R$ 3,50 | R$ 98,00 |
| 282 | JOELHO PVC DE 40mm P/ ESGOTO | TIGRE | 28 | UND | R$ 1,50 | R$ 42,00 |
| 283 | LÂMPADA ALOGENICA DE 500W | OUROLUX | 40 | UND | R$ 5,30 | R$ 212,00 |
| 284 | LÂMPADA DE LED 30W | OUROLUX | 60 | UND | R$ 25,50 | R$ 1.530,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | LÂMPADA DE LED 40W | OUROLUX | 80 | UND | R$ 31,50 | R$ 2.520,00 |
| 286 | LÂMPADA ELETRÔNICA DE 15W | OUROLUX | 50 | UND | R$ 6,50 | R$ 325,00 |
| 287 | LÂMPADA ELETRÔNICA DE 20W | OUROLUX | 40 | UND | R$ 7,50 | R$ 300,00 |
| 288 | LÂMPADA ELETRÔNICA DE 25W | OUROLUX | 40 | UND | R$ 8,90 | R$ 356,00 |
| 289 | LÂMPADA ELETRÔNICA DE 35W | OUROLUX | 40 | UND | R$ 15,50 | R$ 620,00 |
| 290 | LÂMPADA ELETRÔNICA DE 40W | OUROLUX | 40 | UND | R$ 20,50 | R$ 820,00 |
| 291 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W | OUROLUX | 80 | UND | R$ 8,90 | R$ 712,00 |
| 292 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W | OUROLUX | 60 | UND | R$ 13,50 | R$ 810,00 |
| 293 | LÂMPADA PL COMPACTA BRANCA 25 W, BASE (127/220 V) | OUROLUX | 100 | UND | R$ 13,50 | R$ 1.350,00 |
| 294 | LAVATÓRIO BRANCO LOUCA PEQUENO | DECA | 11 | UND | R$ 35,00 | R$ 385,00 |
| 295 | LAVATÓRIO EM LOUÇA(COMPLETO) | INCEPA | 11 | UND | R$ 45,50 | R$ 500,50 |
| 296 | LAVATÓRIO PEQUENO DE LOUÇA (BRANCO) | ASTRA | 14 | UND | R$ 45,00 | R$ 630,00 |
| 297 | LAVATÓRIO PEQUENO DE PVC (BRANCO) | DECA | 14 | UND | R$ 14,00 | R$ 196,00 |
| 298 | LAVATÓRIO PLÁSTICO (COMPLETO) | ASTRA | 14 | UND | R$ 17,50 | R$ 245,00 |
| 299 | LINHA NYLON 0300mm | SETTANYL | 45 | UND | R$ 17,00 | R$ 765,00 |
| 300 | LIXA MASSA 120 | NORTON | 66 | UND | R$ 1,05 | R$ 69,30 |
| 301 | LIXA MASSA 180 | NORTON | 66 | UND | R$ 0,90 | R$ 59,40 |
| 302 | LIXA P/ FERRO N. 36 | NORTON | 40 | UND | R$ 1,65 | R$ 66,00 |
| 303 | LIXA P/ FERRO N. 80 | NORTON | 40 | UND | R$ 1,85 | R$ 74,00 |
| 304 | LIXA P/ FERRO N.120 | NORTON | 40 | UND | R$ 1,85 | R$ 74,00 |
| 305 | LIXA P/ MADEIRA N.80 | NORTON | 40 | UND | R$ 0,90 | R$ 36,00 |
| 306 | LIXA PARA FERRO | NORTON | 70 | UND | R$ 1,75 | R$ 122,50 |
| 307 | LIXA PARA MADEIRA | NORTON | 70 | UND | R$ 0,95 | R$ 66,50 |
| 308 | LIXA PARA PAREDE | NORTON | 70 | UND | R$ 0,95 | R$ 66,50 |
| 309 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | SKYLUX | 30 | UND | R$ 16,50 | R$ 495,00 |
| 310 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 1 X 40W (COMPLETA) | SKYLUX | 50 | UND | R$ 47,00 | R$ 2.350,00 |
| 311 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2 X 20W (COMPLETA) | SKYLUX | 50 | UND | R$ 23,00 | R$ 1.150,00 |
| 312 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2 X 40W (COMPLETA) | SKYLUX | 30 | UND | R$ 72,00 | R$ 2.160,00 |
| 313 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO | SKYLUX | 100 | UND | R$ 4,90 | R$ 490,00 |
| 314 | LUVA DE CORRER 20 | TIGRE | 20 | UND | R$ 4,90 | R$ 98,00 |
| 315 | LUVA DE CORRER 25 | TIGRE | 20 | UND | R$ 4,80 | R$ 96,00 |
| 316 | LUVA DE PVC IR COM BUCHA DE LATÃO 20mm | TIGRE | 23 | UND | R$ 3,20 | R$ 73,60 |
| 317 | LUVA DE REDUCAO -DN DE 25MMX20MM | TIGRE | 20 | UND | R$ 1,20 | R$ 24,00 |
| 318 | LUVA DE REDUCAO -DN DE 25MMX32MM | TIGRE | 18 | UND | R$ 1,35 | R$ 24,30 |
| 319 | LUVA DE REDUCAO -DN DE 25MMX50MM | TIGRE | 18 | UND | R$ 3,60 | R$ 64,80 |
| 320 | LUVA DE REDUCAO -DN DE 40MMX32MM | TIGRE | 18 | UND | R$ 3,70 | R$ 66,60 |
| 321 | LUVA ELETRODUTO ¾ | TIGRE | 28 | UND | R$ 1,60 | R$ 44,80 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | LUVA LR PVC (SOLDÁVEL/ROSCA) 20MM X 1/2" | TIGRE | 25 | UND | R$ 0,95 | R$ 23,75 |
| 323 | LUVA LR PVC (SOLDÁVEL/ROSCA) 25MM X 3/4" | TIGRE | 29 | UND | R$ 0,85 | R$ 24,65 |
| 324 | LUVA LR PVC (SOLDÁVEL/ROSCA) 32MM X 1 | TIGRE | 27 | UND | R$ 2,80 | R$ 75,60 |
| 325 | LUVA MARROM 40MM | TIGRE | 20 | UND | R$ 2,10 | R$ 42,00 |
| 326 | LUVA MARROM 50MM | TIGRE | 20 | UND | R$ 4,30 | R$ 86,00 |
| 327 | LUVA MARROM CORRER 32MM | TIGRE | 20 | UND | R$ 6,90 | R$ 138,00 |
| 328 | LUVA PVC SIMPLES DE 20mm | TIGRE | 20 | UND | R$ 0,50 | R$ 10,00 |
| 329 | LUVA PVC SIMPLES DE 20mm SOLDÁVEL | TIGRE | 20 | UND | R$ 0,50 | R$ 10,00 |
| 330 | LUVA PVC SIMPLES DE 25mm | TIGRE | 20 | UND | R$ 0,75 | R$ 15,00 |
| 331 | LUVA PVC SIMPLES DE 32mm | TIGRE | 20 | UND | R$ 2,10 | R$ 42,00 |
| 332 | LUVA PVC SIMPLES DE 40mm | TIGRE | 20 | UND | R$ 2,10 | R$ 42,00 |
| 333 | LUVA PVC SIMPLES DE 50mm | TIGRE | 20 | UND | R$ 3,20 | R$ 64,00 |
| 334 | LUVA SIMPLES ESG 100 | TIGRE | 20 | UND | R$ 6,40 | R$ 128,00 |
| 335 | LUVA SIMPLES ESG 150 | TIGRE | 20 | UND | R$ 16,00 | R$ 320,00 |
| 336 | LUVA UNIÃO PVC 25mm | TIGRE | 28 | UND | R$ 5,30 | R$ 148,40 |
| 337 | LUVA UNIÃO PVC 32mm | TIGRE | 28 | UND | R$ 5,90 | R$ 165,20 |
| 338 | MANGOTE PARA CAIXA DE DESCARGA | ZANEL | 20 | UND | R$ 5,30 | R$ 106,00 |
| 339 | MANGOTE PARA PIA 20mm | ZANEL | 20 | UND | R$ 3,60 | R$ 72,00 |
| 340 | MANILHA DE 90CM DE DIÂMETRO, CONFECCIONADOEM CONCRETO E FERRAGEM P/ POÇO E FOSSA | IO | 20 | UND | R$ 64,00 | R$ 1.280,00 |
| 341 | NIP PVC DE 20mm | KRONA | 20 | UND | R$ 0,50 | R$ 10,00 |
| 342 | PEDRA PARA JANELA, SOLEIRA 1,10M | LOCAL | 33 | UND | R$ 24,70 | R$ 815,10 |
| 343 | PEDRA PARA PORTA, MEDINDO 2M | LOCAL | 38 | UND | R$ 29,10 | R$ 1.105,80 |
| 344 | PENEIRA FINA P/AREIA FINA | NORTON | 8 | UND | R$ 26,80 | R$ 214,40 |
| 345 | PENEIRA GROSSA P/AREIA GROSSA | NORTON | 8 | UND | R$ 26,80 | R$ 214,40 |
| 346 | PIA DE 01 M P/ COZINHA | TRAMONTINA | 8 | UND | R$ 60,40 | R$ 483,20 |
| 347 | PIA DE CERÂMICA P/ BANHEIRO | IRMÃO CORSO | 8 | UND | R$ 49,50 | R$ 396,00 |
| 348 | PIA DE INOX 0,60X1,20M | ICASA | 8 | UND | R$ 168,00 | R$ 1.344,00 |
| 349 | PINCEL BROXA COM CABO | ATLAS | 14 | UND | R$ 7,40 | R$ 103,60 |
| 350 | PINCEL Nº16 | KALUNGA | 17 | UND | R$ 6,50 | R$ 110,50 |
| 351 | PINCEL Nº18 | KALUNGA | 15 | UND | R$ 8,50 | R$ 127,50 |
| 352 | PINCEL Nº20 | KALUNGA | 15 | UND | R$ 11,50 | R$ 172,50 |
| 353 | PLAFONIER | KIN | 23 | UND | R$ 6,45 | R$ 148,35 |
| 354 | PORTA DE AGROMERADO SEMIÔR 80/210M | MADVEI | 44 | UND | R$ 91,00 | R$ 4.004,00 |
| 355 | PORTA DE FÓRMICA 60X210 – ANGELIM | MADVEI | 60 | UND | R$ 194,00 | R$ 11.640,00 |
| 356 | PORTA DE FÓRMICA 70X210 – ANGELIM | MADVEI | 60 | UND | R$ 194,00 | R$ 11.640,00 |
| 357 | PORTA DE FÓRMICA 80X210 – ANGELIM | MADVEI | 60 | UND | R$ 194,00 | R$ 11.640,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | PORTA DE MADEIRA, DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO PARA PINTURA. | MADVEI | 60 | UND | R$ 129,00 | R$ 7.740,00 |
| 359 | PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. | MADVEI | 60 | UND | R$ 129,00 | R$ 7.740,00 |
| 360 | PROTETOR AURICULAR CONCHA | 3M | 8 | UND | R$ 9,50 | R$ 76,00 |
| 361 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 12 DISJUNTORES | WEG | 14 | UND | R$ 33,00 | R$ 462,00 |
| 362 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 10 CIRCUITOS | FORCE LINE | 14 | UND | R$ 30,00 | R$ 420,00 |
| 363 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 4 CIRCUITOS | FORCE LINE | 14 | UND | R$ 14,00 | R$ 196,00 |
| 364 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 6 CIRCUITOS | FORCE LINE | 14 | UND | R$ 25,00 | R$ 350,00 |
| 365 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 8 CIRCUITOS | FORCE LINE | 14 | UND | R$ 27,90 | R$ 390,60 |
| 366 | RALO SECO 40MM | AMANCO | 10 | UND | R$ 9,00 | R$ 90,00 |
| 367 | RALO SIFONADO 40MM | AMANCO | 10 | UND | R$ 9,10 | R$ 91,00 |
| 368 | REGISTRO DE GAVETA (BRUTO) 1" | EUROPA | 10 | UND | R$ 35,00 | R$ 350,00 |
| 369 | REGISTRO DE GAVETA (BRUTO) 1/2" | EUROPA | 10 | UND | R$ 24,00 | R$ 240,00 |
| 370 | REGISTRO DE GAVETA (BRUTO) 3/4" | EUROPA | 10 | UND | R$ 33,00 | R$ 330,00 |
| 371 | REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA - ½” | HERC | 10 | UND | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
| 372 | REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA - 3/4" | HERC | 13 | UND | R$ 43,00 | R$ 559,00 |
| 373 | REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA - 3/4” | HERC | 10 | UND | R$ 43,00 | R$ 430,00 |
| 374 | REGISTRO DE PRESSÃO S/ CANOPLA - 1/2" | HERC | 10 | UND | R$ 21,00 | R$ 210,00 |
| 375 | REGISTRO DE PRESSÃO S/ CANOPLA - 3/4" | HERC | 10 | UND | R$ 23,00 | R$ 230,00 |
| 376 | REGISTRO DE PRESSAO-DN 20MM PVC | HERC | 13 | UND | R$ 4,90 | R$ 63,70 |
| 377 | REGISTRO DE PRESSAO-DN 25MM PVC | HERC | 13 | UND | R$ 5,50 | R$ 71,50 |
| 378 | REGISTRO DE PVC 20mm | HERC | 13 | UND | R$ 3,70 | R$ 48,10 |
| 379 | REGISTRO DE PVC 25mm | HERC | 13 | UND | R$ 4,80 | R$ 62,40 |
| 380 | REGISTRO PVC DE ESFERA 20mm | HERC | 13 | UND | R$ 3,90 | R$ 50,70 |
| 381 | REGISTRO PVC DE ESFERA 25mm | HERC | 13 | UND | R$ 5,00 | R$ 65,00 |
| 382 | REGISTRO PVC DE ESFERA 32mm | HERC | 13 | UND | R$ 10,00 | R$ 130,00 |
| 383 | REGISTRO PVC DE ESFERA 40mm | HERC | 13 | UND | R$ 17,00 | R$ 221,00 |
| 384 | REGISTRO PVC DE ESFERA 50mm | HERC | 13 | UND | R$ 21,00 | R$ 273,00 |
| 385 | ROLDANA MONOFÁSICA | MAGNOJET | 15 | UND | R$ 6,90 | R$ 103,50 |
| 386 | ROLO 9CM EM ESPUMA POLIÉSTER C/CABO | CASTOR | 6 | UND | R$ 4,90 | R$ 29,40 |
| 387 | ROLO DE 15CM EM ESPUMA POLIÉSTER C/CABO | CASTOR | 8 | UND | R$ 9,50 | R$ 76,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | ROLO DE LÃ SINTÉTICO 23CM C/CABO | CASTOR | 13 | UND | R$ 15,00 | R$ 195,00 |
| 389 | SELADOR ACRILICO 18.0 LITROS | LUX | 500 | UND | R$ 70,00 | R$ 35.000,00 |
| 390 | SIFÃO MULTIUSO UNIVERSA | TIGRE | 13 | UND | R$ 6,00 | R$ 78,00 |
| 391 | TAMPA CEGA 4X2 | TIGRE | 25 | UND | R$ 2,20 | R$ 55,00 |
| 392 | TAMPA DE MANILHA PARA FOSSA COM 90 CM DE DIÂMETRO CONFECCIONADA EM CONCRETO E FERRAGEM | IO | 8 | UND | R$ 30,00 | R$ 240,00 |
| 393 | TAMPA PARA VASO SANITARIO PVC | TIGRE | 120 | UND | R$ 25,00 | R$ 3.000,00 |
| 394 | TAP`S PVC LISO DE 20mm | TIGRE | 10 | UND | R$ 0,90 | R$ 9,00 |
| 395 | TAP`S PVC LISO DE 25mm | TIGRE | 93 | UND | R$ 1,20 | R$ 111,60 |
| 396 | TAP`S PVC LISO DE 32mm | TIGRE | 93 | UND | R$ 1,70 | R$ 158,10 |
| 397 | TAP'S PARA TOMADA, NOVO PADRÃO | TIGRE | 50 | UND | R$ 0,80 | R$ 40,00 |
| 398 | TAPS COM ROSCA 1/2" | TIGRE | 25 | UND | R$ 0,95 | R$ 23,75 |
| 399 | TAPS COM ROSCA 3/4" | TIGRE | 25 | UND | R$ 1,30 | R$ 32,50 |
| 400 | TARGETA DE FIO REDONDO FC-2.1/2" | TIGRE | 6 | UND | R$ 2,00 | R$ 12,00 |
| 401 | TE CURTO 100X75 ESG | TIGRE | 13 | UND | R$ 8,10 | R$ 105,30 |
| 402 | TE CURTO 50 ESG | TIGRE | 13 | UND | R$ 7,25 | R$ 94,25 |
| 403 | TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL-25MM X 20MM | TIGRE | 13 | UND | R$ 3,90 | R$ 50,70 |
| 404 | TÊ ELÉTRICO | TIGRE | 30 | UND | R$ 3,45 | R$ 103,50 |
| 405 | TE MARROM DE 20MM | TIGRE | 13 | UND | R$ 0,50 | R$ 6,50 |
| 406 | TE MARROM DE 20X1/2 | TIGRE | 13 | UND | R$ 3,20 | R$ 41,60 |
| 407 | TE MARROM DE 25MM | TIGRE | 13 | UND | R$ 1,00 | R$ 13,00 |
| 408 | TÊ PVC - SOLDÁVEL - 25MM | TIGRE | 13 | UND | R$ 1,25 | R$ 16,25 |
| 409 | TÊ PVC - SOLDÁVEL - 32MM | TIGRE | 13 | UND | R$ 3,70 | R$ 48,10 |
| 410 | TE PVC RÍGIDO P/ ESGOTO-DN 100 | TIGRE | 13 | UND | R$ 9,90 | R$ 128,70 |
| 411 | TE PVC RÍGIDO P/ ESGOTO-DN 40 | TIGRE | 13 | UND | R$ 2,10 | R$ 27,30 |
| 412 | TE ROSCA (AZUL) 20X1/2 | TIGRE | 13 | UND | R$ 4,40 | R$ 57,20 |
| 413 | TE ROSCA (AZUL) 25X1/2 | TIGRE | 13 | UND | R$ 4,50 | R$ 58,50 |
| 414 | TE SOLDAVEL-DN 40 | TIGRE | 13 | UND | R$ 8,40 | R$ 109,20 |
| 415 | TE SOLDAVEL-DN 50 | TIGRE | 13 | UND | R$ 10,20 | R$ 132,60 |
| 416 | TE SOLDAVEL-MARRON 1/2 ROSCA | TIGRE | 13 | UND | R$ 1,00 | R$ 13,00 |
| 417 | TELHA CANAL DE 1ª | MARAJÓ | 20 | UND | R$ 0,85 | R$ 17,00 |
| 418 | TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL | MARAJÓ | 100 | UND | R$ 0,85 | R$ 85,00 |
| 419 | TELHA DE AMIANTO 1,83X1,10 MT | BRASILIT | 40 | UND | R$ 26,90 | R$ 1.076,00 |
| 420 | TELHA DE FIBROCIMENTO (SEM AMIANTO) TIPO BRASILIT 1,83X1,10 | BRASILIT | 300 | UND | R$ 28,00 | R$ 8.400,00 |
| 421 | TELHA DE FIBROCIMENTO (SEM AMIANTO) TIPO BRASILIT 2,44X50 | BRASILIT | 200 | UND | R$ 29,00 | R$ 5.800,00 |
| 422 | TINTA ACRILICA 18.0 LITROS EXTERIOR/INTERIOR CORES VARIADAS | CORAL | 500 | UND | R$ 94,00 | R$ 47.000,00 |
| 423 | TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCO GELO 18.0 LITROS | CORAL | 500 | UND | R$ 97,00 | R$ 48.500,00 |
| 424 | TINTA EM PÓ, PCT COM 02KG, CORES VARIADAS | HIDRACOR | 500 | UND | R$ 3,60 | R$ 1.800,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | TINTA VINIL ACR. BRANCO FOSCO 18.0 LITROS | CORAL | 500 | UND | R$ 94,00 | R$ 47.000,00 |
| 426 | TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 | ILUMINI | 35 | UND | R$ 5,80 | R$ 203,00 |
| 427 | TOMADA P/ AR COND. TRIF | ILUMINI | 30 | UND | R$ 21,50 | R$ 645,00 |
| 428 | TOMADA P/ COMPUTADOR | ILUMINI | 23 | UND | R$ 24,10 | R$ 554,30 |
| 429 | TOMADA P/ TELEFONE | ILUMINI | 17 | UND | R$ 6,95 | R$ 118,15 |
| 430 | TOMADA SIMPLES | ILUMINI | 50 | UND | R$ 5,80 | R$ 290,00 |
| 431 | TORNEIRA BÓIA - 1" | DECA | 10 | UND | R$ 12,50 | R$ 125,00 |
| 432 | TORNEIRA BÓIA - 1/2" | DECA | 10 | UND | R$ 10,60 | R$ 106,00 |
| 433 | TORNEIRA BÓIA - 3/4" | DECA | 10 | UND | R$ 10,70 | R$ 107,00 |
| 434 | TORNEIRA BÓIA P/CAIXA DE DESCARGA | HERC | 10 | UND | R$ 8,60 | R$ 86,00 |
| 435 | TORNEIRA DE PVC LONGA DE ½ | HERC | 13 | UND | R$ 11,60 | R$ 150,80 |
| 436 | TORNEIRA LONGA - PVC BRANCO | LEIGE | 10 | UND | R$ 21,60 | R$ 216,00 |
| 437 | TORNEIRA P/ LAVATÓRIO CURTA - METAL CROMADO | PISON | 15 | UND | R$ 21,00 | R$ 315,00 |
| 438 | TORNEIRA P/ LAVATÓRIO CURTA - PLÁSTICO BRANCO | HERC | 15 | UND | R$ 19,00 | R$ 285,00 |
| 439 | TORNEIRA P/ LAVATÓRIO LONGA - PVC BRANCO | HERC | 13 | UND | R$ 24,60 | R$ 319,80 |
| 440 | TORNEIRA P/ LAVATÓRIO LONGA - METAL CROMADO | HERC | 13 | UND | R$ 25,70 | R$ 334,10 |
| 441 | TUBO P/CAIXA DE DESCARGA 40MM | KRONA | 20 | UND | R$ 13,30 | R$ 266,00 |
| 442 | TUBO PVC RÍGIDO P/ ESGOTO - 100MM | KRONA | 20 | UND | R$ 94,50 | R$ 1.890,00 |
| 443 | TUBO PVC RÍGIDO P/ ESGOTO - 40MM | KRONA | 20 | UND | R$ 37,50 | R$ 750,00 |
| 444 | TUBO PVC RÍGIDO P/ ESGOTO - 50MM | KRONA | 20 | UND | R$ 66,80 | R$ 1.336,00 |
| 445 | TUBO PVC ROSQUEAVEL 50mm | TIGRE | 20 | UND | R$ 70,20 | R$ 1.404,00 |
| 446 | TUBO PVC SOLDÁVEL 25mm | TIGRE | 90 | UND | R$ 21,50 | R$ 1.935,00 |
| 447 | TUBO PVC SOLDÁVEL 40mm | TIGRE | 60 | UND | R$ 73,30 | R$ 4.398,00 |
| 448 | TUBO PVC SOLDÁVEL 50mm | TIGRE | 20 | UND | R$ 107,90 | R$ 2.158,00 |
| 449 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20mm | TIGRE | 120 | UND | R$ 19,20 | R$ 2.304,00 |
| 450 | TUBO SOLDÁVEL 32mm | TIGRE | 90 | UND | R$ 48,30 | R$ 4.347,00 |
| 451 | VÁLVULA CURTA PVC | DECA | 15 | UND | R$ 6,30 | R$ 94,50 |
| 452 | VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2" | DECA | 20 | UND | R$ 91,20 | R$ 1.824,00 |
| 453 | VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/4" | DECA | 20 | UND | R$ 108,00 | R$ 2.160,00 |
| 454 | VÁLVULA DE DESCARGA - 1" | DECA | 20 | UND | R$ 97,20 | R$ 1.944,00 |
| 455 | VÁLVULA P/ CUBA INOX | TRAMONTINA | 15 | UND | R$ 10,80 | R$ 162,00 |
| 456 | VÁLVULA P/ PIA PLAST. LONGA | TIGRE | 64 | UND | R$ 7,40 | R$ 473,60 |
| 457 | VASO SANITÁRIO BRANCO | CELITE | 20 | UND | R$ 192,00 | R$ 3.840,00 |
| | **VALOR TOTAL** | | | | | **R$ 1.923.334,47** |

## CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

**1.4.** O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data da assinatura por 12 (doze) meses prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

## CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

**1.5.** O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 1.923.334,47 (um milhão e novecentos e vinte e três mil e trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos).**

**1.6.** No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

## CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

**1.7.** As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

**PREFEITURA**

| 1. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | PROGRAMA DE TRABALHO | PROJETO ATIVIDADE | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO |
|---|---|---|---|---|
| 02.22.01 – MANUNTENÇÃO DA SEC DE ADM E FAZENDA | 04.122.0002 | 2002 | 33.90.39 | 500 |
| 02.05.01 – MANUNTENÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO | 12.361.0005 | 1012 | 33.90.39 | 500 |
| 02.09.01 – MANUNTENÇÃO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | 23.691.0017 | 2043 | 33.90.39 | 500 |
| 02.22.05 – MANUNTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 23.695.0008 | 2093 | 33.90.39 | 500 |
| 02.21.00– MANUNTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | 20.608.0018 | 2070 | 33.90.39 | 500 |
| 02.21.01 – MANUNTENÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 15.451.0024 | 2046 | 33.90.39 | 500 |
| 02.12.02 – DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER | 27.812.0009 | 2028 | 33.90.39 | 500 |

**SECRETARIA DE SAÚDE**

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | PROGRAMA DE TRABALHO | PROJETO ATIVIDADE | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO |
|---|---|---|---|---|
| 02.06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 10.301.0013 | 2035; 2041; 2085; 2108; 2031; 2036; 2042; 2081; 2030; 2039; 2037; 2108 | 33.90.39 | 500<br>600<br>602<br>621 |
| 02.06.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS | 10.301.0013 | 2041 | 33.90.39 | 500 |

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | PROGRAMA DE TRABALHO | PROJETO ATIVIDADE | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO |
|---|---|---|---|---|
| 02.08.01 – MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 08.244.0010 | 2048 | 33.90.39 | 500 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **02.08.03 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL** | **08.244.0010** | **2050; 2051; 2052; 2061; 2077; 2078; 2096; 2018** | **33.90.39** | **660** |

**FUNDEB**

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | PROGRAMA DE TRABALHO | PROJETO ATIVIDADE | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO |
|---|---|---|---|---|
| **02.05.02 – FUNDEB** | **12.361.0006** | **2018; 2020; 2024; 2019;** | **33.90.39** | **540 542** |

## CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

**1.1.** O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

## CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

**1.2.** As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

## CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

**1.3.** Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

## CLÁUSULA OITAVA – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

**1.4.** As condições de execução dos serviços do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

## CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

**1.5.** A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

## CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

**1.6.** As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

**1.7.** As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

**1.8.** O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

**1.8.1.** Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

**1.8.2.** Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

**1.9.** Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

**1.10.** A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

**1.11.** O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

**1.11.1.** Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
**1.11.2.** Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
**1.11.3.** Indenizações e multas.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

**1.12.** É VEDADO À CONTRATADA:

**1.12.1.** Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
**1.12.2.** Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

**1.13.** Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

**1.14.** A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**1.15.** As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

**1.16.** Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.**

**1.17.** Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.**

**1.18.** É eleito o Foro da Comarca de Parnaíba/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Ilha Grande/PI, 06 de março de 2023.

_____

Antônio Defrísio Ramos Farias
Secretário de Administração e Fazenda
**Responsável legal da CONTRATANTE**

_____

RUANN PEDRO VERAS MUNIZ
RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA – ME
**Responsável lega da CONTRATADA**