Outlook

Pesquisar

R CM

Página Inicial Exibir Ajuda

Novo email Excluir Arquivar Denunciar Varrer Mover p

Pastas

Caixa d 428

Lixo Eletrôni

Rascunhos 7

Itens Envia 1

Itens Excluíc

Arquivo Mor

Anotações

Conversatio

Criar nova pa

Grupos

Fechar Anterior Próximo

Re: Solicitação de Orçamento Câmara Municipal de Canabrava

CB

Construtora Brito <construtorabritome@gmail.com>

Para: Você Qui, 13/07/2023 10:36

Memória de Cálculo Propost...
149 KB

Mostrar todos os 7 anexos (1 MB)

Salvar tudo no OneDrive Baixar tudo

Iniciar a responder com: Recebido. Ok, recebido. Orçamento recebido.

Bom dia,

Conforme solicitado, segue em anexo orçamento para a realização dos serviços de Reforma e Manutenção do prédio sede da Câmara Municipal de São João da Canabrava - PI.

Grato.

Em qua., 12 de jul. de 2023 às 10:21, Câmara Municipal <camaramsjc@hotmail.com> escreveu:

> Prezados,
> Segue anexo Solicitação de Orçamento para Reforma e Manutenção do prédio sede da Câmara Municipal de São João da Canabrava - PI.
>
> atenciosamente,
>
> Ruan Diego de Moura Chagas
> Presidente da Comissão de Licitação
>
> Tel. 89 98822-5352

M L DE BRITO ARAUJO – ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos – PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
Obra	REFORMA CAMARA MUNICIPAL	BDI: 25%			Data: 13/07/2023	
Local	SÃO JOÃO DA CANABRAVA PIAUI					
ITEM	CÓDIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALORES (R$)	
					UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	3,00	R$ 309,85	R$ 929,55
		Sub-total 1				R$ 929,55
2.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
2.1	COMP. C	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	R$ 3.260,00	R$ 3.260,00
		Sub-total 2				R$ 3.260,00
3.0		DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO				
3.1	97631	DEMOLIÇÃO DE REBOCO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	55,00	R$ 3,50	R$ 192,50
3.2	97625	DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE GESSO, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	5,20	R$ 61,80	R$ 321,36
3.3	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	23,72	R$ 22,05	R$ 523,03
3.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	3,36	R$ 9,57	R$ 32,16
3.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	1,65	R$ 31,80	R$ 52,47
3.6	Comp. A	LIXAMENTO DE REVESTIMENTO EXISTENTE	M²	152,00	R$ 2,73	R$ 414,96
		Sub-total 3				R$ 1.536,47
4.0		PISO E PAVIMENTAÇÃO				
4.1	88650	RODAPÉ PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSÕES 60X60CM.	M	11,80	R$ 18,17	R$ 214,41
4.2	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	M²	24,42	R$ 168,17	R$ 4.106,71
		Sub-total 4				R$ 4.321,12
5.0		COBERTURA				
5.1		RETELHAMENTO				
5.1.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M²	10,50	R$ 54,90	R$ 576,45
		Sub-total 5				R$ 576,45
6.0		PAREDES DE PAINES				
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	5,20	R$ 112,00	R$ 582,40
6.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L.	M²	17,70	R$ 6,80	R$ 120,36
6.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	17,70	R$ 45,70	R$ 808,89
6.4	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20	M²	12,50	R$ 19,50	R$ 243,75
6.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	255,14	R$ 12,70	R$ 3.240,28
		Sub-total 6				R$ 4.995,68
7.0		ESQUADRIAS				
7.1	39496	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM	M²	1,68	R$ 883,25	R$ 1.483,86
7.2	12952/ORSE	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,8X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.	M²	7,35	R$ 1.232,11	R$ 9.056,01
7.3	Comp. B	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELAS DE VIDRO	M²	0,60	R$ 475,71	R$ 285,43
		Sub-total 7				R$ 10.825,29
8.0		LOUÇAS E METAIS				
8.1	100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UM	1,00	R$ 626,00	R$ 626,00

M L DE BRITO ARAUJO – ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B, Bairro Centro, Picos – PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

8.2	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE.	UM	1,00	R$ 305,00	R$ 305,00
8.3	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO.	UM	1,00	R$ 287,50	R$ 287,50
		Sub-total 8				**R$ 1.218,50**

9.0		**FORRO**				
9.1	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.	M²	9,23	R$ 49,15	R$ 453,65
		Sub-total 1				**R$ 453,65**

10.0		**SERVIÇOS FINAIS**				
10.1		LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	121,75	R$ 1,95	R$ 237,41
		Sub-total 2				**R$ 237,41**

TOTAL GERAL **R$ 28.354,13**

M L DE BRITO ARAUJO:49434127000108

Assinado de forma digital por M L DE BRITO ARAUJO:49434127000108
Dados: 2023.07.13 11:37:48 -03'00'

M L DE BRITO ARAUJO – ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos – PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

RESUMO			
Obra	**REFORMA CAMARA MUNICIPAL**	**BDI: 25%**	**Data: 13/07/2023**
Local	**SÃO JOÃO DA CANABRAVA PIAUI**		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SUB-TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 929,55
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 3.260,00
3.0	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO	R$ 1.536,47
4.0	PISO E PAVIMENTAÇÃO	R$ 4.321,12
5.0	COBERTURA	R$ 576,45
6.0	PAREDES E PAINES	R$ 4.995,68
7.0	ESQUADRIAS	R$ 10.825,29
8.0	LOUÇAS E METAIS	R$ 1.218,50
9.0	FORRO	R$ 453,65
10.0	SERVIÇOS FINAIS	R$ 237,41
	TOTAL GERAL	**R$ 28.354,13**

M L DE BRITO ARAUJO:49434127000108

Assinado de forma digital por M L DE BRITO ARAUJO:49434127000108
Dados: 2023.07.13 11:27:56 -03'00'

M L DE BRITO ARAUJO – ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos – PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

OBRA : REFORMA CAMARA MUNICIPAL	LOCAL: SÃO JOÃO DA CANABRAVA PIAUII	CRONOGRAMA: FÍSICO-FINANCEIRO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ETAPA 1 (MÊS)	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES	929,55	929,55
	100,00%	100%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 3.260,00	R$ 3.260,00
	100,00%	100%
DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO	R$ 1.536,47	R$ 1.536,47
	100%	100%
PISO E PAVIMENTAÇÃO	R$ 4.321,12	R$ 4.321,12
	100,00%	100%
COBERTURA	R$ 576,45	R$ 576,45
	100,00%	100%
PAREDES E PAINES	R$ 4.995,68	R$ 4.995,68
	100%	100%
ESQUADRIAS	R$ 10.825,29	R$ 10.825,29
	100,00%	100%
LOUÇAS E METAIS	R$ 1.218,50	R$ 1.218,50
	100,00%	100%
FORRO	R$ 453,65	R$ 453,65
	100%	100%
SERVIÇOS FINAIS	R$ 237,41	R$ 237,41
	100%	100%
TOTAL DO ORÇAMENTO (%)	**100,00%**	**100,00%**
TOTAL DA ETAPA (R$)	R$ 28.354,13	R$ 28.354,13
TOTAL DO ORÇAMENTO (R$)		**R$ 28.354,13**
OBSERVAÇÕES:		

M L DE BRITO ARAUJO:49434127000108

Assinado de forma digital por M L DE BRITO ARAUJO:49434127000108
Dados: 2023.07.13 11:31:41 -03'00'

M L DE BRITO ARAUJO – ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos – PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

COMPOSIÇÕES			
Obra	REFORMA CAMARA MUNICIPAL	BDI: 25%	Data: 13/07/2023
Local	SÃO JOÃO DA CANABRAVA PIAUI		

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALORES (R$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
COMP. A		**APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014**				
ISUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,10	R$ 1,05	R$ 0,11
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	R$ 18,90	R$ 2,08
		Sub-total 1				**R$ 2,18**

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALORES (R$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
COMP. B		**JANELA DE VIDRO COM BATENTE DE GRANITO**				
ISUMO	37595	ARGAMASSA COLANTE	KG	9,72	R$ 2,05	R$ 19,93
ISUMO	4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	7,30	R$ 0,32	R$ 2,34
ISUMO	34364	JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BÁSCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR	UN	0,56	R$ 554,68	R$ 308,40
ISUMO	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,56	R$ 35,20	R$ 19,71
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,96	R$ 22,00	R$ 21,12
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48	R$ 18,90	R$ 9,07
		Sub-total 1				**R$ 380,57**

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALORES (R$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
COMP. C		**COMPOSIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA.**				
2706		MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO CIVIL	H	20,00	R$ 73,00	R$ 1.460,00
4083		MÃO DE OBRA DE MESTRE DE OBRAS (ENCARREGADO)	H	60,00	R$ 19,13	R$ 1.148,00
						R$ 0,00
		Sub-total 1				**R$ 2.608,00**

M L DE BRITO ARAUJO:49434127000108

Assinado de forma digital por M L DE BRITO ARAUJO:49434127000108
Dados: 2023.07.13 11:38:11 -03'00'

M L DE BRITO ARAUJO – ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos – PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

MEMORIAL DE CÁLCULO

Obra	**REFORMA CAMARA MUNICIPAL**	**BDI: 25%**	**Data: 13/07/2023**
Local	**SÃO JOÃO DA CANABRAVA PIAUI**		

ITEM	Discriminação	UND	CÁCULO
1.0	**PLACA DE OBRA**		1,50 X 2,00 = 3,00
2.0	**DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO**		
2.1	DEMOLIÇÃO PARADE DE GESSO	M²	1,00 X 5,20 = 5,20
2.2	ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M²	55,00
2.3	ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DA PISO	M²	3,28
2.4	ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DA PAREDE	M²	20,44
2.5	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS	M²	PORTAS - 2 X 0,80 X 2,10 = 3,36 JANELAS - 1,00 X 1,50 X 1,10 = 1,65
2.6	LIXAMENTO DE REVESTIMENTO EXISTENTE	M²	152,00
3.0	**PISOS**		
3.1	EXECUÇÃO DE PISO PORCELANATO	M²	CALÇADA - 21,14 M² RODAPÉ - 18,20 - 12,90 = 5,30 M BANHEIRO - 3,28 M² RODAPÉ - 7,30 - 0,8 = 6,50 M
4.0	**COBERTURA**		
4.1	RETELHAMENTO	M²	10,50
5.0	**PAREDES E PAINÉS**		
5.1	EXECUÇÃO DE ALVENARIA - AMBIENTE DIRETORIA	M²	5,20
6.0	**REVESTIMENTO PAREDES E PAINEIS**		
6.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DO EMASSAMENTO	M²	12,50
6.2	APLICAÇÃO DO CHAPISCO	M²	17,70
6.3	APLICAÇÃO DO REBOCO	M²	17,70
6.4	APLICAÇÃO DE PINTURA - ÁREA	M²	

Nº DE LADOS Á REVESTIR P/ PAREDE	PAREDES HORIZONTAIS ÁREA P/ PAREDE (M²)	Nº DE LADOS Á REVESTIR P/ PAREDE	PAREDES VERTICAIS ÁREA P/ PAREDE (M²)	ÁRE TOTAL PAREDES 1 PANO (M²)	ÁREA P/ REVESTIR (M²)
1 PANO	14,42	2 PANO	55,72	23,38	255,14
2 PANO	12,32	2 PANO	3,50		
2 PANO	1,55	1 PANO	2,80		
1 PANO	6,16	2 PANO	2,86		
2 PANO	9,80	2 PANO	3,37	ÁRE TOTAL PAREDES 2 PANOS (M²)	
2 PANO	7,98	2 PANO	3,37	231,76	
2 PANO	10,64	2 PANO	1,06		
2 PANO	2,65	2 PANO	1,06		

7.0	**ESQUADRIAS**				
	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS				
	PORTAS DE MADEIRA (0,80 X 2,10 M)	QUANTIDADE (M)	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M²)
		1,00	0,80	2,10	1,68
	PORTAS DE VIDRO (2,00 X 2,10 M)	QUANTIDADE (M)	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M²)
		1,00	2,00	2,10	4,20
	PORTAS DE VIDRO (1,50 X 2,10 M)	QUANTIDADE (M)	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M²)
		1,00	1,50	2,10	3,15
	JANELAS DE VIDRO - BANHEIROS	QUANTIDADE (M)	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M²)
		1,00	1,00	0,60	0,60
8.0	**LOUÇAS E METAIS**				
8.1	LOUÇAS E METAIS - BANHEIRO		VASO - 1 LAVATÓRIO - 1 BANHEIRO - 1		KIT
9.0	**ELEMENTOS DECORATIVOS**				
9.1	FORRO DE GESSO	**M²**	9,23		
10.0	**SERVIÇOS FINAIS**				
10.1	LIMPEZA FINAL	**M²**	121,75		

M L DE BRITO ARAUJO:49434127000108

Assinado de forma digital por M L DE BRITO ARAUJO:49434127000108
Dados: 2023.07.13 11:29:05 -03'00'

M L DE BRITO ARAUJO – ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos – PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

OBRA : REFORMA CAMARA MUNICIPAL	LOCAL : SÃO JOÃO DA CANABRAVA PIAUII	BDI
ADMINISTRAÇÃO GERAL		5,50%
ESCRITÓRIO GERAL		
VIAGENS		
OUTROS		
IMPOSTOS E TAXAS		5,65%
INSS		0,00%
PIS		0,65%
ISS		2,00%
CONFINS		3,00%
TAXA DE RISCO		1,71%
SEGURO		0,37%
RISCO		0,97%
GARANTIA		0,37%
DESPESAS FINANCEIRAS		1,21%
LUCRO		8,69%
EQUAÇÃO	**(((1+(AC+S+R+G))x(+DF)x(1+L)/(1-I))-1)x100**	

AC = Administração central;
S = Seguros;
R = Riscos e imprevistos;
G = Garantias exigidas em edital;
DF = Despesas financeiras;
L = Remuneração bruta do construtor;
I = Tributos sobre o preço de venda (PIS, Cofins, INSS e ISS).

OBSERVAÇÕES:	**BDI = 25,00%**

M L DE BRITO ARAUJO:49434127000108

Assinado de forma digital por M L DE BRITO ARAUJO:49434127000108
Dados: 2023.07.13 11:31:20 -03'00'

M L DE BRITO ARAUJO – ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos – PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

PLANILHA DE ENCARGOS

MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

OBJETO: REFORMA CAMARA MUNICIPAL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS**	**16,80%**	**16,80%**
	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,82%	0,00%
B2	FERIADOS	3,95%	0,00%
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,86%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	10,90%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,19%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,62%	8,12%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
B	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A**	**46,28%**	**17,83%**
	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,27%	4,03%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12%	0,09%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,97%	2,27%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,15%	2,41%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,44%	0,34%
C	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A**	**11,95%**	**9,14%**
	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,78%	3,00%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,44%	0,34%
D	**TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS**	**8,22%**	**3,34%**
	TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D)	**83,25%**	**47,11%**

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNCIDES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

M L DE BRITO ARAUJO:49434127000108

Assinado de forma digital por M L DE BRITO ARAUJO:49434127000108
Dados: 2023.07.13 11:29:33 -03'00'