Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão

Diário Oficial do Município
Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão

EXPEDIENTE

Nome do Prefeito
Samia Coelho Moreira Carvalho
Nome do Vice-prefeito
Eliezer Souza Fontinelle

Responsável Técnico
Siwanne Gomes Ferreira
Email: dom@santaquiteria.ma.gov.br

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 022/2021

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO - MA, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 022/2021, através da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA, vem Registro de Preço para futura Execução dos serviços de Recuperação e manutenção de logradouros público, para atender a Prefeitura Municipal de Santa Quitéria Do Maranhão /Ma., PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2021 – Processo Administrativo nº 20210042/2021 – CPL/PMSQMA - Sessão: 19/08/2021 às 11h00min Pregoeiro: Amaury Pablo Costa dos Santos. Adjudicação: 26/08/2021 homologação: 27/08/2021. D J C ALMEIDA EIRELI – AGROAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA, inscrita no CNPJ nº 07.892.119/0001-65, situada Rua Conego Nestor, 257, Centro, CEP 65.550-000, São Bernardo, Estado do Maranhão, neste ato representada por sua representante legal Sr. Daniel José Coelho Almeida, portador da cédula de identidade n° 17876193-1 SEJSP MA e CPF: 617.347.133-72, residente e domiciliado na cidade de São Bernardo/MA. MATERIAL REGISTRADO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 138.275,90	9,77%
1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	2500	2,12	R$ 2,62	R$ 6.550,00	0,46%
1.2	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	5	167,53	R$ 207,73	R$ 1.038,65	0,07%
1.3	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	5	177,09	R$ 219,59	R$ 1.097,95	0,08%
1.4	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	5	252,94	R$ 313,64	R$ 1.568,20	0,11%
1.5	C2992	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	m³	5	173,31	R$ 214,90	R$ 1.074,50	0,08%
1.6	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	5	33,89	R$ 42,02	R$ 210,10	0,01%

Diário Oficial do Município
Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão

1.7	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	5	63,73	R$ 79,02	R$ 395,10	0,03%
1.8	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1500	2	R$ 2,48	R$ 3.720,00	0,26%
1.9	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	380	25,29	R$ 31,35	R$ 11.913,00	0,84%
1.10	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	300	9,81	R$ 12,16	R$ 3.648,00	0,26%
1.11	C3064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	m²	6000	8,57	R$ 10,62	R$ 63.720,00	4,50%
1.12	C4640	SEINFRA	RETIRADA DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO	M	500	9,72	R$ 12,05	R$ 6.025,00	0,43%
1.13	C3041	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	m²	400	11,67	R$ 14,47	R$ 5.788,00	0,41%
1.14	C3050	SEINFRA	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=80cm	M	20	101,84	R$ 126,28	R$ 2.525,60	0,18%
1.15	C2204	SEINFRA	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	10	411,36	R$ 510,08	R$ 5.100,80	0,36%
1.16	98526	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	6	47,97	R$ 59,48	R$ 356,88	0,03%
1.17	98527	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	8	103,31	R$ 128,10	R$ 1.024,80	0,07%
1.18	98528	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM	UN	4	151,06	R$ 187,31	R$ 749,24	0,05%

Diário Oficial do Município
Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão

			DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018						
1.19	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	25	121,73	R$ 150,94	R$ 3.773,50	0,27%
1.20	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220	13,03	R$ 16,15	R$ 3.553,00	0,25%
1.21	98532	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018	UN	18	58,68	R$ 72,76	R$ 1.309,68	0,09%
1.22	98533	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	15	163,12	R$ 202,26	R$ 3.033,90	0,21%
1.23	1E+05	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	5000	1,21	R$ 1,50	R$ 7.500,00	0,53%
1.24	1E+05	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	4000	0,53	R$ 0,65	R$ 2.600,00	0,18%
2			INFRAESTRUTURA E MOVIMENTO DE TERRA					R$ 20.938,66	1,48%
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	45	50,99	R$ 63,22	R$ 2.844,90	0,20%
2.2	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	45	52,55	R$ 65,16	R$ 2.932,20	0,21%
2.3	C0054	SEINFR	ALVENARIA DE	m³	12	394,66	R$ 489,37	R$ 5.872,44	0,41%

Diário Oficial do Município
Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão

		A	EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA						
2.4	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	4	1872,8	R$ 2.322,28	R$ 9.289,12	0,66%
3			SUPERESTRUTURA E VEDAÇÃO					R$ 165.762,12	11,71%
3.1	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	4	1872,8	R$ 2.322,28	R$ 9.289,12	0,66%
3.2	87504	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	800	48,8	R$ 60,51	R$ 48.408,00	3,42%
3.3	87525	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	500	92,94	R$ 115,24	R$ 57.620,00	4,07%
3.4	1E+05	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM	m²	500	81,37	R$ 100,89	R$ 50.445,00	3,56%

Diário Oficial do Município
Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão

			BETONEIRA. AF_05/2020						
4			REVESTIMENTO E PINTURA					R$ 74.647,50	5,27%
4.1	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPAROMANUAL. AF_06/2014	m²	700	4,45	R$ 5,51	R$ 3.857,00	0,27%
4.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAROMANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	700	23,23	R$ 28,80	R$ 20.160,00	1,42%
4.3	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	2500	3,03	R$ 3,75	R$ 9.375,00	0,66%
4.4	C0589	SEINFRA	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	m²	400	7,28	R$ 9,02	R$ 3.608,00	0,25%
4.5	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	400	11,09	R$ 13,75	R$ 5.500,00	0,39%
4.6	79500/002	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	m²	400	15,44	R$ 19,14	R$ 7.656,00	0,54%
4.7	1E+05	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	80	15,38	R$ 19,07	R$ 1.525,60	0,11%
4.8	1E+05	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)APLICADA A ROLO OU PINCEL	m²	80	14,34	R$ 17,78	R$ 1.422,40	0,10%

Diário Oficial do Município
Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão

			SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020						
4.9	1E+05	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	80	14,34	R$ 17,78	R$ 1.422,40	0,10%
4.10	1E+05	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	90	13,79	R$ 17,09	R$ 1.538,10	0,11%
4.11	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	400	8,73	R$ 10,82	R$ 4.328,00	0,31%
4.12	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	400	7,43	R$ 9,21	R$ 3.684,00	0,26%
4.13	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	400	6,49	R$ 8,04	R$ 3.216,00	0,23%
4.14	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	400	11,44	R$ 14,18	R$ 5.672,00	0,40%
4.15	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	450	1,41	R$ 1,74	R$ 783,00	0,06%
4.16	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	450	1,62	R$ 2,00	R$ 900,00	0,06%
5			PISOS					R$ 202.464,90	14,30%

Diário Oficial do Município
Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão

5.1	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	1000	19,11	R$ 23,69	R$ 23.690,00	1,67%
5.2	98682	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	1000	24,3	R$ 30,13	R$ 30.130,00	2,13%
5.3	1E+05	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	1000	43,56	R$ 54,01	R$ 54.010,00	3,82%
5.4	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	500	38,52	R$ 47,76	R$ 23.880,00	1,69%
5.5	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	200	29,22	R$ 36,23	R$ 7.246,00	0,51%
5.6	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	200	37,08	R$ 45,97	R$ 9.194,00	0,65%
5.7	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	200	45,82	R$ 56,81	R$ 11.362,00	0,80%
5.8	1E+05	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR(PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,	m³	200	70,65	R$ 87,60	R$ 17.520,00	1,24%

Diário Oficial do Município
Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão

			ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019						
5.9	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	100	16,61	R$ 20,59	R$ 2.059,00	0,15%
5.10	88476	SINAPI	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	90	11,99	R$ 14,86	R$ 1.337,40	0,09%
5.11	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	90	34,96	R$ 43,35	R$ 3.901,50	0,28%
5.12	002 PISO	Próprio	PISO EM PEDRA CASTELO	M²	500	29,25	R$ 36,27	R$ 18.135,00	1,28%
6			DRENAGENS					R$ 42.115,02	2,98%
6.1	C2839	SEINFRA	GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4" X 1/2"	m²	2	1200,9	R$ 1.489,09	R$ 2.978,18	0,21%
6.2	73856/003	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	4	1419,8	R$ 1.760,49	R$ 7.041,96	0,50%
6.3	73856/004	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	4	1982,7	R$ 2.458,57	R$ 9.834,28	0,69%

Diário Oficial do Município
Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão

6.4	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	20	196,3	R$ 243,41	R$ 4.868,20	0,34%
6.5	92214	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	20	313,38	R$ 388,59	R$ 7.771,80	0,55%
6.6	92226	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	20	387,93	R$ 481,03	R$ 9.620,60	0,68%
7			PAVIMENTAÇÕES DE VIAS					R$ 755.013,00	53,34%
7.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1400	27,31	R$ 33,86	R$ 47.404,00	3,35%
7.2	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3900	24,64	R$ 30,55	R$ 119.145,00	8,42%
7.3	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/	m²	5100	45,99	R$ 57,02	R$ 290.802,00	20,54%

Diário Oficial do Município
Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão

			REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						
7.4	C2932	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DEPAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	m²	8800	25,53	R$ 31,65	R$ 278.520,00	19,68%
7.5	1E+05	SINAPI	EXECUÇÃO DE TAPABURACOCOM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	m³	20	771,86	R$ 957,10	R$ 19.142,00	1,35%
8			SERVIÇOS FINAIS					R$ 16.369,10	1,16%
8.1	C3440	SEINFRA	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	15	233,28	R$ 289,26	R$ 4.338,90	0,31%
8.2	2E+05	SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADOCOM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	M	20	168,16	R$ 208,51	R$ 4.170,20	0,29%
8.3	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	3000	2,12	R$ 2,62	R$ 7.860,00	0,56%

Santa Quitéria do Maranhão – MA, 30 de agosto de 2021.

Autor: Siwanne Gomes Ferreira
Código de identificação: d62983ee8984f66b9362540a0a70c2d648d42448

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 021/2021

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO - MA, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 021/2021, através da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA, vem Registro de Preço para futura Contratação de empresa para execução dos serviços de sanitização para atendimento da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/MA., PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 022/2021 – Processo Administrativo nº 20210045/2021 – CPL/PMSQMA - Sessão: 20/08/2021 às 14h00min Pregoeiro: Amaury Pablo Costa dos Santos. Adjudicação: 26/08/2021 homologação: 27/08/2021. THIAGO DO R. LIMA – IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZAÇÃO, inscrita no CNPJ nº 23.960.380/0001-01, situada Av. Universitária, 436, Ininga, CEP 64.049-550, Teresina, Estado do Piauí, neste ato representada por sua representante legal Sr. Thiago do Rego Lima, portador da cédula de identidade n° 2436880 SSP PI e CPF: 018.225.723-18, residente e domiciliado na cidade de Teresina/PI. MATERIAL REGISTRADO

LOTE I			
ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	P. UNT
Desinsetização, desratização e Descupinização de ambientes internos e externos	M²	400.000	1,89
Desinfecção e Sanitazação contra bactérias, fungos, mofos e vírus de ambientes internos e externos. (Oxi-Sanitização) que elimina 99% dos agentes.	M²	400.000	1,99
Limpeza Fossas Sépticas	M³	3000	149,99
Limpeza de caixas de gorduras e tubulações	M³	3000	158

Diário Oficial do Município
Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão

Santa Quitéria do Maranhão – MA, 30 de agosto de 2021.

Autor: Siwanne Gomes Ferreira
Código de identificação: 31b2480870cf794b1aa03d1347601d4b4c08df28

Diário Oficial do Município
Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão

Samia Coelho Moreira Carvalho

Prefeito

Eliezer Souza Fontinelle

Vice-Prefeito

Siwanne Gomes Ferreira

Responsável técnico

dom@santaquiteria.ma.gov.br

E-mail para contato

https://santaquiteria.ma.gov.br

Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão

Av. Cel Francisco Moreira, N.45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - MA

Contato:

Instituído pela Lei Municipal nº 417-A/2017 de 07 de Fevereiro de 2017

Para verificar o código de identificação das publicações, acesse o link abaixo:

https://santaquiteria.ma.gov.br/autenticidade/

SAMIA COELHO MOREIRA CARVALHO:44703724391

Assinado de forma digital por SAMIA COELHO MOREIRA CARVALHO:44703724391
DADOS: 2021.08.30 17:08:54 -03:00

A Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão dá a garantia deste documento, desde que visualizado através do site:

https://santaquiteria.ma.gov.br/diario-oficial-do-municipio/

Documento assinado digitalmente conforme MP n°2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves públicas Brasileira - ICP Brasil