Fls 1,105
Assinatura

# CONTRATO

**CONTRATO ADMINISTRATIVO 037/2023**
**PREGÃO ELETRÔNICO nº 03/2023**
**PROCESSO ADMINISTRATVO Nº 33/2023**

CONTRATO DE FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO E SUAS SECRETARIAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO, ESTADO DO PIAUI E A EMPRESA R DO VALE LIMA LTDA .

Pelo presente contrato, de um lado o MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO - PI, inscrito no CNPJ n° 01.612.598/0001-32, com sede na Rua Manoel Vitorio de Sousa , 500, Centro, CEP 64.365-000, Novo Santo Antônio – PI, por intermédio da Prefeitura Muncipal, Neste ato representada pela Prefeita Municipal, Sra. Elisa maria da Silva Paz, inscrito CPF nº 821.749.463-00, RG sob nº 1.614.252-SSP-PI, adiante designado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro, a empresa R DO VALE LIMA LTDA, com sede a Av. João de Paiva,490, Centro, Altos -PI, CEP: 64290-000, inscrita no CNPJ sob o nº 11.875.933/0001-49, adiante designada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Rayza do Vale Lima,inscrita no CPF Nº 033.429.503-31 de acordo com a representação legal que lhe é outorgada, resolvem celebrar o presente ajuste administrativo, que se regerá pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, e demais legislaçõespertinentes à matéria, pelas seguintes cláusulas e condições:

## 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

**CONTRATAÇÃO DE EMPERSA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL , PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO E SUAS SECRETARIAS**

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Faz parte integrante do presente Contrato, independente da transcrição, o Edital e aProposta de Preços da CONTRATADA.

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADE DAS PARTES

**2.1. São direitos da Contratante:**

2.1.1. Receber o objeto licitado do presente Contrato nos termos e condições pactuados;

2.1.2. Alterar unilateralmente o Contrato, nos casos previstos no art. 65, inciso I, alíneas "a" e "b", da Lei nº 8.666/93, ou rescindi-lo administrativamente em caso de inexecução total ou parcial das cláusulas pactuadas, de acordo com o art. 79,§ 1º, do referido diploma legal.

2.1.3. Receber demonstrativo detalhado dos valores e quantidades compradas, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura doobjeto licitado.

**2.2. São direitos da Contratada:**

2.2.1. Receber a remuneração do objeto licitado, pelo preço e condições constantes das Cláusulas Terceira e Quarta;

2.2.2. Propor à Contratante a melhor forma de prestação do objeto do presente Contrato.

**2.3. São deveres da Contratante:**

2.3.1. Cumprir os prazos de pagamento estipulado neste instrumento e na legislação;

Fls: 1.006
Assinatura

2.3.2. Acompanhar a execução do objeto contratado através de fiscal nomeado para este fim e indicado pela **Prefeitura Municipal de Novo Santo Antonio-PI**, assegurando-se do bom desempenho e qualidade do objeto licitado;
2.3.3. Comunicar à Contratada, o mais prontamente possível, qualquer anormalidade observada na prestação do objetolicitado;
2.3.4. Prestar as informações e os esclarecimentos necessários que venham ser solicitados pela Contratada, durante a vigência e execução do contrato;
2.3.5. Controlar o objeto licitado e documentar as ocorrências havidas;
2.3.6. Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação dos preços vigentes, na data da emissão da NotaFiscal/Fatura;
2.3.7. Permitir acesso dos empregados da Contratada à sua dependência referente ao objeto licitado, quando necessário;
2.3.8. Emitir, por intermédio da **Prefeitura Municipal de Novo Santo Antonio-PI ou Secretarias Municipais,** pareceresem todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do objeto licitado, à exigência de condições estabelecidas neste Contrato e na proposta de aplicação de sanções;
2.4. **São deveres da Contratada**:
Além das responsabilidades resultantes deste Contrato:
2.4.1. Disponibilizar o objeto licitado para Contratante dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas e do prazo pactuadoneste Contrato, implantando de forma adequada a supervisão permanente dos mesmos.
2.4.2. O objeto licitado deve ser fornecido de forma meticulosa e constante, mantendo a qualidade dos mesmos dentrodos padrões estabelecidos.
2.4.2.1. Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução deste Instrumento, devendo as falhas que porventuravenham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte e quarenta) horas;
2.4.3. Utilizar pessoal devidamente habilitado para execução do objeto contratado;
2.4.4. Responsabilizar-se por danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçãodeste Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;
2.4.5. Abster-se de quaisquer iniciativas que impliquem ônus para a Contratante, se não previstas neste Instrumento;
2.4.6. Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante, no acompanhamento da execução do objeto, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas;
2.4.7. Comunicar à **Prefeitura Municipal de Novo Santo Antonio-PI** por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgentee prestar os esclarecimentos julgados necessários;
2.4.8. Apresentar fatura/nota fiscal consolidada de cobrança, contendo o valor total dos produtos consumidos, e a quantidade total dos mesmos.
2.4.9. A referida fatura/nota fiscal deverá ser apresentada com um prazo não inferior a 05 (cinco) dias antecedentes à datado vencimento;
2.4.10. Comunicar à **Prefeitura Municipal de Novo Santo Antonio-PI**, por escrito, qualquer anormalidade nos produtos e prestar informações julgadas necessárias, em tempo hábil, principalmente quando solicitadas pelo Prefeito Municipal de**Novo Santo Antonio-PI**.
2.4.11. Atender prontamente quaisquer exigências do Gestor deste Contrato, no que for relacionado ao objeto ora contratado;
2.4.12. Substituir, sempre que exigido pela Contratante, qualquer um de seus empregados em serviço, cuja atuação, permanência ou comportamento forem julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução do objeto contratado;
2.4.13. Não ceder ou transferir a outrem por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem subcontratar, os serviços a que está obrigada por força do Contrato, salvo se previamente autorizado pela Administração da Contratante.

Fls: 1.107 Assinatura

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO**

3.1. Todos os itens do objeto licitado deverão ser fornecidos 12 (doze) meses, em local determinado pela Prefeitura Municipal de Dom Expedito Lopes.

3.2. O Fornecimento estará condicionado a autorização do agente, que o gestor do contrato indicará para o mesmo.

3.3 Os objetos da licitação que originou este contrato deverão ser entregues ou prestados no prazo de até 03 (três) dias uteis, contados a partir da data da solicitação feita pelo Gestor do Contrato, nas condições estipuladas neste edital e seusanexos.

**4. CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO**

4.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo objeto contratado, conforme os valores discriminados na Proposta de Preços,em anexo, relativa ao objeto do contrato, sendo a despesa estimada de **R$ 1.572.596,80 (hum milhão quinhentos e setenta e dois mil quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos),** para fornecimento por 12 (doze) meses, a partir da data de contratação.

**5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO**

5.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da data de atesto do recebimento da Nota Fiscal e do requerimento e fatura-recibo no protocolo do órgão/ente contratante, ou em outro prazoque poderá ficar ajustado com o contratante, inclusive quanto aos parcelamentos, sob pena de assistir direito às verbas e atualização dos valores na forma legal.

**6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS**

6.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.2 O objeto será contratado pelo preço ofertado, sendo reajustado anualmente de acordo com o Índice Nacional daConstrução Civil – INCC acumulado nos últimos 12 (doze) meses, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3 O preço ofertado já leva em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do objeto, tais como frete,tributos, transporte, entre outros.

6.4 O preço ofertado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea "d", do inc. II, do art. 65, da Lei nº 8.666, de 1993.

6.5 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.6 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preçosdo valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.7 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.8 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.9 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.10 O reajuste será realizado por apostilamento.

**7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

7.1 As despesas com a execução do presente Contrato correrão, à conta da seguinte dotação orçamentária: Elemento de Despesa:

Fls: 1.108
Assinatura

| DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | |
|---|---|
| UND. ORÇAMENTÁRIA | 02.01.01- GABINETE DO PREFEITO<br>02 03 01- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>02 04 01- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>02 05 01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| PROJETO ATIVIDADE | 04.122.0004.2003.0000 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO<br>12.361.0049.2030.0000 - MANUNTENÇAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.<br>10.302.0059.2044.0000 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE<br>08. 244.0065.2056.0000 - MANUT DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/ SEC. MUN DE ASS SOCIAL. |
| ELEMENTO DE DESPESA | 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO<br>3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

## 8. CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

8.1 A execução do objeto licitado será acompanhada e fiscalizada por um servidor/representante do CONTRATANTE especialmente designado, observado o que se segue:

a) o representante do CONTRATANTE anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, inclusive a observância do prazo de vigência do mesmo, determinando o que for necessário à regularizaçãodas faltas ou defeitos observados;

b) as decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas os seus superioresem tempo hábil para adoção das medidas convenientes;

c) a existência da fiscalização do CONTRATANTE de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da CONTRATADA na prestação do objeto licitado a serem executados;

d) O CONTRATANTE poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da CONTRATADA que venhacausar embaraço a fiscalização ou que adote procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas.

## 9. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I – advertência;

II - multa de 1% (um por cento) ao dia, aplicável até o 20º, calculado sobre o valor faturado no mês anterior, no caso de inexecução parcial, comunicada oficialmente;

III - multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global deste Contrato a partir do 21° dia, no caso de inexecução parcialou total dos serviços, o que ensejará a rescisão deste Contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei n° 8.666/93;

IV - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo nãosuperior a 02 (dois) anos;

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo dasanção aplicada com base no subitem anterior; facultada a defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

9.2 - A contratada convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ouapresentar documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falharou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciada no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de

Fls. 1009
Assinatura

fornecedores a que se refere o inciso XIV da Lei nº 10.520/02, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

9.3 - As multas aplicadas à CONTRATADA deverão ser recolhidas no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da comunicação, ou poderão ser descontadas pela CONTRATANTE dos valores das Notas Fiscais/Faturas.

9.4 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades previstas nesta cláusula.

9.5 - As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar poderão ser aplicados à CONTRATADA juntamente com as de multa.

9.6 - Da sanção aplicada caberá recurso, dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que aplicou a sanção, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação do ato, nos termos do § 4º do Art. 109 da Lei 8.666/93.

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1 A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

10.2 Constituem motivos para rescisão do Contrato:

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, do Termo de Referência, especificações ou prazos;

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, do Termo de Referência, especificações e prazos;

c) a lentidão no cumprimento das cláusulas contratuais, levando a CONTRATANTE, a presumir a impossibilidade da realização do objeto licitado, nos prazos estipulados;

d) o atraso injustificado no início da prestação do objeto licitado;

e) a paralisação do objeto licitado, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;

f) a subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução deste, sem prévio conhecimento e autorização da CONTRATANTE;

g) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução assim como as de seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas registradas pela CONTRATANTE durante a vigência do Contrato;

i) a decretação de falência;

j) a dissolução da firma contratada;

k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;

l) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela máxima autoridade da CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;

m) a supressão do serviço, por parte da CONTRATANTE, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei Nº 8.666/93, respeitando o disposto no § 2º desse artigo;

n) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

o) o atraso superior a 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de serviço, ou parcela deste, já executados e aceitos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

p) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução

Fls: 1.110 Assinatura

do Contrato.
**PARÁGRAFO ÚNICO** - A rescisão do Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrita daCONTRATANTE, nos casos enumerados nas alíneas "a" a "l" e "p" desta cláusula.

**11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA**
11.1 O prazo de vigência do Contrato será 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

**12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO**
12.1 Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei na 8.666/93, sempre por intermédio deTermo Aditivo.

**13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO**
13.1 O Foro competente para dirimir quaisquer questões oriunda do presente instrumento contratual é o da cidade dePicos-PI.
E por estarem as Partes Contratantes assim justas e acordadas, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igualteor, forma e validade que, lido e achado conforme, é assinado pelas mesmas e pelas testemunhas presentes.

Novo Santo Antonio – PI, 09 de agosto de 2023.

MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO – PI
CNPJ n° 01.612.598/0001-32

Elisa Maria Da Silva Paz
CPF: 821.749.463-00
Prefeita Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

R DO VALE LIMA LTDA
CNPJ nº 11.875.933/0001-49
CONTRATADA

Rayza do Vale Lima
CPF nº 033.429.503-31
Representante legal da empresa

TESTEMUNHAS:
NOME:_____
CPF:_____

TESTEMUNHAS:
NOME:_____

Fls. 111
Assinatura

CPF:

| Lote | Descrição Produto | Descrição unidade | Quantidade | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADESIVO 17G | UNIDADE | 30 | R$ 4,65 | R$ 139,50 |
| 2 | ADESIVO 175G | UNIDADE | 10 | R$ 16,70 | R$ 167,00 |
| 3 | ALAVANCA REDONDA LISA 1" 1X1,5M | UNIDADE | 8 | R$ 171,50 | R$ 1.372,00 |
| 4 | ALDABRA MÉDIA (PORTA CADEADO) | UNIDADE | 10 | R$ 8,26 | R$ 82,60 |
| 5 | ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS | UNIDADE | 5 | R$ 70,00 | R$ 350,00 |
| 6 | ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADAS | UNIDADE | 5 | R$ 39,00 | R$ 195,00 |
| 7 | ARAME LISO N° 10, ROLO COM 50 KG | ROLO | 20 | R$ 864,00 | R$ 17.280,00 |
| 8 | ARAME LISO N° 12, ROLO COM 50 KG | ROLO | 20 | R$ 975,00 | R$ 19.500,00 |
| 9 | ARAME RECOZIDO Nº 16 | QUILOGRAMA | 100 | R$ 18,00 | R$ 1.800,00 |
| 10 | ARAME RECOZIDO Nº 18 | QUILOGRAMA | 100 | R$ 18,00 | R$ 1.800,00 |
| 11 | ARCO DE SERRA EM AÇO, REGULÁVEL | UNIDADE | 10 | R$ 52,50 | R$ 525,00 |
| 12 | AREIA FINA | METRO | 150 | R$ 97,50 | R$ 14.625,00 |
| 13 | AREIA GROSSA | METRO | 150 | R$ 112,50 | R$ 16.875,00 |
| 14 | AREIA GROSSA DE SOBRAL | METRO | 100 | R$ 112,50 | R$ 11.250,00 |
| 15 | AREIA PARA REBOCO | METRO | 175 | R$ 97,50 | R$ 17.062,50 |
| 16 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA (ASSENT.PISOS/REVESTIMENTOS) | PACOTE | 300 | R$ 12,00 | R$ 3.600,00 |
| 17 | ARMAÇÃO MONOF. REFORÇADO ZINC SIMPLES | UNIDADE | 50 | R$ 19,50 | R$ 975,00 |
| 18 | ARMAÇÃO MONOFÁSICA SIMPLES | UNIDADE | 50 | R$ 15,00 | R$ 750,00 |
| 19 | ARMAÇÃO PARA COLUNA 3/8 (6 MTS) | UNIDADE | 50 | R$ 180,00 | R$ 9.000,00 |
| 20 | ARMAÇÃO PARA COLUNA 5/16 X 7 X 14 (6 MTS) | UNIDADE | 50 | R$ 135,00 | R$ 6.750,00 |
| 21 | ARMAÇÃO PARA RADIER 5.0 (TRELIÇA) | UNIDADE | 100 | R$ 37,50 | R$ 3.750,00 |
| 22 | ARMAÇÃO TRIFÁSICA REFORÇADOA ZINC | UNIDADE | 50 | R$ 45,00 | R$ 2.250,00 |
| 23 | ASSENTO P/ VASO SANITARIO | UNIDADE | 50 | R$ 30,00 | R$ 1.500,00 |
| 24 | BACIA SANITÁRIA C/ CAIXA ACOPLADA | UNIDADE | 10 | R$ 375,00 | R$ 3.750,00 |
| 25 | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL | UNIDADE | 20 | R$ 195,00 | R$ 3.900,00 |

Fls: 1.112
Assinatura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | BALDE PARA CONCRETO 12 LITROS | UNIDADE | 20 | R$ | 45,00 | R$ | 900,00 |
| **27** | BARRO ARENOSO CAÇAMBA COM 04 METROS | UNIDADE | 50 | R$ | 240,00 | R$ | 12.000,00 |
| **28** | BÓIA DE ½ P/CAIXA DÁGUA | UNIDADE | 60 | R$ | 12,00 | R$ | 720,00 |
| **29** | BÓIA P/ BEBEDOURO ½ | UNIDADE | 10 | R$ | 12,00 | R$ | 120,00 |
| **30** | BOTA DE COURO S/ CADARÇO Nº: 38; 39; 40 | PAR | 10 | R$ | 82,50 | R$ | 825,00 |
| **31** | BOTA DE COURO S/ CADARÇO, CANO CURTO Nº 38; 39; 40 | PAR | 10 | R$ | 82,50 | R$ | 825,00 |
| **32** | BOTA DE COURO S/ CADARÇO, CANO LONGO Nº 38; 39; 39 | PAR | 10 | R$ | 105,00 | R$ | 1.050,00 |
| **33** | BOTÃO C/SUPORTE P/CAIXA DE DESCARGA | UNIDADE | 10 | R$ | 30,00 | R$ | 300,00 |
| **34** | BRITA Nº 12 | METRO | 50 | R$ | 210,00 | R$ | 10.500,00 |
| **35** | BRITA Nº 19 | METRO | 50 | R$ | 210,00 | R$ | 10.500,00 |
| **36** | CACHORRO 0.80 CM | UNIDADE | 200 | R$ | 6,75 | R$ | 1.350,00 |
| **37** | CACHORRO 1.0 MT | UNIDADE | 300 | R$ | 7,50 | R$ | 2.250,00 |
| **38** | CACHORRO 1.5 MT | UNIDADE | 300 | R$ | 10,50 | R$ | 3.150,00 |
| **39** | CAIBRO | METRO | 500 | R$ | 9,00 | R$ | 4.500,00 |
| **40** | CAIBRO REFORÇADO | METRO | 500 | R$ | 23,00 | R$ | 11.500,00 |
| **41** | CAIXA DE DESCARGA EXTERNA PVC | UNIDADE | 60 | R$ | 42,00 | R$ | 2.520,00 |
| **42** | CAL HIDRATADA | QUILOGRAMA | 200 | R$ | 10,50 | R$ | 2.100,00 |
| **43** | CÂMARA DE AR PARA CARRO DE MÃO | UNIDADE | 10 | R$ | 24,00 | R$ | 240,00 |
| **44** | CANELETA PVC 20X10X2000 | UNIDADE | 80 | R$ | 7,50 | R$ | 600,00 |
| **45** | CANTONEIRA DE FERRO 1.1/4 X1/8 | QUILOGRAMA | 80 | R$ | 90,00 | R$ | 7.200,00 |
| **46** | CARRO DE MÃO C/ PNEU C/ CAMARA DE AR | UNIDADE | 20 | R$ | 195,00 | R$ | 3.900,00 |
| **47** | CARRO DE MÃO C/ PNEU SEM CAMARA DE AR | UNIDADE | 10 | R$ | 172,50 | R$ | 1.725,00 |
| **48** | CAVADEIRA ARTICULADA | UNIDADE | 20 | R$ | 60,00 | R$ | 1.200,00 |
| **49** | CERÂMICA ESMALTADA 41X41CM PEI- 4 | METRO | 200 | R$ | 33,00 | R$ | 6.600,00 |
| **50** | CERÂMICA ESMALTADA 44X44CM PEI- 4 | METRO | 200 | R$ | 37,50 | R$ | 7.500,00 |
| **51** | CERÂMICA ESMALTADA 45X45CM PEI- 3 | METRO | 200 | R$ | 37,50 | R$ | 7.500,00 |
| **52** | CERÂMICA ESMALTADA 46X46CM PEI- 4 | METRO | 200 | R$ | 37,50 | R$ | 7.500,00 |
| **53** | CERÂMICA ESMALTADA 50X50CM PEI- 4 | METRO | 200 | R$ | 37,50 | R$ | 7.500,00 |
| **54** | CERÂMICA ESMALTADA 57X57CM PEI- 4 | METRO | 200 | R$ | 37,50 | R$ | 7.500,00 |

Fls: 1.113
Assinatura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | CERÂMICA ESMALTADA 60X60CM PEI- 4 | METRO | 50 | R$ | 37,50 | R$ | 1.875,00 |
| 56 | CHAPA DE ZINCO GALVANIZADO 2,00X1,00 M | UNIDADE | 30 | R$ | 42,00 | R$ | 1.260,00 |
| 57 | CHUVEIRO PLÁSTICO | UNIDADE | 50 | R$ | 7,50 | R$ | 375,00 |
| 58 | CIMENTO BRANCO | QUILOGRAMA | 800 | R$ | 6,00 | R$ | 4.800,00 |
| 59 | CIMENTO C/ 50 KG. | UNIDADE | 600 | R$ | 49,00 | R$ | 29.400,00 |
| 60 | COLA ADESIVA 175G | UNIDADE | 60 | R$ | 24,00 | R$ | 1.440,00 |
| 61 | COLA ADESIVA 75G | UNIDADE | 100 | R$ | 9,00 | R$ | 900,00 |
| 62 | COLAR DE TOMADA PVC C/ TRAVA DE 50 MM X ½ | UNIDADE | 50 | R$ | 9,00 | R$ | 450,00 |
| 63 | COLAR DE TOMADA PVC C/ TRAVA DE 50MM X 25MM | UNIDADE | 50 | R$ | 9,00 | R$ | 450,00 |
| 64 | COLAR DE TOMADA PVC C/ TRAVA DE 60 MM X ½ | UNIDADE | 50 | R$ | 10,50 | R$ | 525,00 |
| 65 | COLAR DE TOMADA PVC C/ TRAVA DE 60MM X 25MM | UNIDADE | 50 | R$ | 10,50 | R$ | 525,00 |
| 66 | COLAR DE TOMADA PVC C/ TRAVA DE 85 MM X ½ | UNIDADE | 100 | R$ | 15,00 | R$ | 1.500,00 |
| 67 | COLHER DE PEDREIRO Nº 9 | UNIDADE | 10 | R$ | 28,50 | R$ | 285,00 |
| 68 | COMPENSADO 10 MM | FOLHA | 20 | R$ | 127,50 | R$ | 2.550,00 |
| 69 | COMPENSADO 15 MM | FOLHA | 20 | R$ | 157,00 | R$ | 3.140,00 |
| 70 | COMPENSADO 18 MM | FOLHA | 20 | R$ | 246,00 | R$ | 4.920,00 |
| 71 | COMPENSADO 4 MM | FOLHA | 20 | R$ | 82,50 | R$ | 1.650,00 |
| 72 | CORANTE UNIVERSAL LÍQUIDO 34ML (CORES VARIADAS) | UNIDADE | 20 | R$ | 4,50 | R$ | 90,00 |
| 73 | CORDA SÊDA 10 MM | QUILOGRAMA | 500 | R$ | 3,00 | R$ | 1.500,00 |
| 74 | CORDA SÊDA8 MM | METRO | 200 | R$ | 1,50 | R$ | 300,00 |
| 75 | CORDÃO TORCIDO 2X4,0 MM | METRO | 300 | R$ | 2,25 | R$ | 675,00 |
| 76 | CORRENTE DE AÇO 8,0MM | METRO | 80 | R$ | 18,00 | R$ | 1.440,00 |
| 77 | CORRENTE GALVANIZADO 4,5MM | METRO | 200 | R$ | 12,00 | R$ | 2.400,00 |
| 78 | CURVA P/ELETRODUTO 20MM | UNIDADE | 20 | R$ | 2,25 | R$ | 45,00 |
| 79 | CURVA P/ELETRODUTO 20MM 180G | UNIDADE | 20 | R$ | 2,25 | R$ | 45,00 |
| 80 | CURVA P/ELETRODUTO 25MM | UNIDADE | 20 | R$ | 3,00 | R$ | 60,00 |
| 81 | CURVA P/ELETRODUTO 32MM 180G | UNIDADE | 15 | R$ | 6,00 | R$ | 90,00 |
| 82 | DESEMPENADEIRA DENTADA | UNIDADE | 10 | R$ | 67,50 | R$ | 675,00 |
| 83 | DESENTUPIDOR P/VASO SANITÁRIO C/CABO | UNIDADE | 10 | R$ | 75,00 | R$ | 750,00 |
| 84 | DOBRADIÇA DE FERRO CROMADO - 3.1/2" | UNIDADE | 80 | R$ | 3,00 | R$ | 240,00 |

Fls: 1.114
Assinatura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **85** | DOBRADIÇA DE FERRO POLIDA 3.1/2" | UNIDADE | 80 | R$ | 3,00 | R$ | 240,00 |
| **86** | ELETRODUTO BENGALA 20MM 2MT | UNIDADE | 50 | R$ | 12,00 | R$ | 600,00 |
| **87** | ELETRODUTO BENGALA 25MM 1.50MT | UNIDADE | 50 | R$ | 12,00 | R$ | 600,00 |
| **88** | ELETRODUTO BENGALA 25MM 2MT | UNIDADE | 50 | R$ | 15,00 | R$ | 750,00 |
| **89** | ELETRODUTO BENGALA 25MM 3MT | UNIDADE | 50 | R$ | 15,00 | R$ | 750,00 |
| **90** | ELETRODUTO GARG. 1/2 COMUM | UNIDADE | 20 | R$ | 75,00 | R$ | 1.500,00 |
| **91** | ELETRODUTO GARG. 3/4 COMUM | UNIDADE | 20 | R$ | 112,50 | R$ | 2.250,00 |
| **92** | ELETRODUTO GARG. 32MM COMUM | UNIDADE | 20 | R$ | 90,00 | R$ | 1.800,00 |
| **93** | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 20MM | METRO | 340 | R$ | 1,50 | R$ | 510,00 |
| **94** | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 25MM | METRO | 340 | R$ | 2,25 | R$ | 765,00 |
| **95** | ELETRODUTO RIGIDO 20mm | UNIDADE | 50 | R$ | 10,50 | R$ | 525,00 |
| **96** | ENXADA GRANDE C/CABO | UNIDADE | 15 | R$ | 48,00 | R$ | 720,00 |
| **97** | ENXADA LARGA ½ LUA 2 ½ " | UNIDADE | 10 | R$ | 36,00 | R$ | 360,00 |
| **98** | ENXADA NORTE 2 1/2 LIBRAS CL CABO | UNIDADE | 10 | R$ | 48,00 | R$ | 480,00 |
| **99** | ESCADA ALUMÍNIO 12 DEGRAUS | UNIDADE | 2 | R$ | 375,00 | R$ | 750,00 |
| **100** | ESCADA ALUMÍNIO 7 DEGRAUS | UNIDADE | 2 | R$ | 292,50 | R$ | 585,00 |
| **101** | ESCADA EXTENSIVEL 2X12 24 DEGRAUS | UNIDADE | 2 | R$ | 975,00 | R$ | 1.950,00 |
| **102** | ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO | UNIDADE | 20 | R$ | 6,00 | R$ | 120,00 |
| **103** | ESQUADRO DE ALUMÍNIO -TAM. GRANDE | UNIDADE | 15 | R$ | 30,00 | R$ | 450,00 |
| **104** | ESTATE DE 20WTS | UNIDADE | 20 | R$ | 1,40 | R$ | 28,00 |
| **105** | ESTATE DE 40WTS | UNIDADE | 20 | R$ | 1,50 | R$ | 30,00 |
| **106** | FACÃO "PONTA RETA 16" | UNIDADE | 5 | R$ | 42,00 | R$ | 210,00 |
| **107** | FACÃO "PONTA RETA 20" | UNIDADE | 5 | R$ | 52,50 | R$ | 262,50 |
| **108** | FACÃO PONTA RETA 18" | UNIDADE | 5 | R$ | 48,00 | R$ | 240,00 |
| **109** | FECHADURA DE EMBUTIR C/ CILINDRO | UNIDADE | 20 | R$ | 52,50 | R$ | 1.050,00 |
| **110** | FECHADURA DE EMBUTIR P/BANHEIRO | UNIDADE | 30 | R$ | 45,00 | R$ | 1.350,00 |
| **111** | FECHADURA DE EMBUTIR S/ CILINDRO | UNIDADE | 30 | R$ | 45,00 | R$ | 1.350,00 |
| **112** | FECHADURA EMBUTIR PERFIL (TAMANHOS) | UNIDADE | 30 | R$ | 55,50 | R$ | 1.665,00 |
| **113** | FECHADURA LIVRE/OCUPADO | UNIDADE | 30 | R$ | 52,50 | R$ | 1.575,00 |
| **114** | FECHADURAS P/ CAIXA DE MADEIRA | UNIDADE | 30 | R$ | 9,00 | R$ | 270,00 |

Fls. 1445
Assinatura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | FECHADURAS P/ PORTA DE FERRO | UNIDADE | 20 | R$ | 55,50 | R$ | 1.110,00 |
| 116 | FERRO FRISADO VERGALHÃO 1" = 25.00MM | QUILOGRAMA | 200 | R$ | 9,90 | R$ | 1.980,00 |
| 117 | FERRO FRISADO VERGALHÃO ½ = 12.50MM | QUILOGRAMA | 200 | R$ | 9,90 | R$ | 1.980,00 |
| 118 | FERRO FRISADO VERGALHÃO ¼ | QUILOGRAMA | 180 | R$ | 32,40 | R$ | 5.832,00 |
| 119 | FERRO FRISADO VERGALHÃO 3/8"= 10.00MM | QUILOGRAMA | 50 | R$ | 72,00 | R$ | 3.600,00 |
| 120 | FERRO FRISADO VERGALHÃO 5.0 | QUILOGRAMA | 50 | R$ | 21,60 | R$ | 1.080,00 |
| 121 | FERRO FRISADO VERGALHAO 5/16 8.00MM | QUILOGRAMA | 50 | R$ | 50,40 | R$ | 2.520,00 |
| 122 | FERRO FRISADO VERGALHÃO 5/8" = 16.00MM | QUILOGRAMA | 50 | R$ | 10,80 | R$ | 540,00 |
| 123 | FERRO LISO 4.2 ROLO | QUILOGRAMA | 50 | R$ | 16,20 | R$ | 810,00 |
| 124 | FERRO LISO 5.0 ROLO | QUILOGRAMA | 50 | R$ | 11,70 | R$ | 585,00 |
| 125 | FERRO LISO 6.0 ROLO | QUILOGRAMA | 50 | R$ | 10,80 | R$ | 540,00 |
| 126 | FERRO METALON GALVANIZADO P/ ESTRUTURA DE FORRO PVC 15X15 | METRO | 100 | R$ | 32,40 | R$ | 3.240,00 |
| 127 | FERRO METALON GALVANIZADO P/ ESTRUTURA DE FORRO PVC 20X20 | METRO | 100 | R$ | 48,60 | R$ | 4.860,00 |
| 128 | FERROLHO DE FERRO CROMADO - 4" | UNIDADE | 50 | R$ | 6,00 | R$ | 300,00 |
| 129 | FERROLHO DE FERRO POLIDO - 4" | UNIDADE | 50 | R$ | 6,00 | R$ | 300,00 |
| 130 | FITA VEDA ROSCA 1/2X10M | UNIDADE | 40 | R$ | 4,50 | R$ | 180,00 |
| 131 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 25 METROS | UNIDADE | 40 | R$ | 9,00 | R$ | 360,00 |
| 132 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 METROS | UNIDADE | 40 | R$ | 12,00 | R$ | 480,00 |
| 133 | FOICE CEARÁ S/ CABO | UNIDADE | 10 | R$ | 27,00 | R$ | 270,00 |
| 134 | FOICE ROÇADEIRA S/ CABO | UNIDADE | 10 | R$ | 24,00 | R$ | 240,00 |
| 135 | FORRA P/JANELAS | UNIDADE | 40 | R$ | 90,00 | R$ | 3.600,00 |
| 136 | FORRA P/PORTA MISTA 13CM | UNIDADE | 50 | R$ | 112,50 | R$ | 5.625,00 |
| 137 | FORRA P/PORTA PAU D'ARCO | UNIDADE | 50 | R$ | 127,50 | R$ | 6.375,00 |
| 138 | FORRO DE PVC 8MM X 20CM X 3M (M²) BRANCO GELO | METRO | 500 | R$ | 27,00 | R$ | 13.500,00 |
| 139 | FRECHAL | METRO | 600 | R$ | 12,00 | R$ | 7.200,00 |
| 140 | GABINETE COM PIA DE COZINHA AÇO | UNIDADE | 4 | R$ | 1.050,00 | R$ | 4.200,00 |
| 141 | GRAMPO PARA CERCA 7/8 X 12 | QUILOGRAMA | 80 | R$ | 15,00 | R$ | 1.200,00 |

Fls: 1416
Assinatura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | HIDRACOR -PACT. C/2KG | PACOTE | 30 | R$ | 9,00 | R$ | 270,00 |
| 143 | INTER 01 TEC + TOMADA 10ª | UNIDADE | 100 | R$ | 15,00 | R$ | 1.500,00 |
| 144 | INTER 01 TEC SIMPLES 10ª | UNIDADE | 100 | R$ | 9,00 | R$ | 900,00 |
| 145 | INTER 02 TEC + TOMADA 10ª | UNIDADE | 100 | R$ | 28,50 | R$ | 2.850,00 |
| 146 | INTER 02 TEC SIMPLES 10ª | UNIDADE | 100 | R$ | 13,50 | R$ | 1.350,00 |
| 147 | INTER 03 TEC PARALELO 10ª | UNIDADE | 50 | R$ | 45,00 | R$ | 2.250,00 |
| 148 | ISOLADOR DE LOUÇA 56X56 | UNIDADE | 100 | R$ | 7,50 | R$ | 750,00 |
| 149 | KIT MEDIDOR ENERGIA MON PD CEPISA | UNIDADE | 20 | R$ | 90,00 | R$ | 1.800,00 |
| 150 | KIT MEDIDOR ENERGIA TRF PD CEPISA | UNIDADE | 20 | R$ | 270,00 | R$ | 5.400,00 |
| 151 | LÁMINA DE SERRA STARRET | UNIDADE | 20 | R$ | 9,00 | R$ | 180,00 |
| 152 | LÂMPADA FLUORESCENTE 20W | CAIXA | 30 | R$ | 12,00 | R$ | 360,00 |
| 153 | LÂMPADA FLUORESCENTE 40W | UNIDADE | 30 | R$ | 15,00 | R$ | 450,00 |
| 154 | LAMPADA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA REGARREGAVEL 30 LED BIVOLT | UNIDADE | 30 | R$ | 45,00 | R$ | 1.350,00 |
| 155 | LAVATÓRIO PEQUENO DE LOUÇA (BRANCO) | UNIDADE | 10 | R$ | 75,00 | R$ | 750,00 |
| 156 | LAVATÓRIO PEQUENO DE PVC (BRANCO) | UNIDADE | 10 | R$ | 30,00 | R$ | 300,00 |
| 157 | LINHA | METRO | 1000 | R$ | 24,00 | R$ | 24.000,00 |
| 158 | LINHA REFORÇADO | METRO | 500 | R$ | 67,50 | R$ | 33.750,00 |
| 159 | LIXA D'ÁGUA Nº 120 | UNIDADE | 200 | R$ | 2,25 | R$ | 450,00 |
| 160 | LIXA N° 80 | UNIDADE | 300 | R$ | 2,25 | R$ | 675,00 |
| 161 | MAÇANETAS | PAR | 40 | R$ | 24,00 | R$ | 960,00 |
| 162 | MACHADO 3LB ½ | UNIDADE | 3 | R$ | 75,00 | R$ | 225,00 |
| 163 | MADEIRA SERRADA TIPO CAIBRO 3,5/7 | METRO | 1300 | R$ | 6,00 | R$ | 7.800,00 |
| 164 | MADEIRA SERRADA TIPO LINHA 7/14 | METRO | 500 | R$ | 24,00 | R$ | 12.000,00 |
| 165 | MADEIRA SERRADA TIPO MEIA LINHA 7/7 | METRO | 800 | R$ | 24,00 | R$ | 19.200,00 |
| 166 | MADEIRA SERRADA TIPO RIPA 1,5/4 | METRO | 2500 | R$ | 1,95 | R$ | 4.875,00 |
| 167 | MADERITE 11MM PRETO PLASTIFICADO | UNIDADE | 60 | R$ | 150,00 | R$ | 9.000,00 |
| 168 | MADERITE 12MM PRETO PLASTIFICADO | UNIDADE | 60 | R$ | 195,00 | R$ | 11.700,00 |
| 169 | MADERITE 2,20X1 ,10 | FOLHA | 50 | R$ | 112,50 | R$ | 5.625,00 |
| 170 | MANGOTE LONGO | UNIDADE | 40 | R$ | 10,50 | R$ | 420,00 |
| 171 | MANGOTE PEQUENO | UNIDADE | 40 | R$ | 13,50 | R$ | 540,00 |

Fls: 1117
Assinatura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **172** | MANGUEIRA CRISTAL ½" | METRO | 200 | R$ | 1,50 | R$ | 300,00 |
| **173** | MANGUEIRA DE CRISTAL 25 MM | METRO | 160 | R$ | 2,55 | R$ | 408,00 |
| **174** | MANGUEIRA PRETA PARA IRRIGAÇÃO 20 MM | METRO | 200 | R$ | 1,05 | R$ | 210,00 |
| **175** | MANGUEIRA PRETA PARA IRRIGAÇÃO 25 MM | METRO | 200 | R$ | 1,50 | R$ | 300,00 |
| **176** | MANGUEIRA PRETA PARA IRRIGAÇÃO 32 MM | METRO | 200 | R$ | 2,25 | R$ | 450,00 |
| **177** | MANGUEIRA TRANCADA ½" | METRO | 200 | R$ | 3,00 | R$ | 600,00 |
| **178** | MANGUEIRA TRANÇADA PARA JARDIM 30MT | UNIDADE | 10 | R$ | 97,50 | R$ | 975,00 |
| **179** | MANGUERIA TRANÇADA OARA JARDIM 50MT | UNIDA DE | 10 | R$ | 120,00 | R$ | 1.200,00 |
| **180** | MARRETA OITAVADA 0,5 KG | UNIDADE | 10 | R$ | 27,00 | R$ | 270,00 |
| **181** | MARRETA OITAVADA 1 KG | UNIDADE | 10 | R$ | 52,50 | R$ | 525,00 |
| **182** | MARTELO DE UNHA 25 MM | UNIDADE | 10 | R$ | 37,50 | R$ | 375,00 |
| **183** | MÁSCARA DESCARTÁVEL | UNIDADE | 500 | R$ | 5,25 | R$ | 2.625,00 |
| **184** | MASSA A ÓLEO | LITRO | 50 | R$ | 45,00 | R$ | 2.250,00 |
| **185** | MASSA CORRIDA PVA 18 LITROS | LATA | 100 | R$ | 57,00 | R$ | 5.700,00 |
| **186** | MASSA PLÁSTICA 400G | PEÇA | 100 | R$ | 15,00 | R$ | 1.500,00 |
| **187** | MASSA PVC EXTERNA - LATA C/18 LITROS | LATA | 100 | R$ | 57,00 | R$ | 5.700,00 |
| **188** | MASSA SILICONE P/ MONTAR VIDRO | UNIDADE | 20 | R$ | 27,00 | R$ | 540,00 |
| **189** | METALON 40X40 | METRO | 80 | R$ | 148,50 | R$ | 11.880,00 |
| **190** | MICTÓRIO COM SIFAO INTEGRADO | UNIDADE | 10 | R$ | 900,00 | R$ | 9.000,00 |
| **191** | NIPEL ROSCAVEL ½ | UNIDADE | 30 | R$ | 27,00 | R$ | 810,00 |
| **192** | NIPEL ROSCAVEL 1" | UNIDADE | 20 | R$ | 1,50 | R$ | 30,00 |
| **193** | NIPEL ROSCAVEL ¾ | UNIDADE | 30 | R$ | 3,00 | R$ | 90,00 |
| **194** | NIPLE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2 | UNIDADE | 10 | R$ | 2,25 | R$ | 22,50 |
| **195** | NIPLE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4 | UNIDADE | 10 | R$ | 72,00 | R$ | 720,00 |
| **196** | NIPLE FERRO GALVANIZADO DE 2 | UNIDADE | 10 | R$ | 141,00 | R$ | 1.410,00 |
| **197** | PÁ DE BICO N04 C/ CABO | UNIDADE | 10 | R$ | 39,00 | R$ | 390,00 |
| **198** | PARAFUSO 4.8X40 | UNIDADE | 1000 | R$ | 0,30 | R$ | 300,00 |
| **199** | PARAFUSO 4.8X50 | UNIDADE | 1000 | R$ | 0,38 | R$ | 380,00 |
| **200** | PARAFUSO 4.8X65 | UNIDADE | 1000 | R$ | 0,45 | R$ | 450,00 |
| **201** | PARAFUSO 8" | PEÇA | 400 | R$ | 0,90 | R$ | 360,00 |
| **202** | PARAFUSO DE 10" | PEÇA | 100 | R$ | 12,00 | R$ | 1.200,00 |

Fls: 1.118
Assinatura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **203** | PARAFUSO DE 12" | PEÇA | 100 | R$ | 18,00 | R$ | 1.800,00 |
| **204** | PARAFUSO PARA ASSENTO SANITÁRIO | PAR | 60 | R$ | 7,50 | R$ | 450,00 |
| **205** | PARAFUSO PARA DOBRADIÇA | UNIDADE | 400 | R$ | 0,15 | R$ | 60,00 |
| **206** | PARAFUSO PARA FORRA | UNIDADE | 800 | R$ | 0,38 | R$ | 304,00 |
| **207** | PASTA LUBRIFICANTE DE 400 GRAMAS | UNIDADE | 20 | R$ | 45,00 | R$ | 900,00 |
| **208** | PENEIRA FINA P/AREIA FINA | UNIDADE | 10 | R$ | 27,00 | R$ | 270,00 |
| **209** | PENEIRA GROSSA P/AREIA GROSSA | UNIDADE | 10 | R$ | 27,00 | R$ | 270,00 |
| **210** | PIA DE FIBRA DE 1,00MT | UNIDADE | 10 | R$ | 97,50 | R$ | 975,00 |
| **211** | PIA DE FIBRA DE 1,20MT | UNIDADE | 10 | R$ | 127,50 | R$ | 1.275,00 |
| **212** | PIA DE FIBRA DE 1,50MT | UNIDADE | 10 | R$ | 165,00 | R$ | 1.650,00 |
| **213** | PIA DE INOX 0,50X1,20M | UNIDADE | 10 | R$ | 247,50 | R$ | 2.475,00 |
| **214** | PIA DE LOUÇA PARA BANHEIRO | UNIDADE | 10 | R$ | 75,00 | R$ | 750,00 |
| **215** | PICARETA CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA | UNIDADE | 5 | R$ | 75,00 | R$ | 375,00 |
| **216** | PLAINA DE METAL Nº 08 | UNIDADE | 2 | R$ | 900,00 | R$ | 1.800,00 |
| **217** | PLUG ROSCAVEL 1" | UNIDADE | 30 | R$ | 3,00 | R$ | 90,00 |
| **218** | PLUG ROSCAVEL ½ | UNIDADE | 50 | R$ | 1,50 | R$ | 75,00 |
| **219** | PLUG ROSCAVEL 2" | UNIDADE | 20 | R$ | 6,00 | R$ | 120,00 |
| **220** | PLUG ROSCAVEL ¾ | UNIDADE | 30 | R$ | 2,25 | R$ | 67,50 |
| **221** | PLUMO DE COBRE Nº 4 | UNIDADE | 20 | R$ | 37,50 | R$ | 750,00 |
| **222** | PORTA ALUMINIO 2,10X80 | UNIDADE | 5 | R$ | 720,00 | R$ | 3.600,00 |
| **223** | PORTA ALUMINIO 2,10X60 | UNIDADE | 5 | R$ | 666,00 | R$ | 3.330,00 |
| **224** | PORTA ALUMINIO 2,10X70 | UNIDADE | 5 | R$ | 702,00 | R$ | 3.510,00 |
| **225** | PORTA CADEADO ZINCADO 2.1/2" | UNIDADE | 50 | R$ | 4,25 | R$ | 212,50 |
| **226** | PORTA CADEADO ZINCADO 3.1/2" | UNIDADE | 50 | R$ | 6,00 | R$ | 300,00 |
| **227** | PORTA CADEADO ZINCADO 4.1/2" | UNIDADE | 50 | R$ | 9,00 | R$ | 450,00 |
| **228** | PORTA COMPENSADO 2,10 X 0,60 MT | UNIDADE | 20 | R$ | 180,00 | R$ | 3.600,00 |
| **229** | PORTA COMPENSADO 2,10 X 0,70 MT | UNIDADE | 20 | R$ | 180,00 | R$ | 3.600,00 |
| **230** | PORTA COMPENSADO 2,10 X 0,80 MT | UNIDADE | 20 | R$ | 180,00 | R$ | 3.600,00 |
| **231** | PORTA DE ALMOFADA MADEIRA | METRO | 10 | R$ | 420,00 | R$ | 4.200,00 |
| **232** | PORTA MADEIRA LISA 60 X 2,10 | UNIDADE | 10 | R$ | 525,00 | R$ | 5.250,00 |

Fls: 1119
Assinatura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **233** | PORTA MADEIRA LISA 70 X 2,10 | UNIDADE | 10 | R$ | 525,00 | R$ | 5.250,00 |
| **234** | PORTA MADEIRA LISA 80 X 2,10 | UNIDADE | 10 | R$ | 525,00 | R$ | 5.250,00 |
| **235** | PREGO 1.1/4" X 15 (RIPAS) (KG) | QUILOGRAMA | 50 | R$ | 20,00 | R$ | 1.000,00 |
| **236** | PREGO 2 ½ X 10 | QUILOGRAMA | 50 | R$ | 20,00 | R$ | 1.000,00 |
| **237** | PREGO COM CABEÇA 3 1/2" X 7 | QUILOGRAMA | 50 | R$ | 20,00 | R$ | 1.000,00 |
| **238** | PREGO COM CABEÇA 4 X 6 | QUILOGRAMA | 50 | R$ | 20,00 | R$ | 1.000,00 |
| **239** | PREGO P/TELHA DE AMIANTO COM VEDAÇÃO 18X27 ZB | QUILOGRAMA | 20 | R$ | 24,00 | R$ | 480,00 |
| **240** | PREGO PARA ALIZARES – KG | QUILOGRAMA | 50 | R$ | 26,00 | R$ | 1.300,00 |
| **241** | PREGO PARA FORRA – KG | QUILOGRAMA | 50 | R$ | 20,00 | R$ | 1.000,00 |
| **242** | RALO PEQUENO | UNIDADE | 50 | R$ | 6,00 | R$ | 300,00 |
| **243** | RALO SIF QD 10X10 BCO | UNIDADE | 50 | R$ | 12,00 | R$ | 600,00 |
| **244** | RALO SIF RED BRANCO | UNIDADE | 50 | R$ | 12,00 | R$ | 600,00 |
| **245** | REATOR 1 X 20 W | UNIDADE | 20 | R$ | 28,50 | R$ | 570,00 |
| **246** | REATOR 1 X 40 W | UNIDADE | 20 | R$ | 39,00 | R$ | 780,00 |
| **247** | REJUNTE PARA CERÂMICA | QUILOGRAMA | 100 | R$ | 5,25 | R$ | 525,00 |
| **248** | RIPA METRO LINEAR | METRO | 1000 | R$ | 2,10 | R$ | 2.100,00 |
| **249** | RIPÃO METRO LINEAR | METRO | 1000 | R$ | 2,40 | R$ | 2.400,00 |
| **250** | ROLO 9CM EM ESPUMA POLIÉSTER C/CABO | UNIDADE | 80 | R$ | 9,00 | R$ | 720,00 |
| **251** | ROLO DE 15CM EM ESPUMA POLIÉSTER C/CABO | UNIDADE | 50 | R$ | 12,00 | R$ | 600,00 |
| **252** | ROLO DE LÃ SINTÉTICO 23CM C/CABO | UNIDADE | 50 | R$ | 27,00 | R$ | 1.350,00 |
| **253** | SELADOR P/PAREDE ACRILICO 18L | UNIDADE | 50 | R$ | 120,00 | R$ | 6.000,00 |
| **254** | SIFÃO SANFONADO | UNIDADE | 50 | R$ | 10,50 | R$ | 525,00 |
| **255** | SILICONE ACETICO 280G | UNIDADE | 20 | R$ | 27,00 | R$ | 540,00 |
| **256** | SOLVENTE 900ML | LATA | 50 | R$ | 18,00 | R$ | 900,00 |
| **257** | SUPERCAL 5KG | PEÇA | 400 | R$ | 10,50 | R$ | 4.200,00 |
| **258** | TABUA PARA CONSTRUÇÃO DE 3.00X15CM | UNIDADE | 200 | R$ | 17,55 | R$ | 3.510,00 |
| **259** | TABUA PARA CONSTRUÇÃO DE 3.00X20MM | UNIDADE | 200 | R$ | 23,40 | R$ | 4.680,00 |
| **260** | TABUA PARA CONSTRUÇÃO DE 3.00X25MM | UNIDADE | 200 | R$ | 29,25 | R$ | 5.850,00 |

Fls: 1.120
Assinatura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **261** | TABUA PARA CONSTRUÇÃO DE 3.00X30MM | UNIDADE | 200 | R$ | 35,10 | R$ | 7.020,00 |
| **262** | TALHADEIRA - REFORÇADA CHATA PARA PAREDE | UNIDADE | 5 | R$ | 18,00 | R$ | 90,00 |
| **263** | TELHA AMERICANA | UNIDADE | 4000 | R$ | 2,55 | R$ | 10.200,00 |
| **264** | TELHA CERÂMICA TIPO CANAL | UNIDADE | 20000 | R$ | 0,75 | R$ | 15.000,00 |
| **265** | TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL | UNIDADE | 40000 | R$ | 0,80 | R$ | 32.000,00 |
| **266** | TELHA ONDULAR DE FIBROCIMENTO 244X050CMX4MM | UNIDADE | 500 | R$ | 28,50 | R$ | 14.250,00 |
| **267** | TELHA ONDULAR DE FIBROCIMENTO 244X110CMX5MM | UNIDADE | 300 | R$ | 82,50 | R$ | 24.750,00 |
| **268** | TELHA PORTUGUESA | UNIDADE | 5000 | R$ | 2,55 | R$ | 12.750,00 |
| **269** | TESOURA P/CORTE DE CHAPA DE FERRO CORTE UNIVERSAL | UNIDADE | 2 | R$ | 87,00 | R$ | 174,00 |
| **270** | TEXTURA ACRÍLICA 18 LT | BALDE | 80 | R$ | 142,50 | R$ | 11.400,00 |
| **271** | TIJOLOS CERÂMICOS 6 FUROS | UNIDADE | 80000 | R$ | 0,60 | R$ | 48.000,00 |
| **272** | TINTA ACRÍLICA 18 LT | LATA | 80 | R$ | 150,00 | R$ | 12.000,00 |
| **273** | TINTA ACRÍLICA 3,6 LT | LATA | 80 | R$ | 45,00 | R$ | 3.600,00 |
| **274** | TINTA ESMALTE SINTÉTICO 900 ML | LATA | 80 | R$ | 22,50 | R$ | 1.800,00 |
| **275** | TINTA LATEX PVA 18 LT | BALDE | 50 | R$ | 150,00 | R$ | 7.500,00 |
| **276** | TINTA MINERAL A BASE DE CAL | QUILOGRAMA | 59 | R$ | 9,00 | R$ | 531,00 |
| **277** | TINTA MINERAL A BASE DE CAL C/ PIGMENTO | QUILOGRAMA | 50 | R$ | 9,00 | R$ | 450,00 |
| **278** | TINTA PARA PISO 3,6 LT | LATA | 50 | R$ | 75,00 | R$ | 3.750,00 |
| **279** | TINTA SPRAY FRASCO 350 ML CORES DIVERSAS | UNIDADE | 40 | R$ | 18,00 | R$ | 720,00 |
| **280** | TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LT | LATA | 80 | R$ | 81,00 | R$ | 6.480,00 |
| **281** | TOMADA DUPLA | UNIDADE | 20 | R$ | 18,00 | R$ | 360,00 |
| **282** | TOMADA DUPLA 20A 2P+T | UNIDADE | 20 | R$ | 18,00 | R$ | 360,00 |
| **283** | TOMADA P/ TELEFONE | UNIDADE | 5 | R$ | 21,00 | R$ | 105,00 |
| **284** | TOMADA P/ TV SAT | UNIDADE | 5 | R$ | 15,00 | R$ | 75,00 |
| **285** | TOMADA RJ45 | UNIDADE | 10 | R$ | 21,00 | R$ | 210,00 |
| **286** | TOMADA SIMPLES 10ª | UNIDADE | 20 | R$ | 9,00 | R$ | 180,00 |
| **287** | TOMADA SIMPLES 20ª | UNIDADE | 20 | R$ | 10,50 | R$ | 210,00 |
| **288** | TOMADA TRIPLA 10ª | UNIDADE | 20 | R$ | 25,50 | R$ | 510,00 |

Fls: 1.121
Assinatura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **289** | TORQUES DE CARPINTEIRO 8" | UNIDADE | 5 | R$ | 15,00 | R$ | 75,00 |
| **290** | TRENA BOLSO 3 MT | UNIDADE | 5 | R$ | 18,00 | R$ | 90,00 |
| **291** | TRENA BOLSO 5 MT | UNIDADE | 5 | R$ | 30,00 | R$ | 150,00 |
| **292** | TRENA FIBRA 100 MT | UNIDADE | 5 | R$ | 105,00 | R$ | 525,00 |
| **293** | TRENA FIBRA 20 MT | UNIDADE | 5 | R$ | 60,00 | R$ | 300,00 |
| **294** | TRENA FIBRA 30 MT | UNIDADE | 5 | R$ | 75,00 | R$ | 375,00 |
| **295** | TRENA FIBRA COM 50 MT | UNIDADE | 5 | R$ | 90,00 | R$ | 450,00 |
| **296** | TRINCHA SIMPLES "CABO PLÁSTICO 3/4" | UNIDADE | 10 | R$ | 3,75 | R$ | 37,50 |
| **297** | TRINCHA SIMPLES CABO PLASTIC0 1 1/2' | UNIDADE | 10 | R$ | 5,25 | R$ | 52,50 |
| **298** | TRINCHA SIMPLES CABO PLÁSTICO 1" | UNIDADE | 10 | R$ | 4,50 | R$ | 45,00 |
| **299** | TRINCHA SIMPLES CABO PLÁSTICO 1/2" | UNIDADE | 10 | R$ | 3,00 | R$ | 30,00 |
| **300** | TRINCHA SIMPLES CABO PLÁSTICO 2 ½ | UNIDADE | 10 | R$ | 10,50 | R$ | 105,00 |
| **301** | TRINCHA SIMPLES CABO PLÁSTICO 2" | UNIDADE | 10 | R$ | 7,50 | R$ | 75,00 |
| **302** | TRINCHA SIMPLES CABO PLÁSTICO 3" | UNIDADE | 10 | R$ | 13,50 | R$ | 135,00 |
| **303** | VASO SANITÁRIO COMUM | UNIDADE | 10 | R$ | 195,00 | R$ | 1.950,00 |
| **304** | XADREZ EM PÓ 500G | UNIDADE | 10 | R$ | 10,50 | R$ | 105,00 |
| **305** | ACIONAMENTO DA CAIXA DE DESCARGA | UNIDADE | 20 | R$ | 162,00 | R$ | 3.240,00 |
| **306** | ADAPTADOR (FLANGE) - 1 1/4" | UNIDADE | 20 | R$ | 18,00 | R$ | 360,00 |
| **307** | ADAPTADOR (FLANGE) - 1" | UNIDADE | 20 | R$ | 16,20 | R$ | 324,00 |
| **308** | ADAPTADOR (FLANGE) - 1/2" | UNIDADE | 30 | R$ | 10,80 | R$ | 324,00 |
| **309** | ADAPTADOR (FLANGE) - 2" | UNIDADE | 20 | R$ | 21,60 | R$ | 432,00 |
| **310** | ADAPTADOR CURTO 20MM | UNIDADE | 60 | R$ | 0,90 | R$ | 54,00 |
| **311** | ADAPTADOR CURTO 20MM BCO | UNIDADE | 60 | R$ | 1,80 | R$ | 108,00 |
| **312** | ADAPTADOR CURTO 25MM X 3/4" | UNIDADE | 60 | R$ | 2,70 | R$ | 162,00 |
| **313** | ADAPTADOR CURTO 32MM | UNIDADE | 60 | R$ | 2,88 | R$ | 172,80 |
| 314 | ADAPTADOR CURTO 50MM | UNIDADE | 30 | R$ | 7,20 | R$ | 216,00 |
| 315 | ADAPTADOR CURTO DE 25MM | UNIDADE | 60 | R$ | 2,70 | R$ | 162,00 |
| 316 | ADAPTADOR CURTO DE 40MM | UNIDADE | 30 | R$ | 5,40 | R$ | 162,00 |
| 317 | ADAPTADOR CURTO DE 60MM | UNIDADE | 30 | R$ | 10,80 | R$ | 324,00 |
| **318** | ADAPTADOR CURTO DE 75MM | UNIDADE | 20 | R$ | 13,50 | R$ | 270,00 |

Fls: 122
Assinatura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **319** | ADAPTADOR CURTO PVC BOLSA X ROSCA DE 110 MM X 4 | UNIDADE | 40 | R$ | 72,00 | R$ | 2.880,00 |
| **320** | ADAPTADOR CURTO PVC BOLSA X ROSCA DE 20MM X ½ P/ LIGAÇÃO DOMICILIAR | UNIDADE | 100 | R$ | 1,80 | R$ | 180,00 |
| **321** | ADAPTADOR CURTO PVC BOLSA X ROSCA DE 40MM X 1.1/4 | UNIDADE | 100 | R$ | 7,20 | R$ | 720,00 |
| **322** | ADAPTADOR CURTO PVC BOLSA X ROSCA DE 50MM X1.1/2 | UNIDADE | 100 | R$ | 9,00 | R$ | 900,00 |
| **323** | ADAPTADOR CURTO PVC BOLSA X ROSCA DE 60MM X 2 | UNIDADE | 100 | R$ | 12,60 | R$ | 1.260,00 |
| **324** | ADAPTADOR CURTO PVC BOLSA X ROSCA DE 85MM X 3 | UNIDADE | 20 | R$ | 36,00 | R$ | 720,00 |
| **325** | ADAPTADOR SOLDÁVEL CTO 25 MM | UNIDADE | 50 | R$ | 2,70 | R$ | 135,00 |
| **326** | ADAPTADOR SOLDÁVEL CTO 32 MM | UNIDADE | 50 | R$ | 3,60 | R$ | 180,00 |
| **327** | ADAPTADOR SOLDÁVEL CTO 40 MM | UNIDADE | 20 | R$ | 5,40 | R$ | 108,00 |
| **328** | ADAPTADOR SOLDÁVEL CTO 50 MM | UNIDADE | 10 | R$ | 9,00 | R$ | 90,00 |
| **329** | ADAPTADOR SOLDÁVEL CTO 60 MM | UNIDADE | 10 | R$ | 12,60 | R$ | 126,00 |
| **330** | ADAPTADOR SOLDAVÉL CTO 75MM | UNIDADE | 10 | R$ | 32,40 | R$ | 324,00 |
| **331** | ADESIVO 17G | UNIDADE | 50 | R$ | 5,40 | R$ | 270,00 |
| **332** | ADESIVO 850G | UNIDADE | 20 | R$ | 54,00 | R$ | 1.080,00 |
| **333** | ANEL BOR ESG 50MM | UNIDADE | 30 | R$ | 3,60 | R$ | 108,00 |
| **334** | ANEL DE VEDAÇÃO P/ ESGOTO DE 100MM | UNIDADE | 30 | R$ | 5,40 | R$ | 162,00 |
| **335** | ASSENTO P/ VASO SANITARIO | UNIDADE | 80 | R$ | 36,00 | R$ | 2.880,00 |
| **336** | BACIA SANITÁRIA C/ CAIXA ACOPLADA | UNIDADE | 10 | R$ | 450,00 | R$ | 4.500,00 |
| **337** | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL | UNIDADE | 40 | R$ | 234,00 | R$ | 9.360,00 |
| **338** | BÓIA DE ½ P/CAIXA DÁGUA | UNIDADE | 50 | R$ | 14,40 | R$ | 720,00 |
| **339** | BÓIA P/ BEBEDOURO ½ | UNIDADE | 20 | R$ | 14,40 | R$ | 288,00 |
| **340** | BUCHA DE RED DE ROSCA 25X20MM | UNIDADE | 50 | R$ | 1,80 | R$ | 90,00 |
| **341** | BUCHA DE RED PVC SOLD. CURTA 25 MM X 20 MM | UNIDADE | 50 | R$ | 1,80 | R$ | 90,00 |

Fls: 1123
Assinatura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **342** | BUCHA DE RED SOLD CT 110X85MM | UNIDADE | 20 | R$ | 126,00 | R$ | 2.520,00 |
| **343** | BUCHA DE RED SOLD CT 32X25MM | UNIDADE | 50 | R$ | 2,70 | R$ | 135,00 |
| **344** | BUCHA DE RED SOLD CT 50X40MM | UNIDADE | 30 | R$ | 5,40 | R$ | 162,00 |
| **345** | BUCHA DE RED SOLD CT 75X60MM | UNIDADE | 20 | R$ | 50,40 | R$ | 1.008,00 |
| **346** | BUCHA DE RED SOLD LG 32X20MM | UNIDADE | 30 | R$ | 1,80 | R$ | 54,00 |
| **347** | BUCHA DE RED SOLD LG 32X25MM | UNIDADE | 50 | R$ | 1,80 | R$ | 90,00 |
| **348** | BUCHA DE RED SOLD LG 40X20MM | UNIDADE | 20 | R$ | 3,60 | R$ | 72,00 |
| **349** | BUCHA DE RED SOLD LG 40X25MM | UNIDADE | 20 | R$ | 4,50 | R$ | 90,00 |
| **350** | BUCHA DE RED SOLD LG 50X20MM | UNIDADE | 10 | R$ | 4,50 | R$ | 45,00 |
| **351** | BUCHA DE RED SOLD LG 50X25MM | UNIDADE | 50 | R$ | 4,50 | R$ | 225,00 |
| **352** | BUCHA DE RED SOLD LG 50X32MM | UNIDADE | 20 | R$ | 5,40 | R$ | 108,00 |
| **353** | BUCHA DE RED SOLD LG 60X25MM | UNIDADE | 20 | R$ | 11,70 | R$ | 234,00 |
| **354** | BUCHA DE RED SOLD LG 60X32MM | UNIDADE | 20 | R$ | 11,70 | R$ | 234,00 |
| **355** | BUCHA DE RED SOLD LG 60X40MM | UNIDADE | 20 | R$ | 11,70 | R$ | 234,00 |
| **356** | BUCHA DE RED SOLD LG 60X50MM | UNIDADE | 20 | R$ | 11,70 | R$ | 234,00 |
| **357** | BUCHA DE RED. DE ROSCA 32X25 | UNIDADE | 30 | R$ | 1,80 | R$ | 54,00 |
| **358** | BUCHA DE RED. PVC P/ ESGOTO 50X40MM | UNIDADE | 100 | R$ | 2,70 | R$ | 270,00 |
| **359** | BUCHA DE RED. PVC SOLD. CURTA 32MM X 25MM | UNIDADE | 50 | R$ | 2,70 | R$ | 135,00 |
| **360** | BUCHA DE RED. SOLD CT 25X20MM | UNIDADE | 50 | R$ | 1,80 | R$ | 90,00 |
| **361** | BUCHA DE RED. SOLD CT 40X32MM | UNIDADE | 30 | R$ | 5,40 | R$ | 162,00 |
| **362** | BUCHA DE RED. SOLDAVÉL CT 60X50 | UNIDADE | 20 | R$ | 7,20 | R$ | 144,00 |
| **363** | BUCHA DE REDUÇÃO DE ESGOTO 50X40MM | UNIDADE | 100 | R$ | 2,70 | R$ | 270,00 |
| **364** | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL DE 40 X 50MM | UNIDADE | 100 | R$ | 14,40 | R$ | 1.440,00 |

Fls: 11/24
Assinatura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **365** | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL DE 50 X 60MM | UNIDADE | 80 | R$ | 14,40 | R$ | 1.152,00 |
| **366** | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL DE 60 X 85MM | UNIDADE | 60 | R$ | 18,00 | R$ | 1.080,00 |
| **367** | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL DE 85 X 110MM | UNIDADE | 30 | R$ | 21,60 | R$ | 648,00 |
| **368** | CAIXA 3X3 COMUM SEXTAVADA | UNIDADE | 60 | R$ | 9,00 | R$ | 540,00 |
| **369** | CAIXA DE DESCARGA EXTERNA PVC | UNIDADE | 100 | R$ | 50,40 | R$ | 5.040,00 |
| **370** | CAIXA SIFONADA 150X150X40MM | UNIDADE | 40 | R$ | 45,00 | R$ | 1.800,00 |
| **371** | CAIXA SIFONADA 150X150X50MM C/ TAMPA CEGA | UNIDADE | 40 | R$ | 45,00 | R$ | 1.800,00 |
| **372** | CAP DE ESGOTO 100MM | UNIDADE | 20 | R$ | 7,20 | R$ | 144,00 |
| **373** | CAP DE ESGOTO 150MM | UNIDADE | 10 | R$ | 50,40 | R$ | 504,00 |
| **374** | CAP DE ESGOTO 200MM | UNIDADE | 10 | R$ | 68,40 | R$ | 684,00 |
| **375** | CAP DE ESGOTO 40MM | UNIDADE | 40 | R$ | 8,10 | R$ | 324,00 |
| **376** | CAP DE ESGOTO 50MM | UNIDADE | 20 | R$ | 4,50 | R$ | 90,00 |
| **377** | CAP DE ROSCAVEL 20MM | UNIDADE | 40 | R$ | 0,90 | R$ | 36,00 |
| **378** | CAP PVC SOLDÁVEL DE 20 MM | UNIDADE | 500 | R$ | 0,90 | R$ | 450,00 |
| **379** | CAP PVC SOLDÁVEL DE 25 MM | UNIDADE | 700 | R$ | 1,80 | R$ | 1.260,00 |
| **380** | CAP PVC SOLDÁVEL DE 32 MM | UNIDADE | 500 | R$ | 2,70 | R$ | 1.350,00 |
| **381** | CAP PVC SOLDÁVEL DE 40 MM | UNIDADE | 500 | R$ | 3,60 | R$ | 1.800,00 |
| **382** | CAP PVC SOLDÁVEL DE 50 MM | UNIDADE | 80 | R$ | 7,20 | R$ | 576,00 |
| **383** | CAP PVC SOLDÁVEL DE 60 MM | UNIDADE | 80 | R$ | 9,00 | R$ | 720,00 |
| **384** | CAP PVC SOLDÁVEL DE 85 MM | UNIDADE | 30 | R$ | 18,00 | R$ | 540,00 |
| **385** | CHUVEIRO PLÁSTICO | UNIDADE | 100 | R$ | 9,00 | R$ | 900,00 |
| **386** | COLA ADESIVA 175G | UNIDADE | 60 | R$ | 28,80 | R$ | 1.728,00 |
| **387** | COLA ADESIVA 75G | UNIDADE | 100 | R$ | 10,80 | R$ | 1.080,00 |
| **388** | COLAR DE TOMADA PVC C/ TRAVA DE 50 MM X ½ | UNIDADE | 100 | R$ | 10,80 | R$ | 1.080,00 |
| **389** | COLAR DE TOMADA PVC C/ TRAVA DE 50MM X 25MM | UNIDADE | 100 | R$ | 10,80 | R$ | 1.080,00 |

Fls: 1125
Assinatura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **390** | COLAR DE TOMADA PVC C/ TRAVA DE 60 MM X ½ | UNIDADE | 100 | R$ | 12,60 | R$ | 1.260,00 |
| **391** | COLAR DE TOMADA PVC C/ TRAVA DE 60MM X 25MM | UNIDADE | 100 | R$ | 12,60 | R$ | 1.260,00 |
| **392** | COLAR DE TOMADA PVC C/ TRAVA DE 85 MM X ½ | UNIDADE | 40 | R$ | 18,00 | R$ | 720,00 |
| **393** | COPO SIFONADO PVC | UNIDADE | 50 | R$ | 25,20 | R$ | 1.260,00 |
| **394** | CURVA 45º PVC SOLDÁVEL DE 32 MM | UNIDADE | 20 | R$ | 7,20 | R$ | 144,00 |
| **395** | CURVA 90° PVC SOLDÁVEL DE 25 MM | UNIDADE | 50 | R$ | 4,50 | R$ | 225,00 |
| **396** | CURVA 90º LONGA (M X F) FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2" | UNIDADE | 60 | R$ | 81,00 | R$ | 4.860,00 |
| **397** | CURVA 90º LONGA (M X F) FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4" | UNIDADE | 60 | R$ | 117,00 | R$ | 7.020,00 |
| **398** | CURVA 90º LONGA (M X F) FERRO GALVANIZADO DE 2" | UNIDADE | 60 | R$ | 135,00 | R$ | 8.100,00 |
| **399** | CURVA 90º PVC SOLDÁVEL DE 32 MM | UNIDADE | 80 | R$ | 7,20 | R$ | 576,00 |
| **400** | CURVA 90º PVC SOLDÁVEL DE 40 MM | UNIDADE | 80 | R$ | 14,40 | R$ | 1.152,00 |
| **401** | CURVA 90º PVC SOLDÁVEL DE 50 MM | UNIDADE | 80 | R$ | 18,00 | R$ | 1.440,00 |
| **402** | CURVA 90º PVC SOLDÁVEL DE 60 MM | UNIDADE | 80 | R$ | 28,80 | R$ | 2.304,00 |
| **403** | CURVA 90º PVC SOLDÁVEL DE 85 MM | UNIDADE | 25 | R$ | 108,00 | R$ | 2.700,00 |
| **404** | CURVA 90º PVC SOLDÁVEL ELETRODUTO DE 20 MM | UNIDADE | 200 | R$ | 2,70 | R$ | 540,00 |
| **405** | CURVA 90º PVC SOLDÁVEL ELETRODUTO DE 25 MM | UNIDADE | 200 | R$ | 3,60 | R$ | 720,00 |
| **406** | CURVA 90º PVC SOLDÁVEL ELETRODUTO DE 32 MM | UNIDADE | 200 | R$ | 7,20 | R$ | 1.440,00 |
| **407** | CURVA 90º PVC SOLDÁVEL ELETRODUTO DE 40 MM | UNIDADE | 200 | R$ | 9,00 | R$ | 1.800,00 |
| **408** | CURVA ESGOTO CTA 200MM | UNIDADE | 20 | R$ | 81,00 | R$ | 1.620,00 |
| **409** | CURVA ESGOTO CTA 50MM | UNIDADE | 30 | R$ | 9,00 | R$ | 270,00 |
| **410** | CURVA ESGOTO CTA 75MM | UNIDADE | 20 | R$ | 14,40 | R$ | 288,00 |
| **411** | CURVA ESGOTO LGA 40MM | UNIDADE | 50 | R$ | 7,20 | R$ | 360,00 |
| **412** | ENGATE 40 CM | UNIDADE | 20 | R$ | 9,00 | R$ | 180,00 |
| **413** | ENGATE DE 50CM | UNIDADE | 20 | R$ | 10,80 | R$ | 216,00 |
| **414** | ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO | UNIDADE | 30 | R$ | 7,20 | R$ | 216,00 |

Fls: 1.126
Assinatura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **415** | FITA VEDA ROSCA 1/2X10M | UNIDADE | 40 | R$ | 5,40 | R$ | 216,00 |
| **416** | FITA VEDA ROSCA 18MM X 25 METROS | UNIDADE | 40 | R$ | 10,80 | R$ | 432,00 |
| **417** | FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 METROS | UNIDADE | 40 | R$ | 14,40 | R$ | 576,00 |
| **418** | FLANGE PVC SOLDÁVEL CURTO P/ CX. D'ÁGUA DE 110 MM | UNIDADE | 4 | | | | |
| **419** | FLANGE PVC SOLDÁVEL CURTO P/ CX. D'ÁGUA DE 40 MM | UNIDADE | 60 | R$ | 18,80 | R$ | 1.128,00 |
| **420** | FLANGE PVC SOLDÁVEL CURTO P/ CX. D'ÁGUA DE 50 MM | UNIDADE | 400 | R$ | 18,00 | R$ | 7.200,00 |
| **421** | FLANGE PVC SOLDÁVEL CURTO P/ CX. D'ÁGUA DE 60 MM | UNIDADE | 40 | R$ | 21,60 | R$ | 864,00 |
| **422** | FLANGE PVC SOLDÁVEL CURTO P/ CX. D'ÁGUA DE 85 MM | UNIDADE | 4 | R$ | 72,00 | R$ | 288,00 |
| **423** | ISOLADOR DE LOUÇA 56X56 | UNIDADE | 200 | R$ | 9,00 | R$ | 1.800,00 |
| **424** | JOELHO 100 MM ESGOTO | UNIDADE | 100 | R$ | 9,00 | R$ | 900,00 |
| **425** | JOELHO 45º PVC SOLDÁVEL LL DE 25MM | UNIDADE | 50 | R$ | 1,80 | R$ | 90,00 |
| **426** | JOELHO 75MM ESGOTO | UNIDADE | 30 | R$ | 7,20 | R$ | 216,00 |
| **427** | JOELHO 90º PVC BOLSA X ROSCA DE 20 MM X ½ P/ LIGAÇÃO DOMICILIAR | UNIDADE | 200 | R$ | 5,40 | R$ | 1.080,00 |
| **428** | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL DE 110 MM | UNIDADE | 20 | R$ | 306,00 | R$ | 6.120,00 |
| **429** | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL DE 20 MM P/ LIGAÇÃO DOMICILIAR | UNIDADE | 200 | R$ | 0,90 | R$ | 180,00 |
| **430** | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL DE 40 MM | UNIDADE | 200 | R$ | 5,40 | R$ | 1.080,00 |
| **431** | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL DE 50 MM | UNIDADE | 200 | R$ | 7,20 | R$ | 1.440,00 |
| **432** | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL DE 60 MM | UNIDADE | 100 | R$ | 15,30 | R$ | 1.530,00 |
| **433** | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL DE 85 MM | UNIDADE | 40 | R$ | 108,00 | R$ | 4.320,00 |
| **434** | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL LL DE 25 MM | UNIDADE | 100 | R$ | 1,80 | R$ | 180,00 |
| **435** | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL LL DE 32 MM | UNIDADE | 50 | R$ | 2,70 | R$ | 135,00 |
| **436** | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL LL DE 75 MM | UNIDADE | 50 | R$ | 99,00 | R$ | 4.950,00 |
| **437** | JOELHO AZUL LATÃO 25MM LR | UNIDADE | 50 | R$ | 7,20 | R$ | 360,00 |

Fls: 1.127
Assinatura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **438** | JOELHO DE BRANCO ROSCAVEL 1.1/4" | UNIDADE | 30 | R$ | 7,20 | R$ | 216,00 |
| **439** | JOELHO DE BRANCO ROSCAVEL 1/2" | UNIDADE | 50 | R$ | 2,70 | R$ | 135,00 |
| **440** | JOELHO DE BRANCO ROSCAVEL ¾ | UNIDADE | 50 | R$ | 3,60 | R$ | 180,00 |
| **441** | JOELHO DE ESGOTO 150MM | UNIDADE | 30 | R$ | 50,40 | R$ | 1.512,00 |
| **442** | JOELHO DE ESGOTO 40MM + ANEL | UNIDADE | 100 | R$ | 5,40 | R$ | 540,00 |
| **443** | JOELHO DE ESGOTO 50MM | UNIDADE | 50 | R$ | 5,40 | R$ | 270,00 |
| **444** | LUVA DE ESGOTO 100MM | UNIDADE | 100 | R$ | 7,20 | R$ | 720,00 |
| **445** | LUVA DE ESGOTO 150MM | UNIDADE | 30 | R$ | 50,40 | R$ | 1.512,00 |
| **446** | LUVA DE ESGOTO 40MM | UNIDADE | 100 | R$ | 2,70 | R$ | 270,00 |
| **447** | LUVA DE ESGOTO 40MM CORRER | UNIDADE | 50 | R$ | 5,40 | R$ | 270,00 |
| **448** | LUVA DE ESGOTO 50MM | UNIDADE | 100 | R$ | 4,50 | R$ | 450,00 |
| **449** | LUVA DE ESGOTO 50MM CORRER | UNIDADE | 50 | R$ | 9,00 | R$ | 450,00 |
| **450** | LUVA DE ESGOTO 75MM | UNIDADE | 30 | R$ | 7,20 | R$ | 216,00 |
| **451** | LUVA DE RED. DE ROSCA 1X3/4 | UNIDADE | 30 | R$ | 2,70 | R$ | 81,00 |
| **452** | LUVA DE RED.SOLD LL 25X20MM | UNIDADE | 50 | R$ | 1,80 | R$ | 90,00 |
| **453** | LUVA DE RED.SOLD LL 32X25MM | UNIDADE | 50 | R$ | 2,70 | R$ | 135,00 |
| **454** | LUVA DE RED.SOLD LL 40X32MM | UNIDADE | 20 | R$ | 3,60 | R$ | 72,00 |
| **455** | LUVA DE RED.SOLD LL 60X50MM | UNIDADE | 20 | R$ | 14,40 | R$ | 288,00 |
| **456** | LUVA DE RED.SOLD LL 75X60MM | UNIDADE | 10 | R$ | 14,40 | R$ | 144,00 |
| **457** | LUVA DE REDUÇÃO LONGA FERRO GALVANIZADO 1.1/2 X 1.1/4 | UNIDADE | 100 | R$ | 45,00 | R$ | 4.500,00 |
| **458** | LUVA DE REDUÇÃO LONGA FERRO GALVANIZADO 2 X 1.1/4 | UNIDADE | 100 | R$ | 54,00 | R$ | 5.400,00 |
| **459** | LUVA DE REDUÇÃO LONGA FERRO GALVANIZADO 2? X 1.1/2 | UNIDADE | 100 | R$ | 68,40 | R$ | 6.840,00 |
| **460** | LUVA DE UNIÃO FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2 | UNIDADE | 100 | R$ | 25,20 | R$ | 2.520,00 |
| **461** | LUVA DE UNIÃO FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4 | UNIDADE | 80 | R$ | 36,00 | R$ | 2.880,00 |
| **462** | LUVA DE UNIÃO FERRO GALVANIZADO DE 2 | UNIDADE | 80 | R$ | 45,00 | R$ | 3.600,00 |

Fls: 128
Assinatura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **463** | LUVA PVC DE CORRER DE 20 MM, C/ ANEIS | UNIDADE | 400 | R$ | 10,80 | R$ | 4.320,00 |
| **464** | LUVA PVC DE CORRER DE 25 MM, C/ ANEIS | UNIDADE | 200 | R$ | 16,20 | R$ | 3.240,00 |
| **465** | LUVA PVC DE CORRER DE 32 MM, C/ ANEIS | UNIDADE | 100 | R$ | 30,60 | R$ | 3.060,00 |
| **466** | LUVA PVC DE CORRER DE 40 MM, C/ ANEIS | UNIDADE | 100 | R$ | 34,20 | R$ | 3.420,00 |
| **467** | LUVA PVC DE CORRER DE 50 MM, C/ ANEIS | UNIDADE | 200 | R$ | 36,00 | R$ | 7.200,00 |
| **468** | LUVA PVC DE CORRER DE 60 MM, C/ ANEIS | UNIDADE | 100 | R$ | 39,60 | R$ | 3.960,00 |
| **469** | LUVA PVC SOLDÁVEL DE 20MM (ÁGUA) P/LIGAÇÃO DOMICILIAR | UNIDADE | 400 | R$ | 0,90 | R$ | 360,00 |
| **470** | LUVA PVC SOLDÁVEL DE 20MM | UNIDADE | 200 | R$ | 0,90 | R$ | 180,00 |
| **471** | LUVA PVC SOLDÁVEL DE 25MM | UNIDADE | 200 | R$ | 1,80 | R$ | 360,00 |
| **472** | LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM | UNIDADE | 100 | R$ | 2,70 | R$ | 270,00 |
| **473** | LUVA PVC SOLDÁVEL DE 40 MM (ÁGUA) | UNIDADE | 400 | R$ | 5,40 | R$ | 2.160,00 |
| **474** | LUVA PVC SOLDÁVEL DE 50 MM (ÁGUA) | UNIDADE | 400 | R$ | 7,20 | R$ | 2.880,00 |
| **475** | LUVA PVC SOLDÁVEL DE 60 MM (ÁGUA) | UNIDADE | 300 | R$ | 8,10 | R$ | 2.430,00 |
| **476** | LUVA PVC SOLDÁVEL DE 85 MM (ÁGUA) | UNIDADE | 200 | R$ | 63,00 | R$ | 12.600,00 |
| **477** | LUVA ROSCAVEL DE 20MM | UNIDADE | 30 | R$ | 1,80 | R$ | 54,00 |
| **478** | LUVA ROSCAVEL DE 25MM | UNIDADE | 30 | R$ | 1,80 | R$ | 54,00 |
| **479** | LUVA ROSCAVEL DE 32MM | UNIDADE | 20 | R$ | 9,00 | R$ | 180,00 |
| **480** | LUVA ROSCAVEL DE 50MM | UNIDADE | 20 | R$ | 18,00 | R$ | 360,00 |
| **481** | LUVA ROSCAVEL DE 60MM | UNIDADE | 10 | R$ | 32,40 | R$ | 324,00 |
| **482** | LUVA SIMPLES FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2 | UNIDADE | 200 | R$ | 25,20 | R$ | 5.040,00 |
| **483** | LUVA SIMPLES FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4 | UNIDADE | 200 | R$ | 32,40 | R$ | 6.480,00 |
| **484** | LUVA SIMPLES FERRO GALVANIZADO DE 2 | UNIDADE | 200 | R$ | 36,00 | R$ | 7.200,00 |
| **485** | LUVA UNIÃO SILDÁVEL 20MM | UNIDADE | 50 | R$ | 7,20 | R$ | 360,00 |
| **486** | LUVA UNIÃO SILDÁVEL 25MM | UNIDADE | 50 | R$ | 10,80 | R$ | 540,00 |
| **487** | LUVA UNIÃO SILDÁVEL 32MM | UNIDADE | 30 | R$ | 18,00 | R$ | 540,00 |
| **488** | LUVA UNIÃO SILDÁVEL 40MM | UNIDADE | 30 | R$ | 28,80 | R$ | 864,00 |
| **489** | LUVA UNIÃO SILDÁVEL 50MM | UNIDADE | 30 | R$ | 36,00 | R$ | 1.080,00 |
| **490** | LUVA UNIÃO SILDÁVEL 60MM | UNIDADE | 20 | R$ | 39,60 | R$ | 792,00 |

Fls: 1.129
Assinatura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | LUVA UNIÃO SILDÁVEL 75MM | UNIDADE | 20 | R$ | 46,80 | R$ | 936,00 |
| 492 | MANGOTE LONGO | UNIDADE | 90 | R$ | 12,60 | R$ | 1.134,00 |
| 493 | MANGOTE PEQUENO | UNIDADE | 90 | R$ | 16,20 | R$ | 1.458,00 |
| 494 | MANGUEIRA CRISTAL ½" | METRO | 250 | R$ | 1,80 | R$ | 450,00 |
| 495 | MANGUEIRA DE CRISTAL 25 MM | METRO | 160 | R$ | 3,06 | R$ | 489,60 |
| 496 | MANGUEIRA PRETA PARA IRRIGAÇÃO 20 MM | METRO | 160 | R$ | 1,26 | R$ | 201,60 |
| 497 | MANGUEIRA PRETA PARA IRRIGAÇÃO 25 MM | METRO | 160 | R$ | 1,80 | R$ | 288,00 |
| 498 | MANGUEIRA PRETA PARA IRRIGAÇÃO 32 MM | METRO | 70 | R$ | 2,70 | R$ | 189,00 |
| 499 | MANGUEIRA TRANCADA ½" | METRO | 250 | R$ | 3,60 | R$ | 900,00 |
| 500 | MANGUEIRA TRANÇADA PARA JARDIM 30MT | UNIDADE | 10 | R$ | 117,00 | R$ | 1.170,00 |
| 501 | MANGUERIA TRANÇADA OARA JARDIM 50MT | UNIDADE | 10 | R$ | 144,00 | R$ | 1.440,00 |
| 502 | NIPEL ROSCAVEL ½ | UNIDADE | 50 | R$ | 324,00 | R$ | 16.200,00 |
| 503 | NIPEL ROSCAVEL 1" | UNIDADE | 20 | R$ | 1,80 | R$ | 36,00 |
| 504 | NIPEL ROSCAVEL ¾ | UNIDADE | 30 | R$ | 3,60 | R$ | 108,00 |
| 505 | NIPLE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2 | UNIDADE | 200 | R$ | 2,70 | R$ | 540,00 |
| 506 | NIPLE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4 | UNIDADE | 200 | R$ | 86,40 | R$ | 17.280,00 |
| 507 | NIPLE FERRO GALVANIZADO DE 2 | UNIDADE | 200 | R$ | 169,20 | R$ | 33.840,00 |
| 508 | PLUG ROSCAVEL 1" | UNIDADE | 30 | R$ | 3,60 | R$ | 108,00 |
| 509 | PLUG ROSCAVEL ½ | UNIDADE | 50 | R$ | 1,80 | R$ | 90,00 |
| 510 | PLUG ROSCAVEL 2" | UNIDADE | 20 | R$ | 7,20 | R$ | 144,00 |
| 511 | PLUG ROSCAVEL ¾ | UNIDADE | 30 | R$ | 2,70 | R$ | 81,00 |
| 512 | RALO PEQUENO | UNIDADE | 50 | R$ | 7,20 | R$ | 360,00 |
| 513 | RALO SIF QD 10X10 BCO | UNIDADE | 50 | R$ | 14,40 | R$ | 720,00 |
| 514 | RALO SIF RED BRANCO | UNIDADE | 50 | R$ | 14,40 | R$ | 720,00 |
| 515 | REGISTRO DE ESFERA 110MM | UNIDADE | 10 | R$ | 468,00 | R$ | 4.680,00 |
| 516 | REGISTRO DE ESFERA 25MM | UNIDADE | 30 | R$ | 12,60 | R$ | 378,00 |
| 517 | REGISTRO DE ESFERA 40MM | UNIDADE | 20 | R$ | 32,40 | R$ | 648,00 |
| 518 | REGISTRO DE ESFERA 50MM | UNIDADE | 20 | R$ | 36,00 | R$ | 720,00 |
| 519 | REGISTRO DE ESFERA 85MM | UNIDADE | 20 | R$ | 306,00 | R$ | 6.120,00 |
| 520 | REGISTRO DE ESFERA ROSCAVEL 25MM | UNIDADE | 30 | R$ | 12,60 | R$ | 378,00 |
| 521 | REGISTRO DE GAVETA, BRONZE DE 1.1/2 | UNIDADE | 30 | R$ | 59,40 | R$ | 1.782,00 |

Fls: 1.130
Assinatura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **522** | REGISTRO DE GAVETA, BRONZE DE 1.1/4 | UNIDADE | 30 | R$ | 81,00 | R$ | 2.430,00 |
| **523** | REGISTRO DE GAVETA, BRONZE DE 2 | UNIDADE | 30 | R$ | 90,00 | R$ | 2.700,00 |
| **524** | REGISTRO DE GAVETA, BRONZE DE 3 | UNIDADE | 4 | R$ | 135,00 | R$ | 540,00 |
| **525** | REGISTRO P/ CHUVEIRO INOX | UNIDADE | 40 | R$ | 90,00 | R$ | 3.600,00 |
| **526** | REGISTRO PVC ROSCAVEL TIPO VS DE 25MM | UNIDADE | 50 | R$ | 12,60 | R$ | 630,00 |
| **527** | REGISTRO PVC SOLDÁVEL TIPO VS DE 20 MM P/ LIGAÇÃO DOMICILIAR | UNIDADE | 200 | R$ | 10,80 | R$ | 2.160,00 |
| **528** | REGISTRO PVC SOLDÁVEL TIPO VS DE 25MM | UNIDADE | 50 | R$ | 12,60 | R$ | 630,00 |
| **529** | REGISTRO PVC SOLDÁVEL TIPO VS DE 32MM | UNIDADE | 80 | R$ | 21,60 | R$ | 1.728,00 |
| **530** | REGISTRO PVC SOLDÁVEL TIPO VS DE 40MM | UNIDADE | 100 | R$ | 32,40 | R$ | 3.240,00 |
| **531** | REGISTRO PVC SOLDÁVEL TIPO VS DE 50MM | UNIDADE | 100 | R$ | 36,00 | R$ | 3.600,00 |
| **532** | REGISTRO PVC SOLDÁVEL TIPO VS DE 60MM | UNIDADE | 60 | R$ | 72,00 | R$ | 4.320,00 |
| **533** | REGISTRO PVC SOLDÁVEL TIPO VS DE 85MM | UNIDADE | 4 | R$ | 324,00 | R$ | 1.296,00 |
| **534** | REPARO P/ REGISTRO COMUM | UNIDADE | 20 | R$ | 7,20 | R$ | 144,00 |
| **535** | REPARO P/ REGISTRO DE INOX | UNIDADE | 20 | R$ | 54,00 | R$ | 1.080,00 |
| **536** | REPARO P/ TORNEIRA | UNIDADE | 100 | R$ | 7,20 | R$ | 720,00 |
| **537** | REPARO P/ TORNEIRA INOX | UNIDADE | 100 | R$ | 54,00 | R$ | 5.400,00 |
| **538** | REPARO PARA CAIXA DE DESCARG DE SOBREPOR | UNIDADE | 20 | R$ | 162,00 | R$ | 3.240,00 |
| **539** | SIFÃO SANFONADO | UNIDADE | 80 | R$ | 12,60 | R$ | 1.008,00 |
| **540** | TAMPA P/VÁLVULA PIA E LAVATÓRIO | UNIDADE | 100 | R$ | 1,80 | R$ | 180,00 |
| **541** | TAPS (BUJÃO) FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2 | UNIDADE | 10 | R$ | 32,40 | R$ | 324,00 |
| **542** | TAPS (BUJÃO) FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4 | UNIDADE | 10 | R$ | 36,00 | R$ | 360,00 |
| **543** | TAPS (BUJÃO) FERRO GALVANIZADO DE 2 | UNIDADE | 10 | R$ | 45,00 | R$ | 450,00 |
| **544** | TAPS LISO 1/2 COM ROSCA | UNIDADE | 20 | R$ | 1,80 | R$ | 36,00 |
| **545** | TAPS LISO 20MM | UNIDADE | 30 | R$ | 0,90 | R$ | 27,00 |
| **546** | TAPS LISO 25MM | UNIDADE | 30 | R$ | 1,80 | R$ | 54,00 |

Fls: 1131
Assinatura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **547** | TAPS LISO DE 3/4 COM ROSCA | UNIDADE | 20 | R$ | 3,60 | R$ | 72,00 |
| **548** | TAPS LISO DE 32MM | UNIDADE | 20 | R$ | 4,50 | R$ | 90,00 |
| **549** | TÊ 90º FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2 | UNIDADE | 50 | R$ | 63,00 | R$ | 3.150,00 |
| **550** | TÊ 90º FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4 | UNIDADE | 50 | R$ | 46,80 | R$ | 2.340,00 |
| **551** | TÊ 90º FERRO GALVANIZADO DE 2 | UNIDADE | 50 | R$ | 54,00 | R$ | 2.700,00 |
| **552** | TÊ 90º PVC SOLDÁVEL DE 110 MM | UNIDADE | 50 | R$ | 180,00 | R$ | 9.000,00 |
| **553** | TÊ 90º PVC SOLDÁVEL DE 20 MM | UNIDADE | 100 | R$ | 1,80 | R$ | 180,00 |
| **554** | TÊ 90º PVC SOLDÁVEL DE 25 MM | UNIDADE | 80 | R$ | 2,70 | R$ | 216,00 |
| **555** | TÊ 90º PVC SOLDÁVEL DE 32 MM | UNIDADE | 100 | R$ | 3,60 | R$ | 360,00 |
| **556** | TÊ 90º PVC SOLDÁVEL DE 40 MM | UNIDADE | 100 | R$ | 7,20 | R$ | 720,00 |
| **557** | TÊ 90º PVC SOLDÁVEL DE 50 MM | UNIDADE | 140 | R$ | 9,00 | R$ | 1.260,00 |
| **558** | TÊ 90º PVC SOLDÁVEL DE 60 MM | UNIDADE | 140 | R$ | 25,20 | R$ | 3.528,00 |
| **559** | TÊ 90º PVC SOLDÁVEL DE 75 MM | UNIDADE | 50 | R$ | 72,00 | R$ | 3.600,00 |
| **560** | TÊ 90º PVC SOLDÁVEL DE 85 MM | UNIDADE | 50 | R$ | 198,00 | R$ | 9.900,00 |
| **561** | TÊ AZUL LATÃO 20MM | UNIDADE | 100 | R$ | 6,30 | R$ | 630,00 |
| **562** | TÊ AZUL LATÃO 25MM | UNIDADE | 100 | R$ | 12,60 | R$ | 1.260,00 |
| **563** | TÊ AZUL LATÃO 25X20MM | UNIDADE | 100 | R$ | 13,50 | R$ | 1.350,00 |
| **564** | TÊ BRANCO ROSCAVEL ½ | UNIDADE | 50 | R$ | 2,70 | R$ | 135,00 |
| **565** | TÊ BRANCO ROSCAVEL ¾ | UNIDADE | 50 | R$ | 3,60 | R$ | 180,00 |
| **566** | TÊ DE ESGOTO DE 100MM | UNIDADE | 100 | R$ | 18,00 | R$ | 1.800,00 |
| **567** | TÊ DE RED. ESGOTO 100X100MM | UNIDADE | 100 | R$ | 18,00 | R$ | 1.800,00 |
| **568** | TÊ DE RED. ESGOTO 100X50MM | UNIDADE | 100 | R$ | 14,40 | R$ | 1.440,00 |
| **569** | TÊ DE RED. ESGOTO 100X75MM | UNIDADE | 30 | R$ | 28,80 | R$ | 864,00 |
| **570** | TÊ DE RED. ESGOTO 150X100MM | UNIDADE | 50 | R$ | 68,40 | R$ | 3.420,00 |
| **571** | TÊ DE RED. ESGOTO 75X50MM | UNIDADE | 30 | R$ | 14,40 | R$ | 432,00 |
| **572** | TÊ ESGOTO DE 150MM | UNIDADE | 30 | R$ | 144,00 | R$ | 4.320,00 |
| **573** | TÊ ESGOTO DE 40MM | UNIDADE | 100 | R$ | 2,70 | R$ | 270,00 |
| **574** | TÊ ESGOTO DE 50MM | UNIDADE | 100 | R$ | 9,00 | R$ | 900,00 |

Fls: 1.132
Assinatura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **575** | TÊ ESGOTO DE 75MM | UNIDADE | 30 | R$ | 9,00 | R$ | 270,00 |
| **576** | TÊ RED. SOLD LL 25X20MMM | UNIDADE | 100 | R$ | 4,50 | R$ | 450,00 |
| **577** | TÊ RED. SOLD LL 32X25MMM | UNIDADE | 100 | R$ | 7,20 | R$ | 720,00 |
| **578** | TÊ RED. SOLD LL 40X25MMM | UNIDADE | 50 | R$ | 10,80 | R$ | 540,00 |
| **579** | TÊ RED. SOLD LL 40X32MMM | UNIDADE | 30 | R$ | 10,80 | R$ | 324,00 |
| **580** | TÊ RED. SOLD LL 50X32MMM | UNIDADE | 30 | R$ | 14,40 | R$ | 432,00 |
| **581** | TÊ RED. SOLD LR 25X20MMM | UNIDADE | 100 | R$ | 3,60 | R$ | 360,00 |
| **582** | TÊ RED. SOLD LR 32X25MMM | UNIDADE | 50 | R$ | 7,20 | R$ | 360,00 |
| **583** | TORNEIRA BÓIA - 1/2" | UNIDADE | 30 | R$ | 14,40 | R$ | 432,00 |
| **584** | TORNEIRA BÓIA - 3/4" | UNIDADE | 50 | R$ | 14,40 | R$ | 720,00 |
| **585** | TORNEIRA BÓIA P/CAIXA DE DESCARGA | UNIDADE | 50 | R$ | 72,00 | R$ | 3.600,00 |
| **586** | TORNEIRA CURTA - METAL AMARELO | UNIDADE | 50 | R$ | 45,00 | R$ | 2.250,00 |
| **587** | TORNEIRA CURTA - METAL CROMADO | UNIDADE | 60 | R$ | 54,00 | R$ | 3.240,00 |
| **588** | TORNEIRA CURTA - PVC BRANCO | UNIDADE | 180 | R$ | 10,80 | R$ | 1.944,00 |
| **589** | TORNEIRA GIRATORIA INOX MOVEL LONGA | UNIDADE | 30 | R$ | 135,00 | R$ | 4.050,00 |
| **590** | TORNEIRA LONGA - METAL AMARELO | UNIDADE | 50 | R$ | 117,00 | R$ | 5.850,00 |
| **591** | TORNEIRA LONGA - METAL CROMADO | UNIDADE | 50 | R$ | 79,00 | R$ | 3.950,00 |
| **592** | TORNEIRA LONGA - PVC BRANCO | UNIDADE | 80 | R$ | 10,00 | R$ | 800,00 |
| **593** | TORNEIRA P/ JARDIM - METAL AMARELO | UNIDADE | 40 | R$ | 10,80 | R$ | 432,00 |
| **594** | TORNEIRA P/ JARDIM - METAL CROMADO | UNIDADE | 40 | R$ | 45,00 | R$ | 1.800,00 |
| **595** | TORNEIRA P/ JARDIM – PLÁSTICO | UNIDADE | 220 | R$ | 5,06 | R$ | 1.113,20 |
| **596** | TORNEIRA P/ LAVATÓRIO CURTA - METAL CROMADO | UNIDADE | 30 | R$ | 5,40 | R$ | 162,00 |
| **597** | TORNEIRA P/ LAVATÓRIO CURTA - PLÁSTICO BRANCO | UNIDADE | 80 | R$ | 14,40 | R$ | 1.152,00 |
| **598** | TORNEIRA P/ LAVATÓRIO LONGA - METAL CROMADO | UNIDADE | 30 | R$ | 75,60 | R$ | 2.268,00 |
| **599** | TORNEIRA P/ LAVATÓRIO LONGA - PVC BRANCO | UNIDADE | 60 | R$ | 54,00 | R$ | 3.240,00 |
| **600** | TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO | UNIDADE | 30 | R$ | 75,60 | R$ | 2.268,00 |
| **601** | TORNEIRA PAREDE INOX LONGA | UNIDADE | 40 | R$ | 135,00 | R$ | 5.400,00 |

Fls: 1133
Assinatura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **602** | TORNEIRA PVC, TIPO JARDIM DE ½? P/ LIGAÇÃO DOMICILIAR | UNIDADE | 120 | R$ | 5,40 | R$ | 648,00 |
| **603** | TUBO DESCARGA C/ A CURVA | TUBO | 80 | R$ | 25,20 | R$ | 2.016,00 |
| **604** | TUBO FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2 | TUBO | 10 | R$ | 567,00 | R$ | 5.670,00 |
| **605** | TUBO FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4 | TUBO | 10 | R$ | 513,00 | R$ | 5.130,00 |
| **606** | TUBO FERRO GALVANIZADO DE 2 | TUBO | 20 | R$ | 410,40 | R$ | 8.208,00 |
| **607** | TUBO P/CAIXA DE DESCARGA 40MM | TUBO | 100 | R$ | 25,20 | R$ | 2.520,00 |
| **608** | TUBO PVC PBS, CLASSE 15 DE 50 MM (SOLDÁVEL) (ÁGUA) | TUBO | 60 | R$ | 86,40 | R$ | 5.184,00 |
| **609** | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ELETRODUTO DE 20 MM | TUBO | 30 | R$ | 14,40 | R$ | 432,00 |
| **610** | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ELETRODUTO DE 25 MM | TUBO | 30 | R$ | 18,00 | R$ | 540,00 |
| **611** | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ELETRODUTO DE 32 MM | TUBO | 30 | R$ | 21,60 | R$ | 648,00 |
| **612** | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ELETRODUTO DE 40 MM | TUBO | 30 | R$ | 25,20 | R$ | 756,00 |
| **613** | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20 MM P/ LIGAÇÃO DOMICILIAR | TUBO | 600 | R$ | 18,00 | R$ | 10.800,00 |
| **614** | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25 MM P/ LIGAÇÃO DOMICILIAR | TUBO | 500 | R$ | 27,00 | R$ | 13.500,00 |
| **615** | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32 MM P/ LIGAÇÃO DOMICILIAR | TUBO | 400 | R$ | 43,20 | R$ | 17.280,00 |
| **616** | TUBO PVC SOLDÁVEL, ESGOTO DE 100 MM | TUBO | 50 | R$ | 108,00 | R$ | 5.400,00 |
| **617** | TUBO PVC SOLDÁVEL, ESGOTO DE 150 MM | TUBO | 50 | R$ | 252,00 | R$ | 12.600,00 |
| **618** | TUBO PVC SOLDÁVEL, ESGOTO DE 200 MM | TUBO | 50 | R$ | 360,00 | R$ | 18.000,00 |
| **619** | TUBO PVC SOLDÁVEL, ESGOTO DE 40 MM | TUBO | 50 | R$ | 32,40 | R$ | 1.620,00 |
| **620** | TUBO PVC SOLDÁVEL, ESGOTO DE 50 MM | TUBO | 50 | R$ | 54,00 | R$ | 2.700,00 |
| **621** | VÁLVULA CURTA PVC | UNIDADE | 50 | R$ | 7,20 | R$ | 360,00 |
| **622** | VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2" | UNIDADE | 30 | R$ | 356,40 | R$ | 10.692,00 |

Fls: 1.134
Assinatura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **623** | VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/4" | UNIDADE | 30 | R$ | 405,00 | R$ | 12.150,00 |
| **624** | VÁLVULA DE RETENÇÃO, HORIZONTAL, BRONZE DE 1.1/2 | UNIDADE | 20 | R$ | 86,40 | R$ | 1.728,00 |
| **625** | VÁLVULA DE RETENÇÃO, HORIZONTAL, BRONZE DE 1.1/4 | UNIDADE | 20 | R$ | 100,80 | R$ | 2.016,00 |
| **626** | VÁLVULA LONGA PVC | UNIDADE | 50 | R$ | 9,00 | R$ | 450,00 |
| **627** | VÁLVULA P/ CUBA INOX | UNIDADE | 40 | R$ | 27,00 | R$ | 1.080,00 |

VALOR TOTAL R$ 1.572.596,80 (HUM MILHÃO QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)