DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

ID: 24734972E4394

DEMERVAL LOBÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo:
Ref.: Processo Administrativo 018/2024, Pregão Eletrônico 005/2024.
Modalidade: Pregão Eletrônico – SRP.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MINERAIS E PRE MOLDADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA/SECRETARIAS/ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI.
Contratante: Município de Demerval Lobão – PI.
Contratado: MORRIM MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ: 53.958.525/0001-09
Valor Global Estimado: R$ 957.377,80
Fonte de Recursos: Próprios e outros
Data da assinatura: 01 de abril de 2024.
Vigência: 12 meses.

GOVERNO MUNICIPAL
DEMERVAL LOBÃO
Um Novo Tempo Para Novas Conquistas

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO
AVENIDA PADRE JOAQUIM NONATO, 132 – BAIRRO: CENTRO
CEP.: 64390-000
CNPJ: 06.554.885/0001-57

DEMERVAL LOBÃO

0011	PÓ DE BRITA	a definir	variadas	240 Mª	R$ 73,00	R$ 17.520,00
0012	PEDRA RACHÃO	a definir	variadas	120 Mª	R$ 55,20	R$ 6.624,00
0013	PEDRA PARALELEPÍPEDO	a definir	variadas	480 MLR	R$ 270,00	R$ 129.600,00
0014	CAIXA DE ESGOTO PRE-MOLDADA COM FUNDO COM 0,50 X 1,00 M	a definir	variadas	30 UND	R$ 64,00	R$ 1.920,00
0015	MANILHA DE 0,90 X 1,0 M (BUEIRO)	a definir	variadas	120 UND	R$ 80,00	R$ 9.600,00
0016	MANILHA DE 1,0 C 1,0 M (BUEIRO)	a definir	variadas	50 UND	R$ 94,15	R$ 4.707,50
0017	TAMPA P/ MANILHA EM CONCRETO COM 1,00M DE DIAMETRO	a definir	variadas	50 UND	R$ 62,45	R$ 3.122,50
0018	TAMPA P/ MANILHA EM CONCRETO COM 0,90M DE DIAMETRO	a definir	variadas	80 UND	R$ 58,16	R$ 4.652,80
0019	COBOGÓ 40CM X 40 CM	a definir	variadas	50 UND	R$ 30,16	R$ 1.508,00
0020	COBOGÓ 50CM X 50 CM	a definir	variadas	100 UND	R$ 41,25	R$ 4.125,00
0021	MEIO FIO EM CONCRETO PRÉMOLDADOS (0,30 X 0,70 X 0,10M)	a definir	variadas	3.000 UND	R$ 28,00	R$ 84.000,00
0022	BANCO PARA PRAÇA	a definir	variadas	50 UND	R$ 350,00	R$ 17.500,00
0023	JARRO EM CONCRETO GRANDE	a definir	variadas	30 UND	R$ 60,00	R$ 1.800,00
0024	JARRO EM CONCRETO MÉDIO	a definir	variadas	30 UND	R$ 35,00	R$ 1.050,00
0025	CAIXA DE GORDURA 40X45 CM	a definir	variadas	100 UND	R$ 38,50	R$ 3.850,00
0026	ESTACAS EM CIMENTO - PONTA RETA 2,20 MT	a definir	variadas	250 UND	R$ 36,50	R$ 9.125,00
0027	ESTACAS EM CIMENTO - PONTA VIRADA 3,20 MT	a definir	variadas	100 UND	R$ 56,50	R$ 5.650,00
0028	MOURÃO DE CIMENTO	a definir	variadas	80 UND	R$ 27,90	R$ 2.232,00
0029	BATENTE P/JANELAS 50 CM A 1.80CM	a definir	variadas	120 UND	R$ 30,00	R$ 3.600,00
0030	TRILHO C/TRELIÇA P/ FORRO	a definir	variadas	250 Mª	R$ 43,50	R$ 10.875,00
0031	LAVADEIRA P/ CHAFARIZ 1.20M	a definir	variadas	120 UND	R$ 150,00	R$ 18.000,00
0032	LAVADEIRA P/ CHAFARIZ 1.00M	a definir	variadas	120 UND	R$ 115,00	R$ 13.800,00
0033	PRÉ MOLDADO EM CONCEITO PARA BASE DE CAIXA D´ÁGUA DE 3.000L, 6 MS COM DOIS PILARES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	a definir	variadas	5 UND	R$ 3.000,00	R$ 15.000,00
0034	PRÉ MOLDADO EM CONCEITO PARA BASE DECAIXA D´ÁGUA DE 5.000L, 6 MTS COM DOIS PILARES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	a definir	variadas	5 UND	R$ 5.150,00	R$ 25.750,00
0035	PRÉ MOLDADO EM CONCEITO PARA BASE DE CAIXA D´ÁGUA DE 5.000L, 7 MTS COM DOIS PILARES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	a definir	variadas	5 UND	R$ 6.350,00	R$ 31.750,00
0036	PRÉ MOLDADO EM CONCEITO PARA BASE DE CAIXA D´ÁGUA DE 10.000L, 6 MTS COM DOIS PILARES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	a definir	variadas	5 UND	R$ 8.250,00	R$ 41.250,00
0037	PRÉ MOLDADO EM CONCEITO PARA BASE DE CAIXA D´ÁGUA DE 10.000L, 7 MTS COM DOIS PILARES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	a definir	variadas	3 UND	R$ 9.000,00	R$ 27.000,00
0038	PRÉ MOLDADO EM CONCEITO PARA BASE DE CAIXA D´ÁGUA DE 10.000L, 10 MTS COM TRES PILARES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	a definir	variadas	5 UND	R$ 10.650,00	R$ 53.250,00
0039	POSTE DE CONCRETO ARMADO 9/300	a definir	variadas	30 UND	R$ 1.450,00	R$ 43.500,00
0040	POSTE DE CONCRETO ARMADO 9/300	a definir	variadas	25 UND	R$ 1.500,00	R$ 37.500,00
0041	BLOQUETE EM CONCRETO 0,10 X 0,20 M ESP. =6,00 M	a definir	variadas	150 Mª	R$ 28,00	R$ 4.200,00
				TOTAL DO VENCEDOR		R$ 957.377,80

Valor Total: R$ 957.377,80

GOVERNO MUNICIPAL
DEMERVAL LOBÃO
Um Novo Tempo Para Novas Conquistas

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO
AVENIDA PADRE JOAQUIM NONATO, 132 – BAIRRO: CENTRO
CEP.: 64390-000
CNPJ: 06.554.885/0001-57

ID: 0286A5BA3BC84

DEMERVAL LOBÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

EXTRATO DA ATA Nº 005/2024

REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MINERAIS E PRE MOLDADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA/SECRETARIAS/ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI.
Data da Sessão: 19/03/2024
Pregoeira: Maria dos Santos Ferreira dos Anjos.
Adjudicação: 27/03/2024
Homologação: 27/03/2024

OBSERVAÇÕES:

- As empresas são detentoras de expectativas de direito, considerando o registro as mesmas condições para efeito de contratação;
- A liberação ficará adstrita à indicação de dotação orçamentária que sustentará a despesa, em conformidade com o planejamento realizado para o exercício vigente, bem como para o seguinte, no caso de prorrogação da Ata de Registro;
- O órgão/ente fará a solicitação do objeto conforme a sua necessidade e de acordo com a disponibilidade de recursos orçamentários, observando sempre as condições de registro, inclusive para efeito de chamamento de acordo com as capacidades declaradas ou mesmo prazo definidos para atendimento;
- A Ata de Registro Nº 005/2024 integra este Extrato como se nele estivesse transcrita para todos os efeitos, no teor contido no Pregão Eletrônico Nº 005/2024.

ITENS REGISTRADOS:

VENCEDORES DO PROCESSO
Prefeitura Municipal de Demerval Lobão
Prefeitura Municipal de Demerval Lobão
Registro de Preços Eletrônico - 05/2024

GOVERNO MUNICIPAL
DEMERVAL LOBÃO
Um Novo Tempo Para Novas Conquistas

MORRIM MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento

53.958.525/0001-09 - Endereço: Rua Arl Barroso - CEP: 64016220 - UF: PI - Município: Teresina - Telefone: (86) 99951-1534

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AREIA MÉDIA ADQUIDA EM DEPOSITO	a definir	variadas	720 Mª	R$ 85,00	R$ 61.200,00
0002	AREIA VEGETAL	a definir	variadas	320 Mª	R$ 94,00	R$ 28.200,00
0003	ADUBO ORGÂNICO	a definir	variadas	240 Mª	R$ 64,15	R$ 15.396,00
0004	MASSARÁ	a definir	variadas	480 Mª	R$ 79,00	R$ 37.920,00
0005	AREIA PARA COLCHÃO	a definir	variadas	480 Mª	R$ 70,00	R$ 33.600,00
0006	BARRO	a definir	variadas	480 Mª	R$ 75,00	R$ 36.000,00
0007	PIÇARRA	a definir	variadas	480 Mª	R$ 87,00	R$ 41.760,00
0008	SEIXO LAVADO	a definir	variadas	120 Mª	R$ 79,00	R$ 9.480,00
0009	BRITA 12	a definir	variadas	480 Mª	R$ 84,50	R$ 40.560,00
0010	BRITA 19	a definir	variadas	240 Mª	R$ 80,00	R$ 19.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO
AVENIDA PADRE JOAQUIM NONATO, 132 – BAIRRO: CENTRO
CEP.: 64390-000
CNPJ: 06.554.885/0001-57

ID: BF26285A8D0B4
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUÉIA
ESTADO DO PIAUÍ

Prefeitura Alvorada do Gurguéia

PORTARIA Nº 041/2024, DE 03 DE ABRIL DE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUÉIA, Estado do Piauí, Sr. Lécio Gustavo Sousa Bezerra, no uso das atribuições legais concedidas pela Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder Progressão Funcional ao Servidor abaixo nominado, vigorando seu efeitos financeiros a partir de abril de 2024.

Nome	ANTÔNIO JOSÉ ALVES LIMA
Situação Atual	Situação Nova
Professora Classe B, Nível II	Professora Classe C, Nível II

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alvorada do Gurguéia, Estado do Piauí, aos três dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro.

Lécio Gustavo Sousa Bezerra
Prefeito Municipal

Av 26 de Janeiro, N:2246 - Centro - Alvorada do Gurguéia - PI, CEP: 64923-000, Tel: (89) 3549 0055
CNPJ: 01.612.562/0001-59 - pmagpi@hotmail.com