TERMO DE CONTRATO Nº01.2302/2023 QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI E A EMPRESA RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA – ME.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Praça José Adrião, 023, Centro, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, representado pela Exmª. Srª Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF N° 047.225.193-74, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA – ME**, inscrito(a) no CNPJ Nº 13.705.472/0001-91, sediado(a) na R Deputado Joao Pinto, S/N, Luís Correia – PI, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **RUANN PEDRO VERAS MUNIZ**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 20089643792 expedida pela (o) SSPDS - CE, e CPF nº 025.559.253-17, tendo em vista o que consta no Processo nº 003/2023. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 003/2023, por Sistema de Registro de Preços nº 003/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA–PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

EMPRESA: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA – ME							
CNPJ: 13.705.472/0001-91							
ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO, S/N, LUÍS CORREIA - PI							
REPRESENTANTE: RUANN PEDRO VERAS MUNIZ							
TELEFONE: (86) 3322-2497							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**QTD**	**UND**	**VL UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**	
1	AREIA GROSSA (6M³)	LOCAL	400	UND	R$ 647,00	R$	258.800,00
2	AREIA LAVADA (6M³)	LOCAL	400	UND	R$ 399,00	R$	159.600,00
3	BARRO PARA ATERRO (6M³)	LOCAL	80	UND	R$ 129,00	R$	10.320,00
4	PEDRA PARA ALICERCE.	LOCAL	120	UND	R$ 647,00	R$	77.640,00
5	RIPA 1,5X4,0 CM	LOCAL	90	DZ	R$ 209,00	R$	18.810,00
6	COMPENSADO -10MM	LOCAL	100	FLH	R$ 174,00	R$	17.400,00
7	COMPENSADO DE CEDRO - 2MM	LOCAL	100	FLH	R$ 48,00	R$	4.800,00
8	COMPENSADO DE CEDRO - 4MM	LOCAL	100	FLH	R$ 70,00	R$	7.000,00
9	COLA FÓRMICA GALÃO COM 3.6LITRO	TIGRE	16	GAL	R$ 77,00	R$	1.232,00
10	REMOVEDOR GALAO (G) DE 5,0 LITROS PASTOSO	IQUINE	1.000	GAL	R$ 32,00	R$	32.000,00
12	TINTA ESMALE SINTETICO-GALAO COR AZUL MAR 3.6 LITROS	CORAL	1.000	GAL	R$ 92,00	R$	92.000,00
13	TINTA ESMALTE SINTETICO-GALAO(G) C/ 3.6 LITROS-COR AZUL DEL REY	CORAL	1.000	GAL	R$ 92,00	R$	92.000,00
14	TINTA ESMALTE SINTETICO-GALAO(G) C/ 3.6 LITROS-COR PRETO	CORAL	1.000	GAL	R$ 29,00	R$	29.000,00

15	TINTA ESMALTE SINTETICO-GALAO(G) C/3.6 LITROS-COR BRANCO	CORAL	1.000	GAL	R$	29,00	R$	29.000,00
16	FORRA DE MADEIRA PARA PORTA – ANEGELIM	LOCAL	120	JG	R$	107,50	R$	12.900,00
17	AÇO CA-50 - 10.0MM (3/8") KG	GERDAU	14	KG	R$	31,00	R$	434,00
18	AÇO CA-50 - 12.5MM (1/2") KG	GERDAU	14	KG	R$	32,00	R$	448,00
19	AÇO CA-50 - 6.3MM (1/4") KG	GERDAU	14	KG	R$	25,00	R$	350,00
20	AÇO CA-50 - 8.0MM (5/16") KG	GERDAU	14	KG	R$	29,90	R$	418,60
21	ARAME 18 RECOZIDO	GERDAU	200	KG	R$	18,00	R$	3.600,00
22	ARAME RECOZIDO Nº 16	GERDAU	200	KG	R$	15,00	R$	3.000,00
23	PREGO 1.1/4" X 14 (RIPAS) (KG)	GERDAU	110	KG	R$	17,00	R$	1.870,00
24	PREGO 1X12MM	GERDAU	110	KG	R$	17,00	R$	1.870,00
25	PREGO 2.1/2" X 10 (CAIBROS/SERV.GERAIS) - KG	GERDAU	110	KG	R$	18,00	R$	1.980,00
26	PREGO 3X8	GERDAU	110	KG	R$	18,00	R$	1.980,00
27	PREGO PARA FORRA – KG	GERDAU	110	KG	R$	19,00	R$	2.090,00
28	MASSA CORRIDA – LATA C/18 LITROS	ARGALIT	1.200	LT	R$	60,00	R$	72.000,00
29	MASSA PVC EXTERNA – LATA C/18 LITROS	ARGALIT	1.200	LT	R$	61,00	R$	73.200,00
30	TINTA ACRÍLICA LATA C/18LITROS	CORAL	1.000	LT	R$	119,00	R$	119.000,00
31	TINTA BASE D'ÀGUA COR BRANCA – LATA C/ 18 LITROS	CORAL	1.000	LT	R$	95,00	R$	95.000,00
32	TINTA LÁTEX - LATA C/ 18 LITROS	CORAL	1.000	LT	R$	95,00	R$	95.000,00
33	TINTA PVA LATEX LATAO(LT) C/ 18,0 LITROS-COR AZUL CELESTE	CORAL	1.000	LT	R$	95,00	R$	95.000,00
35	TINTA PVA LATEX LATAO(LT) C/ 18,0 LITROS-CORES VARIADAS EXTERNA ACRÍLICA	CORAL	1.000	LT	R$	95,00	R$	95.000,00
36	TINTA TEXTURA ACRILICA LATA C/ 18 LITROS	CORAL	1.000	LT	R$	95,00	R$	95.000,00
37	ESMALTE SINTÉTICO CORES VARIADAS	CORAL	1.200	L	R$	20,00	R$	24.000,00
38	MASSA A ÓLEO	ARGALIT	1.200	L	R$	39,00	R$	46.800,00
39	SELADOR P/PAREDE	CORAL	1.000	L	R$	29,00	R$	29.000,00
40	SOLVENTE 01 LITRO	MAZA	1.000	L	R$	14,00	R$	14.000,00
41	CERÂMICA BR 46X46 TIPO "A"	CERBRAS	400	M^2	R$	28,00	R$	11.200,00
42	CERÂMICA CRISTAL BRANCA 34X34 TIPO A	CERBRAS	400	M^2	R$	22,00	R$	8.800,00
43	CERÂMICA ESMALTADA 30X30CM PEI- 4	CERBRAS	400	M^2	R$	21,00	R$	8.400,00
44	CERÂMICA ESMALTADA 40X40CM PEI- 5	CERBRAS	400	M^2	R$	23,00	R$	9.200,00
45	BRITA Nº 3/4	LOCAL	400	M^3	R$	210,00	R$	84.000,00
46	ALIZAR E = *1* CM, L= *4,5* CM	LOCAL	50	M	R$	78,00	R$	3.900,00
47	CABO DE COBRE DE 2,5 mm^2 COM ISOLAÇÃO XLPE, PARA 1 KV	SIL	160	M	R$	6,50	R$	1.040,00
48	CABO PARA REDE AZUL PARA COMPUTADOR	V06	140	M	R$	1,40	R$	196,00
50	CABO PP 3X2,5mm	PREMIUM AUTO FLEX	2.000	M	R$	7,50	R$	15.000,00
51	CABO PP 4X6mm	PREMIUM AUTO FLEX	2.000	M	R$	13,50	R$	27.000,00
52	CAIBRO 3X7CM	AMANCO	200	M	R$	102,00	R$	20.400,00
53	ELETRODUTO GARGANTA 5/8	AMANCO	200	M	R$	19,44	R$	3.888,00
54	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - 20MM (1/2")	AMANCO	60	M	R$	2,15	R$	129,00
55	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - 25MM	AMANCO	100	M	R$	2,10	R$	210,00
56	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - 32MM	AMANCO	60	M	R$	2,70	R$	162,00
57	ELETRODUTO PVC RÍGIDO PB - 20MM	AMANCO	52	M	R$	4,32	R$	224,64
58	ELETRODUTO PVC RÍGIDO PB - 25MM	AMANCO	80	M	R$	5,70	R$	456,00
59	ELETRODUTO PVC RÍGIDO PB - 32M	AMANCO	80	M	R$	8,90	R$	712,00

60	ELETRODUTO PVC RÍGIDO PB - 40MM	AMANCO	56	M	R$	9,70	R$	543,20
61	LINHA DE MADEIRA 6X14CM	LOCAL	120	M	R$	57,00	R$	6.840,00
62	LINHA DE MADEIRA 7X14CM	LOCAL	120	M	R$	64,50	R$	7.740,00
63	VARA PARA ATERRAMENTO EM COBRE	LOCAL	120	M	R$	37,50	R$	4.500,00
64	TIJOLO 08 FUROS	BAIANINHO	100	MLR	R$	915,00	R$	91.500,00
65	TIJOLO 06 FUROS	BAIANINHO	100	MLR	R$	875,00	R$	87.500,00
66	ARGAMASSA MOD. ACI-PACOTE 20 KG	ARGALIT	1.200	PC	R$	9,50	R$	11.400,00
67	ARGAMASSA PRÉ- FABRICADA (ASSENT. PISOS/ REVESTIMENTOS) PACOTE COM 15KG	ARGALIT	1.200	PC	R$	16,20	R$	19.440,00
68	CAL HIDRATADA PACOTE COM 05KG	HIDRACOR	800	PC	R$	8,00	R$	6.400,00
69	REJUNTE BEJE PACOTE C/ 1 KG	PORTOKOLL	1.000	PC	R$	2,70	R$	2.700,00
70	REJUNTE BRANCO PACOTE C/ 1 KG	PORTOKOLL	1.000	PC	R$	2,65	R$	2.650,00
71	REJUNTE CINZA PLATINA PACOTE C/ 1 KG	PORTOKOLL	1.000	PC	R$	2,70	R$	2.700,00
72	CLEATS MONOFÁSICO	PLASTIN	80	PAR	R$	1,08	R$	86,40
73	CLEATS TRIFÁSICO	PLASTIN	80	PAR	R$	1,60	R$	128,00
74	CABO 4,00MM C 100 METROS	CABOTHERM	48	PÇ	R$	310,00	R$	14.880,00
75	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,4 X MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PEÇA COM 100 METROS	MAXCOPPER	60	PÇ	R$	160,00	R$	9.600,00
79	FIO PARALELO 2X2,5 COM 100MTS	MEGATRON	20	PÇ	R$	290,00	R$	5.800,00
80	CIMENTO (SACO COM 50 QUILOGRAMAS)	MEGATRON	3.000	SCO	R$	42,00	R$	126.000,00
81	SILICONE 50 GRAMAS	POTY	400	TUB	R$	4,90	R$	1.960,00
82	ABRAÇADEIRA PVC DE 20MM	TEKBOND	80	UND	R$	0,49	R$	39,20
83	ABRAÇADEIRA PVC DE 25MM	AMANCO	80	UND	R$	0,54	R$	43,20
84	ABRAÇADEIRA PVC DE 32MM	AMANCO	80	UND	R$	0,59	R$	47,20
85	ABRAÇADEIRA PVC DE 40MM COMPLETA	AMANCO	80	UND	R$	0,65	R$	52,00
86	ACIONAMENTO DA CAIXA DE DESCARGA	DECA	32	UND	R$	32,40	R$	1.036,80
87	ADAPTADOR (FLANGE) - 1 1/2"	AMANCO	22	UND	R$	18,00	R$	396,00
89	ADAPTADOR (FLANGE) - 1"	AMANCO	22	UND	R$	12,50	R$	275,00
90	ADAPTADOR (FLANGE) - 1/2"	AMANCO	46	UND	R$	6,00	R$	276,00
91	ADAPTADOR (FLANGE) - 2"	AMANCO	22	UND	R$	33,00	R$	726,00
92	ADAPTADOR (FLANGE) - 3/4"	AMANCO	46	UND	R$	8,00	R$	368,00
93	ADAPTADOR CURTO 20 MM X 1/2"	AMANCO	22	UND	R$	0,85	R$	18,70
95	ADAPTADOR CURTO 32MM X 1"	AMANCO	22	UND	R$	1,75	R$	38,50
96	ADAPTADOR DE 25X3/4 MARROM	AMANCO	60	UND	R$	1,20	R$	72,00
97	ADAPTADOR DE PVC LR DE 25MM	AMANCO	80	UND	R$	0,85	R$	68,00
98	ADAPTADOR DE PVC LR DE 32MM	AMANCO	80	UND	R$	1,70	R$	136,00
99	ADAPTADOR DE PVC LR DE 40MM	AMANCO	80	UND	R$	2,90	R$	232,00
100	ADAPTADOR PVC SOLDAXROSCA-DN20MMX1/2	AMANCO	210	UND	R$	0,75	R$	157,50
101	ADESIVO PLÁSTICO P/ PVC-GRANDE	TIGRE	182	UND	R$	7,50	R$	1.365,00
102	ALDABRA MÉDIA (PORTA CADEADO)	ACIOLE	36	UND	R$	2,15	R$	77,40
103	AREIA AMARELA (6M³)	LOCAL	400	UND	R$	194,40	R$	77.760,00
104	BACIA SANITÁRIA ACOPLADA	DECA	40	UND	R$	324,00	R$	12.960,00
106	BARRA DE FERRO REDONDA 1/4"	GERDAU	36	UND	R$	4,50	R$	162,00
107	BARRA DE FERRO REDONDA 3/8"	GERDAU	36	UND	R$	14,04	R$	505,44
108	BARRA DE FERRO REDONDA 4,2MM	GERDAU	36	UND	R$	18,00	R$	648,00
109	BARRA DE FERRO REDONDA 5/16"	GERDAU	36	UND	R$	9,72	R$	349,92
110	BARRA DE FERRO REDONDA1/2"	GERDAU	36	UND	R$	4,32	R$	155,52
111	BOCAL RABICHO	FLP	80	UND	R$	2,85	R$	228,00
112	BOCAL SEM CHAVE	FLP	40	UND	R$	1,85	R$	74,00
113	BÓIA DE ½ P/CAIXA DÁGUA	GARDEN	80	UND	R$	7,56	R$	604,80

114	BOLSA DE LIGAÇÃO DE CX. DE DESCARGA EXTERNA	CIPLA	80	UND	R$	7,56	R$	604,80
115	BOMBA ANALGER 800	ANALGER	100	UND	R$	450,00	R$	45.000,00
116	BOMBA SUBMERSA 0,5CV 4R5 MONO MOD. 230 (À ÓLEO)	LEÃO	8	UND	R$	1.300,00	R$	10.400,00
117	BOMBA SUBMERSA 1,0CV 4R5 MONO MOD. 230 (À ÓLEO)	LEÃO	8	UND	R$	1.300,00	R$	10.400,00
119	BOMBA SUBMERSA 2,0CV 4R5 MONO MOD. 230 (À ÓLEO)	LEÃO	8	UND	R$	1.750,00	R$	14.000,00
121	BOMBA SUBMERSA 5,0CV 4R5 MONO MOD. 230 (À ÓLEO)	LEÃO	8	UND	R$	3.100,00	R$	24.800,00
122	BOMBA SUBMERSA 1,0CV 4R5 MONO MOD. 330 (À ÁGUA)	LEÃO	8	UND	R$	2.100,00	R$	16.800,00
123	BOMBA SUBMERSA 1,5CV 4R5 MONO MOD. 370 (À ÁGUA)	LEÃO	8	UND	R$	2.600,00	R$	20.800,00
124	BOMBA SUBMERSA 2,0CV 4R5 MONO MOD. 370 (À ÁGUA)	LEÃO	8	UND	R$	3.200,00	R$	25.600,00
125	BOMBA SUBMERSA 3,0CV 4R5 MONO MOD. 370 (À ÁGUA)	LEÃO	8	UND	R$	3.600,00	R$	28.800,00
127	BOMBA SUBMERSA 6,0CV R20 MB6-500 (À ÁGUA)	LEÃO	5	UND	R$	8.400,00	R$	42.000,00
128	BOMBA SUBMERSA 11,0CV R20 MB6-500 (À ÁGUA)	LEÃO	5	UND	R$	11.000,00	R$	55.000,00
129	BOMBA SUBMERSA 15,0CV R20 MB6-500 (À ÁGUA)	LEÃO	5	UND	R$	12.000,00	R$	60.000,00
130	BOMBA SUBMERSA 20,0CV R20 MB6-500 (À ÁGUA)	LEÃO	4	UND	R$	14.000,00	R$	56.000,00
131	BOMBA SUBMERSA 30,0CV R20 MB6-500 (À ÁGUA)	LEÃO	3	UND	R$	21.500,00	R$	64.500,00
132	BROCHA PARA PINTURA DE PAREDE	ATLAS	36	UND	R$	6,48	R$	233,28
133	BROCHA RETANGULAR 18X3	ATLAS	20	UND	R$	8,10	R$	162,00
134	BUCHA DE RED PVC SOLD. CURTA 25 MM X 20 MM	TIGRE	80	UND	R$	0,49	R$	39,20
135	BUCHA DE RED. PVC P/ ESGOTO 50X40MM	TIGRE	40	UND	R$	2,00	R$	80,00
136	BUCHA DE RED. PVC SOLD. CURTA 32MM X 25MM	TIGRE	40	UND	R$	1,20	R$	48,00
137	BUCHA PVC ROSQUEÁVEL 40X32MM	TIGRE	36	UND	R$	2,15	R$	77,40
138	BUCHA PVC ROSQUEÁVEL 50X40MM	TIGRE	36	UND	R$	3,24	R$	116,64
139	CABO DE AÇO 08mm	VONDER	120	UND	R$	17,28	R$	2.073,60
140	CADEADO 30mm	PAPAIZ	2.000	UND	R$	21,60	R$	43.200,00
141	CAIXA D`ÁGUA DE POLIETILENO – 1.000 LITROS	FORTLEV	20	UND	R$	389,00	R$	7.780,00
142	CAIXA D`ÁGUA DE POLIETILENO – 2.000 LITROS	FORTLEV	20	UND	R$	890,00	R$	17.800,00
143	CAIXA D`ÁGUA DE POLIETILENO - 250 LITROS	FORTLEV	20	UND	R$	190,00	R$	3.800,00
144	CAIXA D`ÁGUA DE POLIETILENO - 500 LITROS	FORTLEV	20	UND	R$	285,00	R$	5.700,00
145	CAIXA DE PASSAGEM - 200X200X120 MM	FORTLEV	20	UND	R$	318,60	R$	6.372,00
146	CAIXA DE PASSAGEM - 400X400X120 MM	FORTLEV	20	UND	R$	183,60	R$	3.672,00
147	CAIXA DE PVC 4X2"	TRAMONTINA	80	UND	R$	1,85	R$	148,00
150	CAIXA SIFONADA 150X150X40MM	TIGRE	30	UND	R$	17,28	R$	518,40
151	CAIXA SIFONADA C/ TAMPA CEGA 150X150X50	TIGRE	32	UND	R$	22,00	R$	704,00

152	CALHA P/LÂMPADA FLUORESCENTE 40 (SIMPLES)	TUBULAR	14	UND	R$	26,00	R$	364,00
153	CAMPAINHA (TIPO CIGARRA)	MILLZ SCHNEIDER	8	UND	R$	47,00	R$	376,00
154	CANALETA 2X10X2 BR SISTEMA X	PIAL	400	UND	R$	5,10	R$	2.040,00
155	CANDUITE 1/2 C/ 50 MTS	ARTCAIXAS	72	UND	R$	65,00	R$	4.680,00
156	CANDUITE 3/4 C/ 50 MTS	ARTCAIXAS	36	UND	R$	82,00	R$	2.952,00
157	CANO 200 ESG COM 6 MTS	AMANCO	200	UND	R$	280,00	R$	56.000,00
158	CANO DE 20 MARRON COM 6MTS	AMANCO	200	UND	R$	14,00	R$	2.800,00
159	CANO DE 25 MARRON COM 6MTS	AMANCO	200	UND	R$	22,00	R$	4.400,00
160	CANO DE 32 MARRON COM 6MTS	AMANCO	200	UND	R$	40,00	R$	8.000,00
161	CANO DE 40 MARRON COM 6MTS	AMANCO	200	UND	R$	29,00	R$	5.800,00
162	CANO DE 50 MARRON COM 6MTS	AMANCO	200	UND	R$	30,00	R$	6.000,00
163	CANO DE 75 ESG COM 6MTS	AMANCO	200	UND	R$	89,00	R$	17.800,00
164	CANO DE DESCARGA	AMANCO	200	UND	R$	18,00	R$	3.600,00
165	CANO DE PVC ESGOTO 100mm	TIGRE	200	UND	R$	81,00	R$	16.200,00
166	CANO DE PVC ESGOTO 40mm	TIGRE	200	UND	R$	31,00	R$	6.200,00
167	CANO DE PVC ESGOTO 50mm	TIGRE	200	UND	R$	47,00	R$	9.400,00
168	CANO PVC 20mm	TIGRE	200	UND	R$	16,00	R$	3.200,00
169	CANO PVC 25mm	TIGRE	200	UND	R$	17,00	R$	3.400,00
170	CANO PVC 32mm SOLDÁVEL	TIGRE	200	UND	R$	40,00	R$	8.000,00
171	CANO PVC 50MM SOLDÁVEL	TIGRE	200	UND	R$	81,00	R$	16.200,00
172	CANO SOLDÁVEL DE PVC 40mm	TIGRE	200	UND	R$	59,00	R$	11.800,00
173	CAP MARROM DE 20MM	TIGRE	60	UND	R$	0,92	R$	55,20
174	CAP MARROM DE 25	TIGRE	60	UND	R$	1,10	R$	66,00
176	CAP SOLDAVEL-DN 25.	TIGRE	40	UND	R$	1,10	R$	44,00
177	CAP SOLDAVEL-DN 32.	TIGRE	40	UND	R$	1,85	R$	74,00
178	CAPACITOR DE 5,7	ARTCAIXAS	140	UND	R$	13,00	R$	1.820,00
179	CARRO DE MÃO REFORÇADO C/ CHAPA 16 GALV-	TRAMONTINA	6	UND	R$	230,00	R$	1.380,00
180	CARRO DE MAO-PNEU BORRACHUDO EM CHAPA	TRAMONTINA	6	UND	R$	169,00	R$	1.014,00
181	CHUVEIRO PVC DE 20mm	HERC	34	UND	R$	7,00	R$	238,00
182	CISCADOR DE 4 DENTES	STARRET	12	UND	R$	37,00	R$	444,00
183	COLA CONTATO EM ¼	CASCOLA	26	UND	R$	5,10	R$	132,60
185	COLA PARA PVC TAM. G	TIGRE	36	UND	R$	8,50	R$	306,00
186	COLA PVC 90CC3	TIGRE	38	UND	R$	7,10	R$	269,80
187	CONECTOR P/ HASTE ATERRAMENTO 1/2X5/8	INCOBRAME	46	UND	R$	3,65	R$	167,90
188	CONJUNTO AR-STOP	MARGIRUS	24	UND	R$	33,00	R$	792,00
189	COPO SIFONADO PVC	ASTRS	52	UND	R$	23,00	R$	1.196,00
190	CORANTE UNIVERSAL LÍQUIDO 34ML (CORES VARIADAS)	COLORSIL	230	UND	R$	3,90	R$	897,00
191	CURVA P/ ELETRODUTO PVC PB - 20M	KRONA	50	UND	R$	1,90	R$	95,00
192	CURVA P/ ELETRODUTO PVC PB - 25MM	KRONA	50	UND	R$	5,10	R$	255,00
193	CURVA P/ ELETRODUTO PVC PB - 32MM	CAZA	50	UND	R$	3,90	R$	195,00
194	CURVA P/CAIXA DE DESCARGA DE 40M	CAZA	50	UND	R$	8,00	R$	400,00
195	CURVA PVC 20MM 90° GRAUS	CAZA	46	UND	R$	1,25	R$	57,50
196	CURVA PVC 25MM 90° GRAUS	CAZA	46	UND	R$	1,69	R$	77,74
197	CURVA PVC 32MM 90° GRAUS	CAZA	46	UND	R$	2,10	R$	96,60
198	CURVA PVC 90 LONGA P/ ESGOTO - 100MM	CAZA	50	UND	R$	19,50	R$	975,00

199	CX. DESCARGA C/BUCHA, CHICOTE E PARAFUSO	METASUL	46	UND	R$	34,50	R$	1.587,00
200	DISCO DE DESBASTE DE 4	WORKER	28	UND	R$	7,60	R$	212,80
201	DISJ BOLTON UNI UNIC 15A 60898	PIAL	16	UND	R$	13,50	R$	216,00
202	DISJ BOLTON UNI UNIC 20A 60898	PIAL	16	UND	R$	15,00	R$	240,00
203	DISJ BOLTON UNI UNIC 30A 09949	PIAL	16	UND	R$	15,00	R$	240,00
204	DISJ BOLTON UNI UNIC 30A 60898	PIAL	16	UND	R$	13,00	R$	208,00
205	DISJ BOLTON UNI UNIC 35A 60898	PIAL	16	UND	R$	13,00	R$	208,00
206	DISJ BOLTON UNI UNIC 50A 60898	PIAL	16	UND	R$	15,00	R$	240,00
207	DISJ BOLTON UNI UNIC 60A 60898	PIAL	16	UND	R$	15,00	R$	240,00
208	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 10ª	WEG	70	UND	R$	7,00	R$	490,00
209	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 15ª	WEG	36	UND	R$	7,00	R$	252,00
210	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 20ª	WEG	36	UND	R$	7,50	R$	270,00
211	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 25ª	WEG	38	UND	R$	8,90	R$	338,20
212	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 30ª	WEG	26	UND	R$	8,50	R$	221,00
213	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 40ª	WEG	26	UND	R$	9,50	R$	247,00
214	DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN DE 25 AMPERES	BRUM	22	UND	R$	7,50	R$	165,00
215	DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 100ª	BRUM	20	UND	R$	85,00	R$	1.700,00
216	DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 50ª	BRUM	12	UND	R$	52,00	R$	624,00
218	DOBRADIÇA DE FERRO CROMADO – 3"	OBRAMAX	70	UND	R$	13,50	R$	945,00
219	DOBRADIÇA DE FERRO POLIDO - 3.1/2"	OBRAMAX	46	UND	R$	4,90	R$	225,40
220	ELETRODUTO VARA 01 POLEGADA	AMANCO	56	UND	R$	13,50	R$	756,00
221	FECHADURA DE EMBUTIR C/ CILINDRO EXTERNA	ALIANÇA	36	UND	R$	54,00	R$	1.944,00
222	FECHADURA DE EMBUTIR P/BANHEIRO	ALIANÇA	36	UND	R$	27,00	R$	972,00
223	FECHADURA DE EMBUTIR S/ CILINDRO INTERNA	ALIANÇA	36	UND	R$	49,00	R$	1.764,00
224	FECHADURA EXTERNA PARA PORTA	ALIANÇA	36	UND	R$	51,00	R$	1.836,00
225	FECHADURA INTERNA PARA PORTA	ALIANÇA	36	UND	R$	48,00	R$	1.728,00
226	FERROLHO DE FERRO CROMADO - 4"	ROCHA	36	UND	R$	3,20	R$	115,20
227	FERROLHO DE FERRO POLIDO - 4"	ROCHA	36	UND	R$	3,90	R$	140,40
228	FERROLHO DE METAL TAM. MÉDIO COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA JANELA E PORTA	ROCHA	36	UND	R$	3,20	R$	115,20
229	FITA AUTO FUSÃO 05M	SCOTCH	40	UND	R$	9,00	R$	360,00
230	FITA AUTO FUSÃO 10M	SCOTCH	40	UND	R$	21,00	R$	840,00
231	FITA CREPE-ROLO DE 19MMX50MM COM 100MT	ADERE	40	UND	R$	9,90	R$	396,00
232	FITA ISOLANTE C/ 10M	FORTLUX	60	UND	R$	3,10	R$	186,00
233	FITA VEDA ROSCA 1/2X10M	TIGRE	40	UND	R$	1,50	R$	60,00
234	FLANGES DE 20mm	GERDAU	36	UND	R$	4,20	R$	151,20
235	FLANGES DE 25mm	GERDAU	36	UND	R$	4,40	R$	158,40
236	FLANGES DE 32mm	GERDAU	36	UND	R$	7,90	R$	284,40
237	FLANGES DE 40mm	GERDAU	36	UND	R$	9,50	R$	342,00
238	FLANGES DE 50mm	GERDAU	36	UND	R$	19,00	R$	684,00
239	FURADEIRA IMPACTO PROFISSIONAL 1/2	MAKITA	4	UND	R$	215,00	R$	860,00
240	GRELHA QUADRADA BRANCA 150MM (P/RALO)	TIGRE	36	UND	R$	8,10	R$	291,60
241	GRELHA REDONDA BRANCA 100MM (P/RALO)	TIGRE	20	UND	R$	9,10	R$	182,00
242	GRELHA REDONDA BRANCA 150MM (P/RALO	TIGRE	20	UND	R$	3,20	R$	64,00

243	HASTE P/ ATERRAMENTO 2,40M (COMPLETA)	MS	42	UND	R$	37,70	R$	1.583,40
244	INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELAS(3W)	FAME BLANC	96	UND	R$	11,80	R$	1.132,80
245	INTERRUPTOR DE 02 SESSÕES COM TOMADA	FAME BLANC	74	UND	R$	14,50	R$	1.073,00
246	INTERRUPTOR DUPLO	FAME BLANC	64	UND	R$	9,90	R$	633,60
248	INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO C/ TOMADA	FAME BLANC	76	UND	R$	13,20	R$	1.003,20
249	ISOLADOR ROLDANA, COM ISOLAÇÃO PARA 1 KV	PRO&HOME	80	UND	R$	5,30	R$	424,00
250	JANELA DE ALMOFADA DIM. 110X50m ANGELIM	MADVEI	120	UND	R$	107,00	R$	12.840,00
251	JANELA DE ALMOFADA DIM. 80X210m ANGELIM	MADVEI	120	UND	R$	107,00	R$	12.840,00
252	JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDROS	ALUVID	18	UND	R$	194,30	R$	3.497,40
253	JANELA DE MADEIRA, FOLHA 0,5X1,10M – ANGELIM	MADVEI	120	UND	R$	107,00	R$	12.840,00
254	JOELHO 90º PVC RIGIDO P/ ESGOTO-DN 100MM	TIGRE	56	UND	R$	7,50	R$	420,00
257	JOELHO 90º PVC SOLDAVEL 32MM	TIGRE	56	UND	R$	2,10	R$	117,60
259	JOELHO 90º PVC SOLDAVEL 50MM	TIGRE	56	UND	R$	4,30	R$	240,80
262	JOELHO DE 40MM ESGOTO 45° GRAUS	TIGRE	56	UND	R$	2,09	R$	117,04
263	JOELHO DE 75 ESGOTO 90º GRAUS	TIGRE	56	UND	R$	6,30	R$	352,80
266	JOELHO LISO DE 32mm	TIGRE	56	UND	R$	1.90	R$	106.40
267	JOELHO LISO DE 40mm	TIGRE	56	UND	R$	4,10	R$	229,60
268	JOELHO LISO DE 50mm	TIGRE	56	UND	R$	4.80	R$	268.80
270	JOELHO LL PVC (SOLDÁVEL) - 25MM (3/4")	TIGRE	56	UND	R$	3,30	R$	184,80
271	JOELHO LL PVC (SOLDÁVEL) - 32MM (1")	TIGRE	56	UND	R$	4,20	R$	235,20
272	JOELHO LL PVC (SOLDÁVEL) - 40MM (1.1/4")	TIGRE	56	UND	R$	7,90	R$	442,40
273	JOELHO LL PVC (SOLDÁVEL) - 50MM (1.1/2")	TIGRE	56	UND	R$	8,64	R$	483,84
275	JOELHO LR PVC (SOLDÁVEL/ROSCA) - 20MMX1/2"	TIGRE	56	UND	R$	1,90	R$	106,40
277	JOELHO MARROM DE 20 90° GRAUS	TIGRE	56	UND	R$	0,50	R$	28,00
278	JOELHO MARROM DE 32 45° GRAUS	TIGRE	56	UND	R$	3,24	R$	181,44
279	JOELHO MARRON 25X3/4 90° GRAUS	TIGRE	56	UND	R$	2,70	R$	151,20
280	JOELHO MARRON 60 90° GRAUS	TIGRE	56	UND	R$	19,44	R$	1.088,64
281	JOELHO PVC C/BUCHA DE LATÃO LR DE 20mm	TIGRE	56	UND	R$	3,50	R$	196,00
282	JOELHO PVC DE 40mm P/ ESGOTO	TIGRE	56	UND	R$	1,50	R$	84,00
283	LÂMPADA ALOGENICA DE 500W	OUROLUX	80	UND	R$	5,30	R$	424,00
284	LÂMPADA DE LED 30W	OUROLUX	120	UND	R$	25,50	R$	3.060,00
285	LÂMPADA DE LED 40W	OUROLUX	160	UND	R$	31,50	R$	5.040,00
286	LÂMPADA ELETRÔNICA DE 15W	OUROLUX	100	UND	R$	6,50	R$	650,00
287	LÂMPADA ELETRÔNICA DE 20W	OUROLUX	80	UND	R$	7,50	R$	600,00
288	LÂMPADA ELETRÔNICA DE 25W	OUROLUX	80	UND	R$	8,90	R$	712,00
289	LÂMPADA ELETRÔNICA DE 35W	OUROLUX	80	UND	R$	15,50	R$	1.240,00
290	LÂMPADA ELETRÔNICA DE 40W	OUROLUX	80	UND	R$	20,50	R$	1.640,00
291	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W	OUROLUX	160	UND	R$	8,90	R$	1.424,00
292	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W	OUROLUX	120	UND	R$	13,50	R$	1.620,00
293	LÂMPADA PL COMPACTA BRANCA 25 W, BASE (127/220 V)	OUROLUX	200	UND	R$	13,50	R$	2.700,00
294	LAVATÓRIO BRANCO LOUCA PEQUENO	DECA	22	UND	R$	35,00	R$	770,00
295	LAVATÓRIO EM LOUÇA(COMPLETO)	INCEPA	22	UND	R$	45,50	R$	1.001,00

296	LAVATÓRIO PEQUENO DE LOUÇA (BRANCO)	ASTRA	28	UND	R$	45,00	R$	1.260,00
297	LAVATÓRIO PEQUENO DE PVC (BRANCO)	DECA	28	UND	R$	14,00	R$	392,00
298	LAVATÓRIO PLÁSTICO (COMPLETO)	ASTRA	28	UND	R$	17,50	R$	490,00
299	LINHA NYLON 0300mm	SETTANYL	90	UND	R$	17,00	R$	1.530,00
300	LIXA MASSA 120	NORTON	132	UND	R$	1,05	R$	138,60
301	LIXA MASSA 180	NORTON	132	UND	R$	0,90	R$	118,80
302	LIXA P/ FERRO N. 36	NORTON	80	UND	R$	1,65	R$	132,00
303	LIXA P/ FERRO N. 80	NORTON	80	UND	R$	1,85	R$	148,00
304	LIXA P/ FERRO N.120	NORTON	80	UND	R$	1,85	R$	148,00
305	LIXA P/ MADEIRA N.80	NORTON	80	UND	R$	0,90	R$	72,00
306	LIXA PARA FERRO	NORTON	140	UND	R$	1,75	R$	245,00
307	LIXA PARA MADEIRA	NORTON	140	UND	R$	0,95	R$	133,00
308	LIXA PARA PAREDE	NORTON	140	UND	R$	0,95	R$	133,00
309	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SKYLUX	60	UND	R$	16,50	R$	990,00
310	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 1 X 40W (COMPLETA)	SKYLUX	100	UND	R$	47,00	R$	4.700,00
311	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2 X 20W (COMPLETA)	SKYLUX	100	UND	R$	23,00	R$	2.300,00
312	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2 X 40W (COMPLETA)	SKYLUX	60	UND	R$	72,00	R$	4.320,00
313	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO	SKYLUX	200	UND	R$	4,90	R$	980,00
314	LUVA DE CORRER 20	TIGRE	40	UND	R$	4,90	R$	196,00
315	LUVA DE CORRER 25	TIGRE	40	UND	R$	4,80	R$	192,00
316	LUVA DE PVC IR COM BUCHA DE LATÃO 20mm	TIGRE	46	UND	R$	3,20	R$	147,20
317	LUVA DE REDUCAO -DN DE 25MMX20MM	TIGRE	40	UND	R$	1,20	R$	48,00
318	LUVA DE REDUCAO -DN DE 25MMX32MM	TIGRE	36	UND	R$	1,35	R$	48,60
319	LUVA DE REDUCAO -DN DE 25MMX50MM	TIGRE	36	UND	R$	3,60	R$	129,60
320	LUVA DE REDUCAO -DN DE 40MMX32MM	TIGRE	36	UND	R$	3,70	R$	133,20
321	LUVA ELETRODUTO ¾	TIGRE	56	UND	R$	1,60	R$	89,60
322	LUVA LR PVC (SOLDÁVEL/ROSCA) 20MM X 1/2"	TIGRE	50	UND	R$	0,95	R$	47,50
323	LUVA LR PVC (SOLDÁVEL/ROSCA) 25MM X 3/4"	TIGRE	58	UND	R$	0,85	R$	49,30
324	LUVA LR PVC (SOLDÁVEL/ROSCA) 32MM X 1	TIGRE	54	UND	R$	2,80	R$	151,20
325	LUVA MARROM 40MM	TIGRE	40	UND	R$	2,10	R$	84,00
326	LUVA MARROM 50MM	TIGRE	40	UND	R$	4,30	R$	172,00
327	LUVA MARROM CORRER 32MM	TIGRE	40	UND	R$	6,90	R$	276,00
328	LUVA PVC SIMPLES DE 20mm	TIGRE	40	UND	R$	0,50	R$	20,00
329	LUVA PVC SIMPLES DE 20mm SOLDÁVEL	TIGRE	40	UND	R$	0,50	R$	20,00
330	LUVA PVC SIMPLES DE 25mm	TIGRE	40	UND	R$	0,75	R$	30,00
331	LUVA PVC SIMPLES DE 32mm	TIGRE	40	UND	R$	2,10	R$	84,00
332	LUVA PVC SIMPLES DE 40mm	TIGRE	40	UND	R$	2,10	R$	84,00
333	LUVA PVC SIMPLES DE 50mm	TIGRE	40	UND	R$	3,20	R$	128,00
334	LUVA SIMPLES ESG 100	TIGRE	40	UND	R$	6,40	R$	256,00
335	LUVA SIMPLES ESG 150	TIGRE	40	UND	R$	16,00	R$	640,00
336	LUVA UNIÃO PVC 25mm	TIGRE	56	UND	R$	5,30	R$	296,80
337	LUVA UNIÃO PVC 32mm	TIGRE	56	UND	R$	5,90	R$	330,40
338	MANGOTE PARA CAIXA DE DESCARGA	ZANEL	40	UND	R$	5,30	R$	212,00
339	MANGOTE PARA PIA 20mm	ZANEL	40	UND	R$	3,60	R$	144,00

340	MANILHA DE 90CM DE DIÂMETRO, CONFECCIONADOEM CONCRETO E FERRAGEM P/ POÇO E FOSSA	IO	40	UND	R$	64,00	R$	2.560,00
341	NIP PVC DE 20mm	KRONA	40	UND	R$	0,50	R$	20,00
342	PEDRA PARA JANELA, SOLEIRA 1,10M	LOCAL	66	UND	R$	24,70	R$	1.630,20
343	PEDRA PARA PORTA, MEDINDO 2M	LOCAL	76	UND	R$	29,10	R$	2.211,60
344	PENEIRA FINA P/AREIA FINA	NORTON	16	UND	R$	26,80	R$	428,80
345	PENEIRA GROSSA P/AREIA GROSSA	NORTON	16	UND	R$	26,80	R$	428,80
346	PIA DE 01 M P/ COZINHA	TRAMONTINA	16	UND	R$	60,40	R$	966,40
347	PIA DE CERÂMICA P/ BANHEIRO	IRMÃO CORSO	16	UND	R$	49,50	R$	792,00
348	PIA DE INOX 0,60X1,20M	ICASA	16	UND	R$	168,00	R$	2.688,00
349	PINCEL BROXA COM CABO	ATLAS	28	UND	R$	7,40	R$	207,20
350	PINCEL Nº16	KALUNGA	34	UND	R$	6,50	R$	221,00
351	PINCEL Nº18	KALUNGA	30	UND	R$	8,50	R$	255,00
352	PINCEL Nº20	KALUNGA	30	UND	R$	11,50	R$	345,00
353	PLAFONIER	KIN	46	UND	R$	6,45	R$	296,70
354	PORTA DE AGROMERADO SEMIÔR 80/210M	MADVEI	88	UND	R$	91,00	R$	8.008,00
355	PORTA DE FÓRMICA 60X210 – ANGELIM	MADVEI	120	UND	R$	194,00	R$	23.280,00
356	PORTA DE FÓRMICA 70X210 – ANGELIM	MADVEI	120	UND	R$	194,00	R$	23.280,00
357	PORTA DE FÓRMICA 80X210 – ANGELIM	MADVEI	120	UND	R$	194,00	R$	23.280,00
358	PORTA DE MADEIRA, DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO PARA PINTURA.	MADVEI	120	UND	R$	129,00	R$	15.480,00
359	PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM.	MADVEI	120	UND	R$	129,00	R$	15.480,00
360	PROTETOR AURICULAR CONCHA	3M	16	UND	R$	9,50	R$	152,00
361	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 12 DISJUNTORES	WEG	28	UND	R$	33,00	R$	924,00
362	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 10 CIRCUITOS	FORCE LINE	28	UND	R$	30,00	R$	840,00
363	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 4 CIRCUITOS	FORCE LINE	28	UND	R$	14,00	R$	392,00
364	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 6 CIRCUITOS	FORCE LINE	28	UND	R$	25,00	R$	700,00
365	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 8 CIRCUITOS	FORCE LINE	28	UND	R$	27,90	R$	781,20
366	RALO SECO 40MM	AMANCO	20	UND	R$	9,00	R$	180,00
367	RALO SIFONADO 40MM	AMANCO	20	UND	R$	9,10	R$	182,00
368	REGISTRO DE GAVETA (BRUTO) 1"	EUROPA	20	UND	R$	35,00	R$	700,00
369	REGISTRO DE GAVETA (BRUTO) 1/2"	EUROPA	20	UND	R$	24,00	R$	480,00
370	REGISTRO DE GAVETA (BRUTO) 3/4"	EUROPA	20	UND	R$	33,00	R$	660,00
371	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA - ½"	HERC	20	UND	R$	30,00	R$	600,00
372	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA - 3/4"	HERC	26	UND	R$	43,00	R$	1.118,00
373	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA - 3/4"	HERC	20	UND	R$	43,00	R$	860,00
374	REGISTRO DE PRESSÃO S/ CANOPLA - 1/2"	HERC	20	UND	R$	21,00	R$	420,00
375	REGISTRO DE PRESSÃO S/ CANOPLA - 3/4"	HERC	20	UND	R$	23,00	R$	460,00
376	REGISTRO DE PRESSAO-DN 20MM PVC	HERC	26	UND	R$	4,90	R$	127,40
377	REGISTRO DE PRESSAO-DN 25MM PVC	HERC	26	UND	R$	5,50	R$	143,00
378	REGISTRO DE PVC 20mm	HERC	26	UND	R$	3,70	R$	96,20
379	REGISTRO DE PVC 25mm	HERC	26	UND	R$	4,80	R$	124,80
380	REGISTRO PVC DE ESFERA 20mm	HERC	26	UND	R$	3,90	R$	101,40
381	REGISTRO PVC DE ESFERA 25mm	HERC	26	UND	R$	5,00	R$	130,00
382	REGISTRO PVC DE ESFERA 32mm	HERC	26	UND	R$	10,00	R$	260,00
383	REGISTRO PVC DE ESFERA 40mm	HERC	26	UND	R$	17,00	R$	442,00

384	REGISTRO PVC DE ESFERA 50mm	HERC	26	UND	R$	21,00	R$	546,00
385	ROLDANA MONOFÁSICA	MAGNOJET	30	UND	R$	6,90	R$	207,00
386	ROLO 9CM EM ESPUMA POLIÉSTER C/CABO	CASTOR	12	UND	R$	4,90	R$	58,80
387	ROLO DE 15CM EM ESPUMA POLIÉSTER C/CABO	CASTOR	16	UND	R$	9,50	R$	152,00
388	ROLO DE LA SINTETICO 23CM C/CABO	CASTOR	26	UND	R$	15,00	R$	390,00
389	SELADOR ACRILICO 18.0 LITROS	LUX	1.000	UND	R$	70,00	R$	70.000,00
390	SIFÃO MULTIUSO UNIVERSA	TIGRE	26	UND	R$	6,00	R$	156,00
391	TAMPA CEGA 4X2	TIGRE	50	UND	R$	2,20	R$	110,00
392	TAMPA DE MANILHA PARA FOSSA COM 90 CM DE DIÂMETRO CONFECCIONADA EM CONCRETO E FERRAGEM	IO	16	UND	R$	30,00	R$	480,00
393	TAMPA PARA VASO SANITARIO PVC	TIGRE	240	UND	R$	25,00	R$	6.000,00
394	TAP`S PVC LISO DE 20mm	TIGRE	20	UND	R$	0,90	R$	18,00
395	TAP`S PVC LISO DE 25mm	TIGRE	186	UND	R$	1,20	R$	223,20
396	TAP`S PVC LISO DE 32mm	TIGRE	186	UND	R$	1,70	R$	316,20
397	TAP'S PARA TOMADA, NOVO PADRÃO	TIGRE	100	UND	R$	0,80	R$	80,00
398	TAPS COM ROSCA 1/2"	TIGRE	50	UND	R$	0,95	R$	47,50
399	TAPS COM ROSCA 3/4"	TIGRE	50	UND	R$	1,30	R$	65,00
400	TARGETA DE FIO REDONDO FC-2.1/2"	TIGRE	12	UND	R$	2,00	R$	24,00
401	TE CURTO 100X75 ESG	TIGRE	26	UND	R$	8,10	R$	210,60
402	TE CURTO 50 ESG	TIGRE	26	UND	R$	7,25	R$	188,50
403	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL-25MM X 20MM	TIGRE	26	UND	R$	3,90	R$	101,40
404	TÊ ELÉTRICO	TIGRE	60	UND	R$	3,45	R$	207,00
405	TE MARROM DE 20MM	TIGRE	26	UND	R$	0,50	R$	13,00
406	TE MARROM DE 20X1/2	TIGRE	26	UND	R$	3,20	R$	83,20
407	TE MARROM DE 25MM	TIGRE	26	UND	R$	1,00	R$	26,00
408	TÊ PVC - SOLDÁVEL - 25MM	TIGRE	26	UND	R$	1,25	R$	32,50
409	TÊ PVC - SOLDÁVEL - 32MM	TIGRE	26	UND	R$	3,70	R$	96,20
410	TE PVC RÍGIDO P/ ESGOTO-DN 100	TIGRE	26	UND	R$	9,90	R$	257,40
411	TE PVC RÍGIDO P/ ESGOTO-DN 40	TIGRE	26	UND	R$	2,10	R$	54,60
412	TE ROSCA (AZUL) 20X1/2	TIGRE	26	UND	R$	4,40	R$	114,40
413	TE ROSCA (AZUL) 25X1/2	TIGRE	26	UND	R$	4,50	R$	117,00
414	TE SOLDAVEL-DN 40	TIGRE	26	UND	R$	8,40	R$	218,40
415	TE SOLDAVEL-DN 50	TIGRE	26	UND	R$	10,20	R$	265,20
416	TE SOLDAVEL-MARRON 1/2 ROSCA	TIGRE	26	UND	R$	1,00	R$	26,00
417	TELHA CANAL DE 1ª	MARAJÓ	40	UND	R$	0,85	R$	34,00
418	TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL	MARAJÓ	200	UND	R$	0,85	R$	170,00
419	TELHA DE AMIANTO 1,83X1,10 MT	BRASILIT	80	UND	R$	26,90	R$	2.152,00
420	TELHA DE FIBROCIMENTO (SEM AMIANTO) TIPO BRASILIT 1,83X1,10	BRASILIT	600	UND	R$	28,00	R$	16.800,00
421	TELHA DE FIBROCIMENTO (SEM AMIANTO) TIPO BRASILIT 2,44X50	BRASILIT	400	UND	R$	29,00	R$	11.600,00
422	TINTA ACRILICA 18.0 LITROS EXTERIOR/INTERIOR CORES VARIADAS	CORAL	1.000	UND	R$	94,00	R$	94.000,00
423	TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCO GELO 18.0 LITROS	CORAL	1.000	UND	R$	97,00	R$	97.000,00
424	TINTA EM PÓ, PCT COM 02KG, CORES VARIADAS	HIDRACOR	1.000	UND	R$	3,60	R$	3.600,00
425	TINTA VINIL ACR. BRANCO FOSCO 18.0 LITROS	CORAL	1.000	UND	R$	94,00	R$	94.000,00

426	TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10	ILUMINI	70	UND	R$	5,80	R$	406,00
427	TOMADA P/ AR COND. TRIF	ILUMINI	60	UND	R$	21,50	R$	1.290,00
428	TOMADA P/ COMPUTADOR	ILUMINI	46	UND	R$	24,10	R$	1.108,60
429	TOMADA P/ TELEFONE	ILUMINI	34	UND	R$	6,95	R$	236,30
430	TOMADA SIMPLES	ILUMINI	100	UND	R$	5,80	R$	580,00
431	TORNEIRA BÓIA - 1"	DECA	20	UND	R$	12,50	R$	250,00
432	TORNEIRA BÓIA - 1/2"	DECA	20	UND	R$	10,60	R$	212,00
433	TORNEIRA BÓIA - 3/4"	DECA	20	UND	R$	10,70	R$	214,00
434	TORNEIRA BÓIA P/CAIXA DE DESCARGA	HERC	20	UND	R$	8,60	R$	172,00
435	TORNEIRA DE PVC LONGA DE ½	HERC	26	UND	R$	11,60	R$	301,60
436	TORNEIRA LONGA - PVC BRANCO	LEIGE	20	UND	R$	21,60	R$	432,00
437	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO CURTA - METAL CROMADO	PISON	30	UND	R$	21,00	R$	630,00
438	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO CURTA - PLÁSTICO BRANCO	HERC	30	UND	R$	19,00	R$	570,00
439	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO LONGA - PVC BRANCO	HERC	26	UND	R$	24,60	R$	639,60
440	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO LONGA - METAL CROMADO	HERC	26	UND	R$	25,70	R$	668,20
441	TUBO P/CAIXA DE DESCARGA 40MM	KRONA	40	UND	R$	13,30	R$	532,00
442	TUBO PVC RÍGIDO P/ ESGOTO - 100MM	KRONA	40	UND	R$	94,50	R$	3.780,00
443	TUBO PVC RÍGIDO P/ ESGOTO - 40MM	KRONA	40	UND	R$	37,50	R$	1.500,00
444	TUBO PVC RÍGIDO P/ ESGOTO - 50MM	KRONA	40	UND	R$	66,80	R$	2.672,00
445	TUBO PVC ROSQUEAVEL 50mm	TIGRE	40	UND	R$	70,20	R$	2.808,00
446	TUBO PVC SOLDÁVEL 25mm	TIGRE	180	UND	R$	21,50	R$	3.870,00
447	TUBO PVC SOLDÁVEL 40mm	TIGRE	120	UND	R$	73,30	R$	8.796,00
448	TUBO PVC SOLDÁVEL 50mm	TIGRE	40	UND	R$	107,90	R$	4.316,00
449	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20mm	TIGRE	240	UND	R$	19,20	R$	4.608,00
450	TUBO SOLDÁVEL 32mm	TIGRE	180	UND	R$	48,30	R$	8.694,00
451	VÁLVULA CURTA PVC	DECA	30	UND	R$	6,30	R$	189,00
452	VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2"	DECA	40	UND	R$	91,20	R$	3.648,00
453	VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/4"	DECA	40	UND	R$	108,00	R$	4.320,00
454	VÁLVULA DE DESCARGA - 1"	DECA	40	UND	R$	97,20	R$	3.888,00
455	VÁLVULA P/ CUBA INOX	TRAMONTINA	30	UND	R$	10,80	R$	324,00
456	VÁLVULA P/ PIA PLAST. LONGA	TIGRE	128	UND	R$	7,40	R$	947,20
457	VASO SANITÁRIO BRANCO	CELITE	40	UND	R$	192,00	R$	7.680,00
	VALOR TOTAL						**R$**	**3.899.568,94**

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato, na data de sua assinatura até 31/12/2023, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 3.899.568,94 (três milhões e oitocentos e noventa e nove mil e quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Municipio, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

UNIDADE 0202 - GABINETE
PROJETO ATIV 2002
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE 1.500

UNIDADE 0203 - ADM
PROJETO ATIV 2079
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE 1.500

UNIDADE 0204 - OBRAS
PROJETO ATIV 2015
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE 1.500

UNIDADE 0205 - EDUCAÇÃO
PROJETO ATIV 1053// 2019
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE 1.540

UNIDADE 0209 - TURISMO
PROJETO ATIV 2122
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE 1.500

UNIDADE 0210 - PROCURADORIA
PROJETO ATIV 2062
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE 1.500

UNIDADE 0211 - CONTROLADORIA
PROJETO ATIV 2008
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE 1.500

UNIDADE 0205 - FUNDEB
PROJETO ATIV 2023// 2171// 2173
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE 1.540

UNIDADE 0213 - SOCIAL
PROJETO ATIV 2044// 2093// 2152// 2067// 2156// 2157// 2046
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE 1.500 e 1.661

UNIDADE 0206 - FMS
PROJETO ATIV 2036// 2163// 2180// 2181// 1033// 2164
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE 1.500, 1.621, 1.600.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS,CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quese fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Luis Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor,que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

CAJUEIRO DA PRAIA – PI, 23 DE FEVEREIRO DE 2023.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Responsável legal da CONTRATANTE

RUANN PEDRO VERAS MUNIZ
RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA – ME
Responsável legal da CONTRATADA