PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 008/2024

FORNECEDOR: AFONSO DA SILVA MARTINS EIRELI 18.284.213/0001-58

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0142 Base p/ relé	300,00	19,000	5.700,000	-0,00%
0143 Bocal de louça E - 27	300,00	5,000	1.500,000	-0,00%
0144 Bocal de louça E - 40	100,00	15,000	1.500,000	-0,00%
0145 Bocal de nylon E - 27	150,00	5,000	750,000	-0,00%
0146 Braço para luminária de 1 M	120,00	81,000	9.720,000	-0,00%
0147 Cabo flexivel 1,5mm	700,00	2,000	1.400,000	-0,00%
0148 Cabo flexivel 10,0mm	300,00	15,000	4.500,000	-0,00%
0149 Cabo flexivel 16,0mm	300,00	17,000	5.100,000	-0,00%
0150 Cabo flexivel 2,5mm	8.000,00	3,000	24.000,000	-0,00%
0151 Cabo flexivel 4,0mm	3.000,00	5,000	15.000,000	-0,00%
0152 Cabo flexivel 6,0mm	700,00	7,500	5.250,000	-0,00%
0153 Cabo multiplevado 16mm monofásico	700,00	16,000	11.200,000	-0,00%
0154 Cabo PP 2x2,5mm	1.500,00	9,000	13.500,000	-0,00%
0155 Cabo PP 2x4,0mm	800,00	15,000	12.000,000	-0,00%
0156 Cabo PP 3x2,5mm	200,00	15,000	3.000,000	-0,00%
0157 Cabo PP 3x4,0mm	500,00	15,000	7.500,000	-0,00%
0158 Caixa de embutir 3x3 octogonal	60,00	6,000	360,000	-0,00%
0159 Caixa de embutir 4x2	300,00	2,500	750,000	-0,00%
0160 Caixa de embutir 4x4	100,00	8,000	800,000	-0,00%
0161 Caixa monofásica	30,00	62,000	1.860,000	-0,00%
0162 Caixa trifásica	30,00	145,000	4.350,000	-0,00%
0163 Caneleta adesiva 2cm	100,00	50,000	5.000,000	-0,00%
0164 Disjuntor 10 unipolar	50,00	14,000	700,000	-0,00%
0165 Disjuntor 16 unipolar	50,00	14,000	700,000	-0,00%
0166 Disjuntor 20 a unipolar	50,00	14,000	700,000	-0,00%
0167 Disjuntor 25 a Bipolar	50,00	44,000	2.200,000	-0,00%
0168 Disjuntor 32 a Bip	50,00	44,000	2.200,000	-0,00%
0169 Disjuntor trifásico 32 AM	20,00	66,000	1.320,000	-0,00%
0170 Disjuntor trifásico 40 AM	25,00	66,000	1.650,000	-0,00%
0171 Disjuntor trifásico 50 AM	25,00	66,000	1.650,000	-0,00%
0172 Eletroduto corrugado flex 20	700,00	2,000	1.400,000	-0,00%
0173 Eletroduto corrugado flex 25	1.000,00	2,500	2.500,000	-0,00%
0174 Eletroduto corrugado flex 32	400,00	3,500	1.400,000	-0,00%
0175 Fio torcido 2x1,0mm	600,00	5,000	3.000,000	-0,00%
0176 Fio torcido 2x1,5mm	600,00	6,000	3.600,000	-0,00%
0177 Fio torcido 2x2,5mm	1.500,00	8,500	12.750,000	-0,00%
0178 Fita isolante de 10 mts	100,00	5,000	500,000	-0,00%
0179 Fita isolante de 20 mts	150,00	9,000	1.350,000	-0,00%
0180 Haste de aterramento 1,5mts	40,00	25,000	1.000,000	-0,00%

0181	Interuptor contugado	70,00	16,500	1.155,000	-0,00%
0182	Interuptor duplo	50,00	18,000	900,000	-0,00%
0183	Interuptor simples	50,00	8,000	400,000	-0,00%
0184	Interuptor triplo	40,00	20,000	800,000	-0,00%
0185	Isolador porcelano 56x56	20,00	10,000	200,000	-0,00%
0186	Lampada Led 9 w	70,00	10,000	700,000	-0,00%
0187	Lampada Led 12 w	70,00	13,000	910,000	-0,00%
0188	Lampada Led 15 w	70,00	15,000	1.050,000	-0,00%
0189	Lampada Led 20 w	70,00	25,000	1.750,000	-0,00%
0190	Lampada Led 30 w	150,00	38,000	5.700,000	-0,00%
0191	Lampada Led 40 w	200,00	46,000	9.200,000	-0,00%
0192	Lampada Led 50 w	400,00	68,000	27.200,000	-0,00%
0193	Lampada Vapor de Sódio 400 wts	150,00	45,000	6.750,000	-0,00%
0194	Lampada Vapor de Sódio 70 wts	700,00	35,000	24.500,000	-0,00%
0195	Luminária capacete E- 27	70,00	74,000	5.180,000	-0,00%
0196	Luminária capacete E- 40	10,00	126,000	1.260,000	-0,00%
0197	Quadro dist p/ 12 dist	10,00	120,000	1.200,000	-0,00%
0198	Quadro dist p/ 6 dist	10,00	78,000	780,000	-0,00%
0199	Reator Vapor de Sódio 400 wts	100,00	375,000	37.500,000	-0,00%
0200	Reator Vapor de Sódio 70 wts	400,00	225,000	90.000,000	-0,00%
0201	Relé Foto Célula	500,00	45,000	22.500,000	-0,00%
0202	Tomada dupla	50,00	20,000	1.000,000	-0,00%
0203	Tomada simples	50,00	12,000	600,000	-0,00%
0204	Tomada tripla	20,00	27,000	540,000	-0,00%
0205	Fita de Auto Fusão	50,00	26,000	1.300,000	-0,00%
0206	Extensão 5 metros	50,00	47,000	2.350,000	-0,00%
0207	Extensão 10 metros	50,00	85,000	4.250,000	-0,00%
0208	Pláfon	150,00	10,000	1.500,000	-0,00%
0209	Plug macho	50,00	8,500	425,000	-0,00%
0210	Plug fêmea	50,00	8,500	425,000	-0,00%
0211	Interruptor meio cordão	50,00	5,000	250,000	-0,00%
0212	Refletor de led 100w	20,00	137,000	2.740,000	-0,00%

QTD: **71** VALOR TOTAL: **428.375,000**

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 008/2024

FORNECEDOR: COMERCIAL SARAIVA MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA 03.443.586/0001-57

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0001 Arame recozido 18 - kg	120,00	20,850	2.502,000	0,71%
0002 Arame galvanizado 18	40,00	24,950	998,000	0,20%
0003 Areia lavada – mt³	100,00	179,700	17.970,000	0,17%
0004 Argamassa 15 kg	170,00	9,950	1.691,500	0,50%
0005 Arrebite – 3,2 x 12mm	220,00	0,200	44,000	-0,00%
0006 Arrebite – 4x16 mm	220,00	0,250	55,000	-0,00%
0007 Arremate p/ forro pvc	45,00	6,500	292,500	-0,00%
0008 Brita 12mm - mt³	70,00	294,800	20.636,000	0,07%
0009 Brita 19mm - mt³	40,00	294,900	11.796,000	0,03%
0010 Caibro de madeira – 3,5 x 7 cm	120,00	7,450	894,000	0,67%
0011 Cal 5 kg	220,00	9,950	2.189,000	0,50%
0012 Cimento – 50 kg	470,00	45,900	21.573,000	0,22%
0013 Dobradiça 3"	50,00	3,000	150,000	-0,00%
0014 Dobradiça -¹/2	50,00	3,480	174,000	0,57%
0015 Fechadura externa, para porta	120,00	59,850	7.182,000	0,25%
0016 Ferro vergalhão 10 mm	120,00	72,950	8.754,000	0,07%
0017 Ferro vergalhão 12,5mm	60,00	149,000	8.940,000	0,67%
0018 Ferro vergalhão 4,2mm	120,00	17,700	2.124,000	1,67%
0019 Ferro vergalhão 5,0mm	120,00	22,950	2.754,000	0,22%
0020 Ferro vergalhão 6,3mm	120,00	30,900	3.708,000	0,32%
0021 Ferro vergalhão 8,0mm	120,00	47,950	5.754,000	0,10%
0022 Forra (portal p/ porta)	60,00	169,850	10.191,000	0,09%
0023 Forra (portal p/ janela)	50,00	129,900	6.495,000	-899,23%
0024 Forro em pvc	520,00	26,800	13.936,000	0,74%
0025 Bomba p/ poço monofásico 3,0 CV	10,00	529,800	5.298,000	0,04%
0026 Bomba p/ poço trifásico 2,0 CV	6,00	569,900	3.419,400	0,02%
0027 Bomba p/ poço trifásico 3,0 CV	2.000,00	7,480	14.960,000	0,27%
0028 Painel p/ bomba monofásico 1,5 CV	1.500,00	13,800	20.700,000	0,72%
0029 Painel p/ bomba monofásico 3,0 CV	300,00	104,950	31.485,000	0,05%
0030 Painel p/ bomba trifásico 2,0 CV	50,00	349,800	17.490,000	0,06%
0031 Painel p/ bomba trifásico 3,0 CV	200,00	109,900	21.980,000	0,09%
0032 Cabo multiplexado duplex 16 mm	200,00	38,900	7.780,000	0,26%
0033 Cabo multiplexado trifásico 16 mm	100,00	249,800	24.980,000	0,08%
0034 Metalon 30/50	300,00	104,900	31.470,000	0,10%
0035 Tinta Cincant p/ piso 18 L	50,00	349,950	17.497,500	0,01%
0036 Madeirite 2.20x1.10x10M	200,00	110,000	22.000,000	-0,00%
0037 Cantoneira 3/4x18	200,00	38,950	7.790,000	0,13%
0038 Chapa de ferro lisa 1x2 Nº 20	100,00	249,850	24.985,000	0,06%
0039 Chapa de ferro lisa 1x2 Nº 22	100,00	189,900	18.990,000	0,05%
0040 Chapa Buzio galv.1x2 Nº 22	50,00	219,800	10.990,000	0,09%
0041 Compensado 1.60x2.20x10mm	100,00	184,900	18.490,000	0,05%
0042 Compensado 1.60x2.20x15mm	1,00	685,900	685,900	0,01%
0043 Janela de ferro 1,0x1,0mt sem grade	35,00	224,900	7.871,500	0,04%
0044 Janela de ferro 1,0x1,50 mt com grade	30,00	284,950	8.548,500	0,02%
0045 Janela de madeira simples de 1,0x1,10 mt	30,00	309,950	9.298,500	0,02%

0046	Linha de madeira – 7 x 14 cm	120,00	30,950	3.714,000	0,16%
0047	Massa corrida int/ext (18) lt	120,00	72,000	8.640,000	-0,00%
0048	Meia linha de madeira – 7 x 7 cm	120,00	15,500	1.860,000	-0,00%
0049	Metalon – 15x5mm	80,00	38,900	3.112,000	0,26%
0050	Metalon – 20x20mm	170,00	48,950	8.321,500	0,10%
0051	Metalon – 20x30mm	100,00	66,900	6.690,000	0,15%
0052	Parafuso com bucha nº 10	120,00	1,000	120,000	-0,00%
0053	Parafuso com bucha nº 6	120,00	0,750	90,000	-0,00%
0054	Piso cerâmico 50x50cm	220,00	38,000	8.360,000	-0,00%
0055	Porta compensado 80x2,10cm	45,00	194,850	8.768,250	0,08%
0056	Porta de ferro (80x2,10)mt	35,00	369,850	12.944,750	0,04%
0057	Porta de madeira (80x2,10)mt	45,00	490,000	22.050,000	-0,00%
0058	Prego ripal 15/15	70,00	19,000	1.330,000	-0,00%
0059	Prego caibral 18/27	70,00	18,950	1.326,500	0,26%
0060	Prego caibral 19x36	70,00	18,950	1.326,500	0,26%
0061	Prego de salto 12x12	30,00	39,850	1.195,500	0,38%
0062	Rejunte (1 kg)	120,00	5,000	600,000	-0,00%
0063	Ripa de madeira – 1,5 x 5 cm	1.020,00	2,100	2.142,000	-0,00%
0064	Selador acrílica int/ext (18) lt	120,00	157,950	18.954,000	0,03%
0065	Solvente (litro)	70,00	19,950	1.396,500	0,25%
0066	Tabua de pinus 20cm de largura	70,00	44,950	3.146,500	0,11%
0067	Tabua de pinus 30 cm de largura	70,00	65,950	4.616,500	0,08%
0068	Telha canal de cerâmica	20.000,00	1,040	20.800,000	-0,00%
0069	Telha colonial de cerâmica	20.000,00	1,130	22.600,000	-0,00%
0070	Telha fibrocimento, 0,50x2,44m	120,00	34,950	4.194,000	0,14%
0071	Telha fibrocimento, 1,10x2,44m	70,00	99,900	6.993,000	0,10%
0072	Textura acrílica com 18 lts	50,00	189,950	9.497,500	0,03%
0073	Tijolo cerâmico 6 furos, 09x14x19cm	50.000,00	0,680	34.000,000	-0,00%
0074	Tinta esmalt. E sintético (3,0)lt	120,00	98,900	11.868,000	0,10%
0075	Tinta látex 18 lts	80,00	174,950	13.996,000	0,03%
0076	Treliça h 8 com 6 mts	120,00	41,950	5.034,000	0,12%
0077	Tubo ferro 76,20mm	40,00	219,950	8.798,000	0,02%

QTD: **77** VALOR TOTAL: **735.997,300**

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 008/2024

FORNECEDOR: J G DA FONSECA 12.324.075/0001-07

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0078 Armário para banheiro	30,00	60,900	1.827,000	0,16%
0079 Bacia sanitária convenconal adulto B CO	30,00	209,900	6.297,000	0,05%
0080 Bacia x caixa acoplado B CO	32,00	429,900	13.756,800	0,02%
0081 Caixa D"agua de 1.000 lts	30,00	439,900	13.197,000	0,02%
0082 Caixa D"agua de 500 lts	30,00	244,900	7.347,000	0,04%
0083 Caixa de descarga	70,00	54,900	3.843,000	0,18%
0084 Chuveiro Plástico	50,00	10,900	545,000	0,91%
0085 Cola PVC de 175 G	70,00	4,750	332,500	1,04%
0086 Cola PVC de 75 G	100,00	2,900	290,000	3,33%
0087 Engate "tubo ligação" 50cm	70,00	8,900	623,000	1,11%
0088 Espude	40,00	3,900	156,000	2,50%
0089 Joelho esgoto 90x40mm	120,00	2,150	258,000	2,27%
0090 Joelho esgoto 90x50mm	70,00	2,900	203,000	3,33%
0091 Joelho esgoto 90x75mm	40,00	5,900	236,000	1,67%
0092 Joelho esgto 90x100	50,00	6,900	345,000	1,43%
0093 Joelho sold 90°x20mm	320,00	0,790	252,800	1,25%
0094 Joelho sold 90°x25mm	50,00	0,950	47,500	5,00%
0095 Joelho sold 90°x32mm	50,00	2,490	124,500	0,40%
0096 Joelho sold 90°x40mm	40,00	5,490	219,600	0,18%
0097 Joelho sold 90°x50mm	50,00	5,900	295,000	1,67%
0098 Joelho sold 90°x60mm	40,00	35,900	1.436,000	0,28%
0099 Joelho sold 90°x75mm	30,00	78,900	2.367,000	0,13%
0100 Kit assessorios para banheiro INOX	30,00	121,900	3.657,000	0,08%
0101 Lavatorio com coluna B CO	30,00	210,900	6.327,000	0,05%
0102 Lavatorio suspenso de louça B CO	30,00	130,900	3.927,000	0,08%
0103 Luva esg 100	50,00	5,800	290,000	1,69%
0104 Luva esg 50	40,00	3,650	146,000	1,35%
0105 Luva esg 40	70,00	2,650	185,500	1,85%
0106 Luva sold 20mm	120,00	0,790	94,800	1,25%
0107 Luva sold 25mm	70,00	1,390	97,300	0,71%
0108 Luva sold 32mm	50,00	3,290	164,500	0,30%
0109 Luva sold 40mm	50,00	4,690	234,500	0,21%
0110 Luva sold 50mm	70,00	5,690	398,300	0,18%
0111 Luva sold 60mm	50,00	14,390	719,500	0,07%
0112 Luva sold 75mm	40,00	17,690	707,600	0,06%
0113 Mangueira de 30mts	40,00	147,900	5.916,000	0,07%
0114 Manguiera de 20mts	30,00	98,800	2.964,000	0,10%
0115 Pia Inox 1,20	30,00	224,900	6.747,000	0,04%
0116 Ralo PVC 100x40mm	70,00	33,700	2.359,000	0,30%
0117 Registro pressão ¹/2 metal	50,00	36,700	1.835,000	0,27%
0118 Tanque de fibras p/ lavar roupas 1.20	30,00	175,000	5.250,000	0,11%
0119 TE esg 100mm	50,00	13,800	690,000	0,72%
0120 TE esg 40 mm	70,00	3,150	220,500	1,56%
0121 TE esg 50 mm	70,00	7,350	514,500	0,68%
0122 TE esg 75 mm	40,00	13,900	556,000	0,71%

0123	Torneira de metal	50,00	41,800	2.090,000	0,24%
0124	Torneira de plastico	70,00	4,150	290,500	1,19%
0125	Tubo PVC esgoto de 100mm	70,00	90,900	6.363,000	0,11%
0126	Tubo PVC esgoto de 40mm	120,00	38,800	4.656,000	0,26%
0127	Tubo PVC esgoto de 50mm	50,00	65,700	3.285,000	0,15%
0128	Tubo PVC esgoto de 75mm	40,00	90,900	3.636,000	0,11%
0129	Tubo sold com 20mm	220,00	18,900	4.158,000	0,53%
0130	Tubo sold com 25mm	40,00	25,700	1.028,000	0,39%
0131	Tubo sold com 32 mm	40,00	98,900	3.956,000	0,10%
0132	Tubo sold com 40 mm	40,00	79,100	3.164,000	0,13%
0133	Tubo sold com 50mm	40,00	88,700	3.548,000	0,11%
0134	Tubo sold com 60mm	40,00	161,900	6.476,000	0,06%
0135	Tubo sold com 75mm	30,00	311,900	9.357,000	0,03%
0136	Veda rosca 18 mm x 10 mm	70,00	2,900	203,000	3,33%
0137	Assento almofada	30,00	57,900	1.737,000	0,17%
0138	Assento envolvente	30,00	33,100	993,000	0,30%
0139	Registro esfera soldável 20mm	80,00	7,350	588,000	0,68%
0140	Registro esfera soldável 25mm	30,00	7,900	237,000	1,25%
0141	Registro esfera soldável 50mm	40,00	25,900	1.036,000	0,38%
0218	Alicate universal nº 8	30,00	34,400	1.032,000	-0,00%
0219	Balde plastico de 10 lts	50,00	13,900	695,000	-0,00%
0220	Broxa	40,00	8,000	320,000	-0,00%
0221	Bota de couro (EPI)	80,00	58,000	4.640,000	-0,00%
0222	Carro de mão	40,00	191,000	7.640,000	-0,00%
0223	Cavadeira	20,00	82,900	1.658,000	-0,00%
0224	Chave de fenda - 1/4 x 5	40,00	5,600	224,000	-0,00%
0225	Chave de fenda - 5/16x6	30,00	7,500	225,000	-0,00%
0226	Chibanca	40,00	120,000	4.800,000	-0,00%
0227	Capacete (EPI)	40,00	20,000	800,000	-0,00%
0228	Enxada de 3 LTB c/ cabo	50,00	72,000	3.600,000	-0,00%
0229	Escada de ferro de 5 degraus	6,00	222,000	1.332,000	-0,00%
0230	Facão de 18 polegadas	10,00	25,000	250,000	-0,00%
0231	Fita crepe 24x50mm	50,00	5,500	275,000	-0,00%
0232	Fita crepe 48x50mm	50,00	11,500	575,000	-0,00%
0233	Fita gomada 50 mts	50,00	16,000	800,000	-0,00%
0234	Fita zebrada	20,00	18,200	364,000	-0,00%
0235	Foice c/ cabo	20,00	36,500	730,000	-0,00%
0236	Lixa p/ massa 100	300,00	0,800	240,000	-0,00%
0237	Lixa p/ massa 120	300,00	0,800	240,000	-0,00%
0238	Luvas latéx	200,00	5,500	1.100,000	-0,00%
0239	Luvas raspa	200,00	16,500	3.300,000	-0,00%
0240	Machado c/ cabo	10,00	82,000	820,000	-0,00%
0241	Marreta de 1Kg	10,00	68,000	680,000	-0,00%
0242	Marreta de 2Kg	10,00	188,000	1.880,000	-0,00%
0243	Marreta de 5Kg	20,00	197,000	3.940,000	-0,00%
0244	Martelo de 25mm	30,00	34,800	1.044,000	-0,00%
0245	Máscara de proteção	80,00	3,200	256,000	-0,00%
0246	Óculos de proteção	50,00	9,000	450,000	-0,00%

0247	Pá de bico c/ cabo	40,00	41,000	1.640,000	-0,00%
0248	Picareta	40,00	119,000	4.760,000	-0,00%
0249	Pincel de 1,¹/2 polegadas (trincha)	50,00	5,000	250,000	-0,00%
0250	Pincel de 2 polegadas (trincha)	50,00	6,000	300,000	-0,00%
0251	Regador de plantas	20,00	25,000	500,000	-0,00%
0252	Rolo de espuma de 09 cm c/ cabo	50,00	5,000	250,000	-0,00%
0253	Rolo de Lã de 23 cm c/ cabo	100,00	22,000	2.200,000	-0,00%
0254	Tesoura de poda	5,00	35,000	175,000	-0,00%
0255	Trena de 5 mts	10,00	19,000	190,000	-0,00%
0256	Vassoura ciscador	50,00	24,500	1.225,000	-0,00%
0257	Vassourão de piaçava	50,00	28,500	1.425,000	-0,00%

QTD: **104** VALOR TOTAL: **211.626,200**

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 008/2024

FORNECEDOR: LOTES/ITENS FRACASSADOS/CANCELADOS/DESERTOS/EMPATADOS

LOTE/ITEM		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0213	Arandela	70,00			
0214	Armação	10,00			
0215	Terminal anel pré-isolado 4x6mm	5,00			
0216	Fio torcido 2x0,75mm	1.400,00			
0217	Abraçadeira de nylon 200mm x 4,8mm	100,00			

QTD: **5** VALOR TOTAL: