JUSTIFICATIVA/ AUTORIZAÇÃO

DO GABINETE DO PREFEITO
AO SETOR DE CONTRATOS DE COCAL DOS ALVES – PI.

ASSUNTO: Necessidade de aquisição de (material de construção e hidráulico, para Prefeitura Municipal de Cocal dos Alves e Demais Órgãos de sua Estrutura Administrativa, conforme anexo I do edital.(remanescente).

O GESTOR MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES – PI, vem manifestar a necessidade de aquisição de (material de construção e hidráulico, para Prefeitura Municipal de Cocal dos Alves e Demais Órgãos de sua Estrutura Administrativa, conforme anexo I do edital.(remanescente), mencionada anteriormente, devido a sua necessidade, pois entende-se que a aquisição, objeto deste pedido, torna-se imprescindível para a Administração em geral.

Considerando que a **Ata de Registro de preço n°002/2024**, referente ao Pregão Eletrônico n°013/2023, encontra se vigente e com saldo remanescente, do Registro de preço para aquisição de (material de construção e hidráulico, para Prefeitura Municipal de Cocal dos Alves e Demais Órgãos de sua Estrutura Administrativa, conforme anexo I do edital.(remanescente).

A continuidade no fornecimento do objeto remanescente minimizaria custos, vez que novo procedimento administrativo acarretaria custos, podendo nova contratação ter um custo maior.

Diante do mencionado e de acordo com Art. 4º Nas licitações cujos editais foram publicados até 29 de fevereiro de 2024 e a manifestação pela autoridade competente que opte expressamente pela aplicação do regime licitatório anterior feita até 29 de dezembro de 2023, o respectivo contrato e toda a sua vigência serão regidos pelas regras da legislação que expressamente foi indicada no respectivo instrumento convocatório, na forma prescrita pelo art. 191, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021, Justifica-se a obtenção de empresa para a referida aquisição.

LOTEI-MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
ITENS	DESCRIÇÃODOSITENS	UND	Fabricante/ Marca	QUANT.	R$V.UNT.	R$V.TOTAL
1	Aramefarpadobola250m	BOLA	VONDER	15,00	R$412,96	R$6.194,40
2	Aramegalvanizadon°12	KG	VONDER	50,00	R$20,65	R$1.032,50
3	AreiaGrossa	M³	MINAPI	53,00	R$216,12	R$11.454,36
4	AreiaMédia	M³	MINAPI	102,00	R$203,73	R$20.780,46
5	AreiaFina	M³	MINAPI	200,00	R$199,60	R$39.920,00
6	Argamassa15kg	PC	LIDERMASSA	950,00	R$12,39	R$11.770,50
7	Botadecouro37	PAR	CARTOM	10,00	R$59,19	R$591,90

8	Botadecouro38	PAR	CARTOM	10,00	R$59,19	R$591,90
9	Botade couro39	PAR	CARTOM	10,00	R$59,19	R$591,90
10	Botadecouro40	PAR	CARTOM	10,00	R$59,19	R$591,90
11	Botadecouro42	UND	CARTOM	10,00	R$59,19	R$591,90
12	Brita	M³	MINAPI	700,00	R$203,73	R$142.611,00
13	Bloquetedecimentocinza4cm	UND	PRETEL	40.000,00	R$0,69	R$27.600,00
14	Bloquetedecimentocinza6cm	UND	PRETEL	75.000,00	R$0,69	R$51.750,00
15	Bloquete decimentovermelho4cm	UND	PRETEL	25.000,00	R$0,69	R$17.250,00
16	Bloquete decimentovermelho6cm	UND	PRETEL	25.000,00	R$0,69	R$17.250,00
17	Buchasn° 06	UND	CISCER	5.000,00	R$0,14	R$700,00
18	Buchasn° 08	UND	CISCER	5.000,00	R$0,20	R$1.000,00
19	Buchasn° 10	UND	CISCER	12.500,00	R$0,27	R$3.375,00
20	Cadeadolatão30mm	UND	PAPAIZ	20,00	R$17,90	R$358,00
21	Cadeadolatão35mm	UND	PAPAIZ	20,00	R$20,65	R$413,00
22	Cadeadolatão40mm	UND	PAPAIZ	20,00	R$23,40	R$468,00
23	Cadeadolatão45mm	UND	PAPAIZ	20,00	R$27,53	R$550,60
24	CaixadePVC4x4”	UND	GRANPLAST	1.000,00	R$3,17	R$3.170,00
25	Caixadeaterramento	UND	FERTAK	75,00	R$6,61	R$495,75
26	Câmaradearparacarrodemão	UND	MAESTRO	100,00	R$17,90	R$1.790,00
27	Carroconstrutorpneuecâmara	UND	MAESTRO	20,00	R$57,82	R$1.156,40
28	Cerâmicaesmaltada46x46cm	M²	ROCHAFORTE	916,00	R$26,16	R$23.962,56

29	Cerâmicaesmaltada50x50cm	M²	ROCHAFORTE	860,00	R$31,66	R$27.227,60
30	Cimento50kg	SC	ELLO	1701,00	R$44,05	R$74.929,05
31	Ciscador	UND	VOX	50,00	R$19,27	R$963,50
32	Colaparamadeira1kg	UND	MEGAÓ	10,00	R$22,03	R$220,30
33	CompensadoPlastificado14mm	FL	LÊOMADEIRA	72,00	R$254,66	R$18.335,52
34	CompensadoPlastificado12mm	FL	LÊOMADEIRA	92,00	R$165,18	R$15.196,56
35	Cordasêda10mm	KG	MULTFORCE	100,00	R$26,16	R$2.616,00
36	Cordasêda8mm	KG	MULTFORCE	100,00	R$26,16	R$2.616,00
37	Curvagalvanizadade32mm	UND	TUPY	200,00	R$38,54	R$7.708,00
38	Curvagalvanizadade40mm	UND	TUPY	200,00	R$59,19	R$11.838,00
39	Curvagalvanizadade50mm	UND	TUPY	200,00	R$72,96	R$14.592,00
40	Discodecorte10	UND	FERTAK	200,00	R$22,03	R$4.406,00
41	Dobradiçadeferropolida2”	UND	SILVANA	176,00	R$2,75	R$484,00
42	Dobradiçadeferropolida3”	UND	SILVANA	200,00	R$3,17	R$634,00
43	Dobradiçadeferropolida3” ½	UND	SILVANA	200,00	R$3,86	R$772,00
44	Enxadalarga½lua2½	UND	TRAMONTINA	3,00	R$17,90	R$53,70
45	Enxadanorte2½librasc/cabo	UND	TRAMONTINA	5,00	R$19,27	R$96,35
46	Extensão4tomadasnovopadrão	UND	LINE	5,00	R$26,16	R$130,80
47	Facãopontareta16”	UND	TRAMONTINA	5,00	R$24,78	R$123,90
48	Façãopontareta18”	UND	TRAMONTINA	5,00	24,78	R$123,90
49	Façãopontareta20”	UND	TRAMONTINA	5,00	R$26,16	R$130,80
50	FechaduraExterna	UND	SILVANA	136,00	R$31,66	R$4.305,76

51	Fechaduracomumcompleta	UND	SILVANA	100,00	R$11,01	R$1.101,00
52	Fechadurap/armáriodeaço	UND	SILVANA	15,00	R$9,64	R$144,60
53	Fechaduraparaperfilestreito	UND	SILVANA	50,00	R$38,54	R$1.927,00
55	Ferrovergalhão¼mm	UND	GERDAU	127,00	R$38,54	R$4.894,58
56	Ferrovergalhão3/8	UND	GERDAU	92,00	R$81,21	R$7.471,32
57	Ferrovergalhão4.2mm	UND	GERDAU	250,00	R$17,90	R$4.475,00
58	Ferrovergalhão5/16mm	UND	GERDAU	436,00	R$64,70	R$28.209,20
59	Ferrovergalhão5.0mm	UND	GERDAU	420,00	R$20,65	R$8.673,00
60	Ferrolhochatozincado 3”	UND	SILVANA	100,00	R$3,44	R$344,00
61	Ferrolhochatozincado 4”	UND	SILVANA	67,00	R$4,54	R$304,18
62	Ferrolhochatozincado 5”	UND	SILVANA	100,00	R$5,92	R$592,00
63	Fitaisolante20MT	UND	FERTAK	200,00	R$6,88	R$1.376,00
64	Fitaisolante10MT	UND	FERTAK	200,00	R$4,54	R$908,00
65	Fitaisolante5MT	UND	FERTAK	200,00	R$2,75	R$550,00
66	Fitazebrada30MT	UND	FERTAK	200,00	R$11,70	R$2.340,00
67	Fita crepede18mm50MT	UND	ADELBRAS	200,00	R$6,88	R$1.376,00
68	Forraparaporta	PAR	MADEFORT	166,00	R$93,60	R$15.537,60
69	Forraparajanelas	PAR	MADEFORT	175,00	R$41,30	R$7.227,50
70	Fotocélula	UND	LINE	1.500,00	R$41,30	R$61.950,00
71	Grampoparacerca7/8x12	KG	METALÚRGICA	25,00	R$16,52	R$413,00
72	Hastep/aterramento1,20m(completa)	UND	INCOBRE	200,00	R$14,45	R$2.890,00
73	Janelasdemadeira 1,00x1,10metros	UND	MADEFORT	64,00	R$210,61	R$13.479,04
74	Lixa D’águan°150	UND	3M	22,00	R$1,38	R$30,36

75	Lixadeferron°100	UND	3M	50,00	R$1,38	R$69,00
76	Lixademadeiran°180	UND	3M	50,00	R$1,38	R$69,00
77	Lixa demassa n°100	UND	3M	100,00	R$0,96	R$96,00
78	Luvaderaspac/reforçonapalma	PAR	LUVEX	100,00	R$14,45	R$1.445,00
79	Luvatecidoparamãos	PAR	LUVEX	100,00	R$6,61	R$661,00
80	Madeiraserradatipocaibro3.5/7	M	MADEFORT	1902,00	R$13,77	R$26.190,54
81	Madeiraserradatipolinha7/14	M	MADEFORT	970,00	R$35,79	R$34.716,30
82	Madeiraserradatiporipa1,5/4	DÚZIA	MADEFORT	166,00	R$34,41	R$5.712,06
83	Madeiraserradatipotabua,depinho	M²	MADEFORT	281,00	R$59,19	R$16.632,39
84	Martelodeunha25mm	UND	TRAMONTINA	25,00	R$26,16	R$654,00
85	ManilhasEmConcretoPré-moldado1,10x0,50	UND	PRÓPRIO	150,00	R$130,77	R$19.615,50
86	ManilhasEmConcretoPré-moldado 0,90x1,00 parabueiro	UND	PRÓPRIO	58,00	R$371,66	R$21.556,28
87	Mascaradescartável	UND	NORTON	250,00	R$2,75	R$687,50
88	Massaacrílica18LT	UND	TECFIX	98,00	R$107,37	R$10.522,26
89	MassacorridaPVA18LT	UND	TECFIX	52,00	R$67,45	R$3.507,40
90	MassacorridaPVA3.600LT	UND	TECFIX	100,00	R$399,19	R$39.919,00
91	Massaparamadeira1,5Kg	UND	MEGAÓ	25,00	R$17,90	R$447,50
92	Nipegalvanizadode32mm	UND	TUPY	30,00	R$1,31	R$39,30
93	Pájuntadeiradebicoc/cabo	UND	TRAMONTINA	2,00	R$24,78	R$49,56
94	Parafusoparadobradiça3.1/2	UND	CISCER	5.000,00	R$0,11	R$550,00

95	Paralelepípedo10x10cm	MIL	PRÓPRIO	104,00	R$610,70	R$63.512,80
96	PedraCariri40x40	UND	PRÓPRIO	1.000,00	R$8,26	R$8.260,00
97	PedraTosca	M³	PRÓPRIO	440,00	R$59,19	R$26.043,60
98	Picaretaalviãoforjado	UND	TRAMONTINA	25,00	R$72,96	R$1.824,00
99	Picaretachibancaforjada	UND	TRAMONTINA	19,00	R$75,71	R$1.438,49
100	Pontaletedeferro pent.Deenergia	UND	RIOMETAL	100,00	R$38,54	R$3.854,00
101	Portas60x2,10	UND	MEGA	20,00	R$162,43	R$3.248,60
102	Portas70x2,10	UND	MEGA	14,00	R$162,43	R$2.274,02
103	Portas80x2,10	UND	MEGA	84,00	R$165,18	R$13.875,12
104	Portas90x2,10	UND	MEGA	20,00	R$213,36	R$4.267,20
105	Portascompensado 2,10x0,80MT	UND	MEGA	44,00	R$165,18	R$7.267,92
106	Portasdealmofadamadeira2,10x0,80	UND	MEGA	32,00	R$289,07	R$9.250,24
107	Prego 1¼x15	KG	GERDAU	70,00	R$17,21	R$1.204,70
108	Prego 2¼x10	KG	GERDAU	89,00	R$17,21	R$1.531,69
109	Prego 3¼x7	KG	GERDAU	125,00	R$17,21	R$2.151,25
110	Prego4x6	KG	GERDAU	125,00	R$17,21	R$2.151,25
111	Rejunteparacerâmica1,0kg	KG	LIDERMASSA	970,00	R$8,26	R$8.012,20
112	Rodaparacarrodemãocomcâmara	UND	MAESTRO	50,00	R$66,07	R$3.303,50
113	Roloespuma15cms/suporte	UND	COMPEL	30,00	R$6,61	R$198,30
114	Roloespuma23cms/suporte	UND	COMPEL	16,00	R$9,64	R$ 154,24
115	Roloespuma4cms/suporte	UND	COMPEL	30,00	R$4,13	R$123,90
116	Roloparapinturac/garfo23cm	UND	COMPEL	21,00	R$23,40	R$491,40

117	Roloparapintu ralã–semcabo	UND	COMPEL	24,00	R$11,01	R$264,24
118	Serra	UND	MAX	50,00	R$8,26	R$413,00
119	Solvente11	LT	X9THINNE R	45,00	R$11,01	R$495,45
120	Super.cal5kg	PCT	MEGAÓ	176,00	R$11,01	R$1.937,76
121	Telhacerâmicatipocan al	MIL	MAFRENS E	1,000	R$1.073,7 0	R$1.073,70
122	Telhacerâmicatipocol onial	MIL	MAFRENS E	25,00	R$1.073,7 0	R$26.842,50
123	Tesouraparagrama12”	UND	TRAMONT INA	25,00	R$26,16	R$654,00
124	Tijolotipocerâmica8fu ros	MIL	MAFRENS E	25,00	R$949,81	R$23.745,25
125	Tijolotipocerâmica6fu ros	MIL	MAFRENS E	50,00	R$688,27	R$34.413,50
126	Tintap/parede18L	UND	TECFIX	27,00	R$344,13	R$9.291,51
127	Tintaacrílicalavável18 L	UND	TECFIX	50,00	R$468,02	R$23.401,00
128	Tinta3.6LEsmaltesinté tico	UND	TECFIX	101,00	R$72,96	R$7.368,96
129	Tintapiso18L	UND	TECFIX	19,00	R$203,73	R$3.870,87
130	Trenabolso3Mt	UND	THOMPSO N	5,00	R$11,01	R$55,05
131	Trenabolso5Mt	UND	THOMPSO N	5,00	R$17,90	R$89,50
132	Trenafibra412a20Mts	UND	THOMPSO N	5,00	R$38,54	R$192,70
133	Trenafibracom50Mt	UND	THOMPSO N	5,00	R$59,19	R$295,95
134	Treliçadeferro	UND	GERDAU	186,00	R$45,42	R$8.448,12
135	Trinchasimplesca boplásticoo1½”	UND	ATLAS	50,00	R$4,13	R$206,50
136	Zincoparateto80cm	M	GERDAU	232,00	R$23,40	R$5.428,80
137	Telhazincadadeferro6/ 1	m²	GERDAU	848,00	R$99,11	R$84.045,28
138	Zincoparateto1m	M	GERDAU	230,00	R$31,66	R$7.281,80
					TOTAL DOS ITENS	**R$1.329.122,60**

LOTE II MATERIAL HIDRÁULICO

1	Adaptadorsoldável20 mm	UND	KRONA	75,00	R$0,74	R$55,50
2	Adaptadorsoldável25 mm	UND	KRONA	75,00	R$1,35	R$101,25
3	Adaptadorsoldável30 mm	UND	KRONA	75,00	R$1,46	R$109,50
4	Adaptadorsoldável35 mm	UND	KRONA	75,00	R$2,61	R$195,75
5	Adaptadorsoldável40 mm	UND	KRONA	75,00	R$2,40	R$180,00
6	Adaptadorsoldável50 mm	UND	KRONA	75,00	R$3,13	R$234,75
7	Adaptadorsoldável60 mm	UND	KRONA	75,00	R$6,26	R$469,50
8	Assentovasosanitários imples	UND	GRANPLAST	93,00	R$19,85	R$1.846,05
9	Bóiacaixad'água	UND	KRONA	50,00	R$6,26	R$313,00
10	Bóiacaixadescarga	UND	KRONA	25,00	R$5,20	R$130,00
11	Boiaeletrica	UND	HYDRA	49,00	R$31,34	R$1.535,66
12	Caixad´águafibra1000 lt	UND	FORTLEV	30,00	R$344,82	R$10.344,60
13	Caixad´águafibra3000 lt	UND	FORTLEV	7,00	R$1.149,41	R$8.045,87
14	Caixad´águafibra500lt	UND	FORTLEV	10,00	R$240,39	R$2.403,90
15	Caixad´água5000lt	UND	FORTLEV	11,00	R$1.939,84	R$21.338,24
16	Caixadedescargacompletasimples	UND	GRANPLAST	50,00	R$24,03	R$1.201,50
17	Caixasinfonadaparaesgoto	UND	KRONA	48,00	R$10,97	R$526,56
18	Caixadedescargaacopladada	UND	MARI	50,00	R$123,29	R$6.164,50
19	CanaletasistemaX	UND	DURIN	50,00	R$7,10	R$355,00
20	Canode½soldável6mt	UND	YPE	134,00	R$14,62	R$1.959,08
21	Canode25mmsoldável	UND	YPE	86,00	R$16,72	R$1.437,92
22	Canode32mmsoldável	UND	YPE	120,00	R$27,16	R$3.259,20
23	Canode50mmsoldável	UND	YPE	222,00	R$71,05	R$15.773,10
24	Canode60mmsoldável	UND	YPE	100,00	R$80,46	R$8.046,00

25	Canode40mmsoldável	UND	YPE	380,00	R$36,57	R$13.896,60
26	Canode40mm esgoto	UND	YPE	100,00	R$25,08	R$2.508,00
27	Canode50mm esgoto	UND	YPE	98,00	R$35,52	R$3.480,96
28	Canode75mm esgoto	UND	YPE	50,00	R$49,11	R$2.455,50
29	Canode100mmesgoto	UND	YPE	97,00	R$71,05	R$6.891,85
30	Canode150mmesgoto	UND	YPE	20,00	R$128,52	R$2.570,40
31	Canode32mmrosqueavelde6m	UND	YPE	421,00	R$47,01	R$19.791,21
32	Canode40mmrosqueavelde6m	UND	YPE	462,00	R$57,47	R$26.551,14
33	Canode50mmroscavel de 6m	UND	YPE	482,00	R$71,05	R$34.246,10
34	Colaparacanopvc75g	UND	POLYTUBES	200,00	R$4,18	R$836,00
35	Colaparacanopvc175g	UND	POLYTUBES	141,00	R$10,44	R$1.472,04
36	Chuveirocomum	UND	KRONA	48,00	R$7,31	R$350,88
37	Curva40mmparaesgoto	UND	KRONA	30,00	R$4,18	R$125,40
38	Curvasoldável90°20mm	UND	KRONA	50,00	R$2,08	R$104,00
39	Curvasoldável90°25mm	UND	KRONA	50,00	R$2,08	R$104,00
40	Curvasoldável90°32mm	UND	KRONA	50,00	R$5,22	R$261,00
41	Curvasoldável90°40mm	UND	KRONA	50,00	R$7,31	R$365,50
42	Curvasoldável90°50mm	UND	KRONA	50,00	R$9,40	R$470,00
43	Curvasoldável90°60mm	UND	KRONA	50,00	R$8,36	R$418,00
44	Fitavedarosca25MT	UND	POLYFITAS	150,00	R$2,61	R$391,50
45	Fitavedarosca50MT	UND	POLYFITAS	148,00	R$4,70	R$695,60
46	Flangesoldável20mm	UND	KRONA	50,00	R$4,18	R$209,00
47	Flangesoldável25mm	UND	KRONA	47,00	R$6,26	R$294,22
48	Flangesoldável32mm	UND	KRONA	43,00	R$8,36	R$359,4

49	Flangesoldável50mm	UND	KRONA	39,00	R$13,58	R$529,62
50	Flangesoldável60mm	UND	KRONA	35,00	R$18,80	R$658,00
51	joelhode100mmesgoto	UND	KRONA	44,00	R$4,18	R$183,92
52	joelho40mmesgoto	UND	KRONA	50,00	R$0,93	R$46,50
53	joelho75mmesgoto	UND	KRONA	50,00	R$2,61	R$130,50
54	joelho20mm	UND	KRONA	500,00	R$0,52	R$260,00
55	joelho50mm	UND	KRONA	38,00	R$2,92	R$110,96
56	JoelhoLL½soldável	UND	KRONA	50,00	R$0,57	R$28,50
57	JoelhoLR½soldável	UND	KRONA	50,00	R$1,04	R$52,00
58	Joelhosoldável25mm	UND	KRONA	21,00	R$0,73	R$15,33
59	Joelhosoldável32mm	UND	KRONA	41,00	R$2,61	R$107,01
60	Joelhosoldável40mm	UND	KRONA	29,00	R$2,40	R$69,60
61	Joelhosoldável50mm	UND	KRONA	40,00	R$3,33	R$133,20
62	Joelhosoldável60mm	UND	KRONA	50,00	R$14,62	R$731,00
63	Joelhosoldável85mm	UND	KRONA	50,00	R$37,61	R$1.880,50
64	Luva20mmsoldável	UND	KRONA	30,00	R$0,57	R$17,10
65	LuvaLLsoldável25mm	UND	KRONA	39,00	R$1,04	R$40,56
66	LuvaLLsoldável32mm	UND	KRONA	75,00	R$1,67	R$125,25
67	LuvaLLsoldável40mm	UND	KRONA	65,00	R$2,71	R$176,15
68	LuvaLLsoldável50mm	UND	KRONA	49,00	R$2,08	R$101,92
69	LuvaLLsoldável60mm	UND	KRONA	75,00	R$5,22	R$391,50
70	LuvaLLsoldável85mm	UND	KRONA	20,00	R$18,80	R$376,00
71	luvareduçãosoldável25x20	UND	KRONA	46,00	R$1,04	R$47,84
72	Luvasoldável32x20mm	UND	KRONA	46,00	R$2,29	R$105,34
73	Luvasoldável40x20mm	UND	KRONA	50,00	R$2,40	R$120,00
74	Luvasoldável50x20mm	UND	KRONA	50,00	R$3,33	R$166,50

75	Luvasoldável50x25mm	UND	KRONA	40,00	R$3,33	R$133,20
76	Luvasoldável50x25mm	UND	KRONA	30,00	R$3,33	R$99,90
77	Luvasoldável60x250mm	UND	KRONA	50,00	R$6,26	R$313,00
78	Luvauniãosoldável20mm	UND	KRONA	50,00	R$3,13	R$156,50
79	Luvauniãosoldável25mm	UND	KRONA	50,00	R$4,18	R$209,00
80	Luvauniãosoldável32mm	UND	KRONA	50,00	R$7,31	R$365,50
81	Luvauniãosoldável40mm	UND	KRONA	44,00	R$9,92	R$436,48
82	Luvauniãosoldável50mm	UND	KRONA	50,00	R$12,54	R$627,00
83	Luvagalvanizadacomrosca32mm	UND	TUPY	359,00	R$7,31	R$2.624,29
84	Luvagalvanizadacomrosca40mm	UND	TUPY	400,00	R$9,40	R$3.760,00
85	Luvagalvanizadacomrosca50mm	UND	TUPY	400,00	R$14,62	R$5.848,00
86	Mangotelongo	UND	DURIN	88,00	R$7,31	R$643,28
87	Mangotepequeno	MT	DURIN	25,00	R$5,22	R$130,50
88	Mangueiracristal½	MT	VALEPLAST	25,00	R$2,08	R$52,00
89	Mangueiracristal25mm	MT	VALEPLAST	25,00	R$3,13	R$78,25
90	Mangueirapretaparairrigação25mm	MT	VALEPLAST	25,00	R$0,88	R$22,00
91	Mangueiratraçada½	MT	VALEPLAST	25,00	R$3,97	R$99,25
92	Piadelouçaparabanheiro	UND	MARI	44,00	R$60,60	R$2.666,40
93	Registro½comum	UND	KRONA	50,00	R$4,18	R$209,00
94	Registrop/chuveiroinox	UND	ÁGUIAMETAIS	48,00	R$40,75	R$1.956,00
95	Registrosoldável20m	UND	KRONA	50,00	R$3,97	R$198,50

	m					
96	Registrosoldável25mm	UND	KRONA	45,00	R$5,02	R$225,90
97	Registrosoldável32mm	UND	KRONA	47,00	R$7,31	R$343,57
98	Registrosoldável40mm	UND	KRONA	43,00	R$9,40	R$404,20
99	Registrosoldável50mm	UND	KRONA	48,00	R$11,49	R$551,52
100	Registrosoldável60mm	UND	KRONA	50,00	R$24,03	R$1.201,50
101	Reparop/torneira	UND	KRONA	25,00	R$3,13	R$78,25
102	Reparop/torneirainox	UND	KRONA	25,00	R$11,49	R$287,25
103	Tê20mmsoldável	UND	KRONA	30,00	R$0,84	R$25,20
104	Tê25mmsoldável	UND	KRONA	25,00	R$1,02	R$25,50
105	Tê32mmsoldável	UND	KRONA	45,00	R$1,51	R$67,95
106	Tê40mmsoldável	UND	KRONA	20,00	R$2,08	R$41,60
107	Tê50mmsoldável	UND	KRONA	32,00	R$6,26	R$200,32
108	Tê60mmsoldável	UND	KRONA	50,00	R$14,62	R$731,00
109	Tê85mmsoldável	UND	KRONA	10,00	R$29,25	R$292,50
110	Tê40mmesgoto	UND	KRONA	50,00	R$2,29	R$114,50
111	Tê75mmesgoto	UND	KRONA	50,00	R$3,97	R$198,50
112	Tê100mmdeesgoto	UND	KRONA	50,00	R$8,36	R$418,00
113	Torneirademetalsimples	UND	ÁGUIAMETAIS	90,00	R$34,48	R$3.103,20
114	Torneiradeplásticosimples	UND	GRAP	200,00	R$3,13	R$626,00
115	Torneirainoxp/pia	UND	ÁGUIAMETAIS	50,00	R$50,15	R$2.507,50
116	Tuboflexívelp/pia	UND	KRONA	94,00	R$4,18	R$392,92
117	Vasosanitáriocomum	UND	MARI	50,00	R$94,04	R$4.702,00
118	Vasosanitarioacoplado	UND	MARI	43,00	R$219,43	R$9.435,49
119	Vedalite	UND	VEDACIT	200,00	R$12,54	R$2.508,00
TOTAL DOS ITENS						**R$260.590,03**

Cocal dos Alves, (PI), 02 de janeiro de 2025

Wodson Gian Silva Vieira

PREFEITO MUNICIPAL –
WODSON GIAN SILVA VIEIRA, CPF:057.350.723 -66.