PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA
MAIS TRABALHO, NOVAS OPORTUNIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA
Folha n 282
Proc. n 2309/24
Ass n

MUNICÍPIO: ITAUEIRA-PI
OBRA: MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS
BDI: 24,52% - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 112,53% HORISTA - 70,69% MENSALISTA
FONTES: SINAPI - 04/2024 - Piauí - SEINFRA - 027 - Ceará

SERVIÇO 4: REPAROS NAS RUA BENJAMIN REIS, 7 DE SETEMBRO, TRAVESSA MARCOS GOMES E AV. NÉ BEZERRA

Orçamento Sintética									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO					0,00	0,00%
1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	0,00	3,02	3,76	0,00	0,00%
1.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	0,00	2,53	3,15	0,00	0,00%
2			INFRA ESTRUTURA					0,00	0,00%
2.3	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	0,00	83,36	103,80	0,00	0,00%
7			PAVIMENTAÇÃO					30.920,90	100,00%
7.1	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	27,30	23,00	28,64	781,87	2,53%
7.2	94290	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	51,70	30,00	37,36	1.931,51	6,25%
7.8	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	341,00	66,43	82,72	28.207,52	91,22%
					Total Geral				30.920,90

João Victor Almeida da S. Feitosa

JOÃO VICTOR ALMEIDA DA SILVA FEITOSA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PI 1921414839