PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA
MAIS TRABALHO, NOVAS OPORTUNIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA
Folha n 299
Proc. n 2109/2024
Ass n

MUNICÍPIO: ITAUEIRA-PI
OBRA: CALÇAMENTO DA ENTRADA DO CEMITÉRIO JACU
BDI: 24,52% - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS: 112,53% HORISTA - 70,69% MENSALISTA
FONTES: SINAPI - 04/2024 - Piauí - SEINFRA - 027 - Ceará
SERVIÇO: CALÇAMENTO DA FRENTE DO CEMITÉRIO DO JACU

Orçamento Sintética									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO					4.188,48	7,69%
1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	450,00	3,02	3,76	1.692,00	3,11%
1.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	450,00	2,53	3,15	1.417,50	2,60%
1.9	98532	SINAPI	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO	UN	3,00	118,88	148,03	444,09	0,82%
1.10	98527	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	3,00	169,96	211,63	634,89	1,17%
2			INFRA ESTRUTURA					4.671,00	8,58%
2.3	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	45,00	83,36	103,80	4.671,00	8,58%
7			PAVIMENTAÇÃO					45.603,38	83,73%
7.1	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	60,00	23,00	28,64	1.718,40	3,16%
7.2	94290	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	60,00	30,00	37,36	2.241,60	4,12%
7.3	C0930	SEINFRA	CORTE MANUAL EM TERRA	m³	5,00	40,00	49,81	249,05	0,46%
7.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	40,00	7,00	8,72	348,80	0,64%
7.5	102996	SINAPI	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3 M). AF_08/2021	m	40,00	60,00	74,71	2.988,40	5,49%
7.8	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	450,00	66,43	82,72	37.224,00	68,35%
7.9	2003387	SICRO3	Entrada para descida d	un	3,00	68,08	84,77	254,31	0,47%
7.10	2003391	SICRO3	Descida d	m	3,00	154,95	192,94	578,82	1,06%
					Total Geral				54.462,86

João Victor Almeida da S. Feitosa
JOÃO VICTOR ALMEIDA DA SILVA FEITOSA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PI 1921414839