DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

PLACA CEGA 4X4 F00	75,00	UND	2,62	196,50
PLAFON E-27 PORCELANA	150,00	UND	8,17	1.225,50
PROJETOR LED 100W 6500K LUNA2	38,00	UND	76,08	2.891,04
PROJETOR LED 200W	38,00	UND	132,31	5.027,78
PROJETOR LED 50W	38,00	UND	37,21	1.413,98
PROJETOR RETANGULAR E-40 400W	38,00	UND	774,30	29.423,40
QUAD DIST C/BARR EMB 16E DIM 100A	6,00	UND	557,26	3.343,56
QUAD DIST C/BARR EMB 28 A 24 DIM100A	8,00	UND	822,46	6.579,68
QUADRO DIST 12 NEMA OU 16 DIN EMB C/BARR	8,00	UND	206,56	1.652,48
QUADRO DIST 6 NEMA OU 8 DIN SOB C/BARR	8,00	UND	80,15	641,20
REATOR METALICO 250W EXTERNO	38,00	UND	149,87	5.695,06
REATOR METALICO 400W EXTERNO	38,00	UND	121,47	4.615,86
RELE FALTA FASE FFS 01 220/380 VCA	38,00	UND	125,36	4.763,68
RELE FOTOELETRONICO NF	1.500,00	UND	40,45	60.675,00
SOQUETE E-27 C/RABICHO	375,00	UND	3,34	1.252,50
TAMPA 3 TECLAS 1/2" E 3/4" CZ	38,00	UND	1,93	73,34
TERMINAL PRE-ISOL TUBULAR 10MM²	38,00	UND	1,79	68,02
TERMINAL PRE-ISOL TUBULAR 2,5MM² AZ	38,00	UND	1,06	40,28
TERMINAL PRE-ISOL TUBULAR 4MM² CZ	38,00	UND	1,38	52,44
TERMINAL PRE-ISOL TUBULAR 6MM²AM	38,00	UND	1,65	62,70
TOMADA DUPLA 2P+T DIST. 10A C/P	150,00	UND	22,81	3.421,50
TOMADA DUPLA 2P+T DIST. 10A SOBRE	150,00	UND	16,25	2.437,50
TOMADA DUPLA 2P+T DIST. 20A SOBRE	150,00	UND	18,81	2.821,50
TOMADA DUPLA 2P+T DIST. 20A CP	150,00	UND	13,80	2.070,00
TRANSFORMADOR TRIFASICO 13.8KV 380/220V 75KVA	5,00	UND	29.808,83	149.044,15
TRANSFORMADOR TRIFASICO 13.8KV 380/220V 112,5KVA	5,00	UND	36.832,60	184.163,00
TRANSFORMADOR TRIFASICO 13.8KV 380/220V 150KVA	2,00	UND	46.454,70	92.909,40
BASE PARA TRAFO GALV 490	20,00	UND	227,24	4.544,80
CAIXA DE MEDIÇÃO METALICA 03 ELEMENTOS NT 002	10,00	UND	3.250,71	32.507,10
PARA RAIO MT 12KV 10KA	30,00	UND	305,68	9.170,40
PARA RAIO BAIXA TENSÃO	30,00	UND	76,93	2.307,90
BRAÇO TIPO C GALVANIOZADO	10,00	UND	225,84	2.258,40
CANTONEIRA RETA AUXILIAR	10,00	UND	55,21	552,10
GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMERICO 35-70MM	30,00	UND	50,30	1.509,00
GANCHO OLHAL 500DAM	30,00	UND	27,10	813,00
MANILHA TORCIDA GALVANIZADA 90º	10,00	UND	15,20	152,00
MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA	30,00	UND	23,03	690,90
ISOLADOR TIPO BASTÃO POLIMERICO 15KV	30,00	UND	90,11	2.703,30
ISOLADOR PINO COM GARRA POLIMERICO 15KV	30,00	UND	61,59	1.847,70
OLHAL DAM GALVANIZADO	30,00	UND	14,37	431,10
ALÇA PARA CABO 1/4 6.4MM	20,00	UND	7,03	140,60
CHAVE FUSIVEL 300A 15KV TIPO C	30,00	UND	513,27	15.398,10

ELO FUSIVEL 3H	100,00	UND	17,51	1.751,00
ELO FUSIVEL 5H	50,00	UND	18,42	921,00
ELO FUSIVEL 6K	20,00	UND	17,51	350,20
TERMINAL COMPRESSÃO AL 50MM 2 FUROS	60,00	UND	94,97	5.698,20
TERMINAL COMPRESSÃO CU 2 FUROS 150MM	20,00	UND	193,67	3.873,40
TERMINAL COMPRESSÃO CU 2 FUROS 95MM	20,00	UND	160,27	3.205,40
TERMINAL COMPRESSÃO CU 2 FUROS 70MM	20,00	UND	94,97	1.899,40
TERMINAL COMPRESSÃO CU 2 FUROS 35MM	20,00	UND	54,99	1.099,80
TOMADA 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 10A	150,00	UND	4,15	622,50
TOMADA PADRAO 2P+T 10A C/P	225,00	UND	11,75	2.643,75
TOMADA PADRAO 2P+T 20A SOBRE	150,00	UND	12,55	1.882,50
TOMADA PADRAO 2P+T 20A C/P	75,00	UND	20,35	1.526,25
TOMADA REDE RJ45E 8V C/P	75,00	UND	45,69	3.426,75

Fornecedor: MORRIM MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - **CPF/CNPJ:** 53.958.525/0001-09

Lote 2 — **Data/Hora da Adjudicação - 11/08/2025 08:46:37**

Lote 2

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
AREIA MÉDIA ADQUIDA EM DEPÓSITO	840,00	M3	100,17	84.142,80
AREIA VEGETAL	300,00	M3	98,77	29.631,00
ADUBO ORGÂNICO	360,00	M3	86,97	31.309,20
MASSARÁ	480,00	M3	97,87	46.977,60
AREIA PARA COLCHÃO	840,00	M3	99,33	83.437,20
BARRO	480,00	M3	99,83	47.918,40
PIÇARRA	480,00	M3	97,00	46.560,00
SEIXO LAVADO	240,00	M3	110,00	26.400,00
BRITA 12	720,00	M3	132,33	95.277,60
BRITA 19	720,00	M3	156,67	112.802,40
PÓ DE BRITA	600,00	M3	103,33	61.998,00
PEDRA RACHÃO	240,00	M3	121,67	29.200,80
PEDRA PARALELEPÍPEDO	480,00	MIL	340,00	163.200,00
TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS	75,00	MIL	1.191,67	89.375,25
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS PARA FUNDAÇÃO	60,00	MIL	1.300,00	78.000,00
TELHA CANAL	75,00	MIL	993,33	74.499,75
TELHA COLONIAL	60,00	MIL	1.043,33	62.599,80
TELHA TIPO ROMANA	60,00	MIL	1.366,67	82.000,20

Lote 3 — **Data/Hora da Adjudicação - 11/08/2025 08:46:37**

Lote 3

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAIXA DE ESGOTO PRE-MOLDADA COM FUNDO COM 0,50 X 1,00 M	30,00	UND	81,67	2.450,10
MANILHA DE 0,90 X 1,0 M (BUEIRO)	120,00	UND	115,00	13.800,00
MANILHA DE 1,0 C 1,0 M (BUEIRO)	50,00	UND	142,67	7.133,50

TAMPA P/ MANILHA EM CONCRETO COM 1.00M DE DIAMETRO	50,00	UND	78,83	3.941,50
TAMPA P/ MANILHA EM CONCRETO COM 0,90M DE DIAMETRO	80,00	UND	62,50	5.000,00
COBOGÓ 40CM X 40 CM	50,00	UND	57,67	2.883,50
COBOGÓ 50CM X 50 CM	100,00	UND	68,33	6.833,00
MEIO FIO EM CONCRETO PRÉMOLDADOS (0,30 X 0,70 X 0,10M)	7.000,00	UND	25,17	176.190,00
BANCO PARA PRAÇA	50,00	UND	550,00	27.500,00
JARRO EM CONCRETO GRANDE	30,00	UND	118,33	3.549,90
JARRO EM CONCRETO MÉDIO	30,00	UND	74,33	2.229,90
CAIXA DE GORDURA 40X45 CM	100,00	UND	79,00	7.900,00
ESTACAS EM CIMENTO - PONTA RETA 2,20 MT	250,00	UND	118,33	29.582,50
ESTACAS EM CIMENTO - PONTA VIRADA 3,20 MT	100,00	UND	163,33	16.333,00
MOURÃO DE CIMENTO	80,00	UND	223,33	17.866,40
BATENTE P/JANELAS 50 CM A 1.80CM	120,00	UND	120,00	14.400,00
TRILHO C/TRELIÇA P/ FORRO	250,00	M	91,67	22.917,50
LAVADEIRA P/ CHAFARIZ 1.20M	120,00	UND	311,67	37.400,40
LAVADEIRA P/ CHAFARIZ 1.00M	120,00	UND	226,67	27.200,40
BASE EM CONCRETO ARMADO PARA CAPACIDADE DE CAIXA D'AGUA DE 3MIL LITROS ALTURA UTIL 4M CONTENDO 01 PILAR, PLATAFORMA E INSTALAÇÃO	10,00	UND	7.650,00	76.500,00
BASE EM CONCRETO ARMADO PARA CAPACIDADE DE CAIXA D'AGUA DE 5MIL LITROS ALTURA UTIL 4M CONTENDO 02 PILARES. PLATAFORMA E INSTALAÇÃO	30,00	UND	9.800,00	294.000,00
BASE EM CONCRTEO ARMADO PARA CAPACIDADE DE CAIXA D'AGUA DE 10MIL LITROS ALTURA UTIL 6M CONTENDO 03 PILARES, PLATAFORMA E INSTALAÇÃO.	10,00	UND	17.333,33	173.333,30
BASE EM CONCRTEO ARMADO PARA CAPACIDADE DE CAIXA D'AGUA DE 15 MIL LITROS ALTURA UTIL 6M CONTENDO 03 PILARES, PLATAFORMA E INSTALAÇÃO.	5,00	UND	19.400,00	97.000,00
BASE EM CONCRTEO ARMADO PARA CAPACIDADE DE CAIXA D'AGUA 20MIL LITROS ALTURA UTIL 10M CONTENDO 04 PILARES, PLATAFORMA E INSTALAÇÃO.	5,00	UND	31.500,00	157.500,00
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO 1900MM	50,00	UND	295,00	14.750,00
POSTE EM CONCRETO ARMADO T7	100,00	UND	875,67	87.567,00
POSTE EM CONCRETO ARMADO DT 11/600KGF	10,00	UND	3.855,00	38.550,00
POSTE EM CONCRETO ARMADO DT 11/300KGF	30,00	UND	2.989,33	89.679,90
POSTE EM CONCRETO ARMADO DT 09/600KGF	15,00	UND	2.876,33	43.144,95
POSTE EM CONCRETO ARMADO DT 09/300KGF	40,00	UND	2.062,50	82.500,00
POSTE EM CONCRETO ARMADO DT 09/150KGF	50,00	UND	1.483,33	74.166,50
BLOQUETE EM CONCRETO 0,10 X 0,20 M ESP. =6,00 M	1.000,00	M2	53,33	53.330,00
TUBO DE CONCRETO - TIPO PONTA E BOLSA - DM. 0,80M	60,00	UND	456,67	27.400,20
TUBO DE CONCRETO - TIPO PONTA E BOLSA - DM. 1,00 M	60,00	UND	506,67	30.400,20

Monsenhor Gil - PI, 11 de Agosto de 2025.

Pregoeiro(a): José Fernando Campelo

ID: 182C3A52E4474
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão** nº **017/2025**, Processo Administrativo nº **060/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, MINERAIS E CERÂMICOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESTRUTURAIS E OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL-PI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
J A SILVA BEZERRA LTDA - 47.350.336/0001-48 bevenuto.setta@gmail.com - (86) 99993-3320	1.873.004,58	1.873.004,58	0,00 Sem Variação (0,00%)
MORRIM MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - 53.958.525/0001-09 eng.lucas1002.alves@gmail.com - (86) 99518-0625	3.010.263,65	3.010.263,65	0,00 Sem Variação (0,00%)
Totais	**4.883.268,23**	**4.883.268,23**	**0,00** Provelto (0,00%)

Detalhes

Evandro Leal de Abreu na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: J A SILVA BEZERRA LTDA - **CPF/CNPJ:** 47.350.336/0001-48

Lote 1 — **Data/Hora da Homologação - 11/08/2025 08:54:16**

Lote 1

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ABRACADEIRA 3/4" CZ	38,00	UND	1,12	42,56
ADAPTADOR 3/4" CZ	38,00	UND	1,32	50,16
ALCA PREFORMADA PARA CABO 2"AWG DISTR	23,00	UND	9,30	213,90
ALICATE ISOLADO UNIVERSAL 8"	8,00	UND	50,83	406,64
ARAME GALVANIZADO 1,65MM 16	15,00	ROLO	32,37	485,55
ARMAÇÃO SECUNDARIA 1X1 PESADA COM HASTE	100,00	UND	40,49	4.049,00
ARMAÇÃO SECUNDARIA 1X1 PESADA	23,00	UND	58,34	1.341,82
ARRUELA LISA, REDONDA, AÇO CARBONO GALVANIZADO 035X18X3MM	300,00	UND	3,65	1.095,00
AMPERÍMETRO DIGITAL PARA QUADRO DE COMANDO	8,00	UND	234,11	1.872,88
BARRAMENTO PENTE TRIF 12P 63A	8,00	UND	149,87	1.198,96
BASE P/ RELE	750,00	UND	36,27	27.202,50
BOCAL DE LOUCA E-27	150,00	UND	7,36	1.104,00
BOCAL DE LOUÇA E-40	75,00	UND	8,20	615,00

(Continua na página seguinte)

BRAÇO CURVO C/SAPATA 1,5m X 25mm	75,00	UND	74,14	5.560,50
BRAÇO CURVO C/SATAPA 2m x 48mm	53,00	UND	295,36	15.654,08
BRAÇO RETO C/SAPATA 1,0m x 25mm	800,00	UND	63,87	51.096,00
BUCHA PLASTICA C/ABA S8	375,00	UND	0,13	48,75
CABO COBRE NU 16 mm2	600,00	UND	33,65	20.190,00
CABO FLEXIVEL 10 mm2	750,00	M	11,60	8.700,00
CABO FLEXIVEL 16 mm2 750V	600,00	M	18,76	11.256,00
CABO FLEXIVEL 2,5mm² 750V	3.000,00	M	3,22	9.660,00
CABO FLEXIVEL 4,0 mm2 750V	3.000,00	M	5,09	15.270,00
CABO FLEXIVEL 6,0 mm2 750V	1.875,00	M	7,33	13.743,75
CABO FLEXIVEL 150MM 1KV	100,00	M	185,88	18.588,00
CABO FLEXIVEL 95MM 1KV	100,00	M	117,32	11.732,00
CABO FLEXIVEL 70MM 1KV	200,00	M	90,36	18.072,00
CABO FLEXIVEL 35MM 1KV	200,00	M	44,02	8.804,00
CABO MULTIPLEXADO 1F+N 10 mm2N-NU	2.000,00	M	10,38	20.760,00
CABO MULTIPLEXADO 1F+N 16 mm2 N-NU	1.500,00	M	15,40	23.100,00
CABO MULTIPLEXADO 3F+N 16 mm2N-NU	1.000,00	M	20,76	20.760,00
CABO MULTIPLEXADO 3F+N 25 mm2 N-NU	1.000,00	M	26,01	26.010,00
CABO PP 2X1,5 mm2	750,00	M	8,55	6.412,50
CABO PP 2X2,5 mm2	750,00	M	10,15	7.612,50
CABO PP 2X4,0 mm2	750,00	M	12,10	9.075,00
CABO PP 3X4,0 mm2	750,00	M	16,99	12.742,50
CABO PP 4X4,0 mm2	600,00	M	18,82	11.292,00
CAIXA 5 ENTRADAS 1/2" E 3/4" CZ	75,00	UND	2,12	159,00
CAIXA DE LUZ 4X2 FLEX	375,00	UND	2,73	1.023,75
CAIXA DE LUZ 4X4	75,00	UND	5,43	407,25
CAIXA INSP TERRA CILIN 170MM C/TAMPA	15,00	UND	54,18	812,70
CAIXA INSP TERRA CILIN 220CM C/TAMPA	30,00	UND	199,61	5.988,30
CAIXA MED MONOF POLICARBONATO EQUATORIAL	38,00	UND	113,49	4.312,62
CAIXA MED TRIF POLICARBONATO EQUATORIAL	30,00	UND	269,19	8.075,70
CAIXA PADRAO P/CANALETA	75,00	UND	13,17	987,75
CAMPAINHA SONORA COM 105 dB À DISTÂNCIA DE 1MT.	15,00	UND	27,81	417,15
CANALETA APARENTE 20X10 DUPLA FACE	188,00	UND	4,39	825,32
CENTRO DE DIST PVC EMB 3/4 S BARRAMENTO	15,00	UND	53,32	799,80
CENTRO DE DIST PVC SOB 12/16 S BARRAMENTO	8,00	UND	125,63	1.005,04
CHAVE PDW05-7.5CV40 DIRETA TRIFASICA 380V60HZ	4,00	UND	366,46	1.465,84
CHAVE TRANSF. AUTO 4P HYCQ5 63A	4,00	UND	934,65	3.738,60
CHAVE TRIFAS 16-25 15CV 380V	8,00	UND	284,34	2.274,72
CLEATES DE PLASTICO TRIF. C/PREGO P/3 FIOS	525,00	UND	0,33	173,25
CONECTOR FEMEA RJ45 CAT5	15,00	UND	23,51	352,65
CONECTOR GUT "U" 5/8- 3/4" 16- 70MM² MAGNET	38,00	UND	28,72	1.091,36
CONECTOR PERFURANTE MEDIO 4- 35MM²X16-120MM²	600,00	UND	32,51	19.506,00

CONECTOR PERFURANTE PEQUENO 10-70X1,5- 10MM²	600,00	UND	21,10	12.660,00
CONECTOR CUNHA TIPO III	600,00	UND	5,12	3.072,00
CORDAO PARALELO 2X1,5mm2	1.500,00	M	3,90	5.850,00
CORDAO PARALELO 2X2,5mm2	1.500,00	M	6,73	10.095,00
CURVA 90º BOLSA 1" PT	38,00	UND	3,24	123,12
CURVA 90º BOLSA 3/4" CZ	38,00	UND	3,79	144,02
CURVA PVC P/ ELETR C ROSCA 1"	38,00	UND	4,79	182,02
CURVA PVC P/ELETROD PB 40MM CL B	38,00	UND	17,58	668,04
DISJUNTOR MONOFASICO 16A	50,00	UND	8,84	442,00
DISJUNTOR MONOFASICO 20A	50,00	UND	6,84	342,00
DISJUNTOR MONOFASICO 25A	50,00	UND	16,33	816,50
DISJUNTOR MONOFASICO 32A	50,00	UND	19,96	998,00
DISJUNTOR MONOFASICO 40A	50,00	UND	23,95	1.197,50
DISJUNTOR MONOFASICO 50A	50,00	UND	51,33	2.566,50
DISJUNTOR TRIFASICO 100A	20,00	UND	519,98	10.399,60
DISJUNTOR TRIFASICO 32A	40,00	UND	74,14	2.965,60
DISJUNTOR TRIFASICO 40A	40,00	UND	80,98	3.239,20
DISJUNTOR TRIFASICO 50A	40,00	UND	68,04	2.721,60
DISJUNTOR TRIPOLAR 250A	2,00	UND	1.350,72	2.701,44
DISJUNTOR TRIPOLAR 125A	30,00	UND	362,67	10.880,10
DISJUNTOR TRIPOLAR 175A	20,00	UND	1.077,87	21.557,40
DISJUNTOR TRIFASICO 63A	40,00	UND	81,26	3.250,40
DISJUNTOR TRIFASICO 70A	40,00	UND	140,29	5.611,60
DISJUNTOR TRIFASICO 80A	40,00	UND	182,50	7.300,00
DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) CLASSE II 275 VCA 25 KA	38,00	UND	78,59	2.986,42
DISPOSITIVO PROT SURTO 40KA275V CL II	38,00	UND	169,58	6.444,04
ELETRODUTO CORRUGADO GARGAN 25MM	225,00	M	3,10	697,50
ELETRODUTO PVC 3/4" CZ	75,00	UND	17,72	1.329,00
ELETRODUTO PVC PB 25MM CL B	75,00	UND	10,37	777,75
ELETRODUTO PVC PB 32MM CLASSE A	38,00	UND	26,46	1.005,48
ELETRODUTO PVC PB 40MM CL B	38,00	UND	49,27	1.872,26
ELETRODUTO PVC ROSCA 1"	38,00	UND	27,68	1.051,84
ELETRODUTO FG MEDIO 2" X 3000MM	15,00	UND	296,56	4.448,40
ELETRODUTO FG MEDIO 2 1/2" X 3000MM	15,00	UND	330,77	4.961,55
ELETRODUTO FG MEDIO 3" X 3000MM	5,00	UND	513,27	2.566,35
CURVA FG 90º 2"	4,00	UND	133,66	534,64
CURVA FG 90º 2 1/2"	4,00	UND	224,54	898,16
CURVA FG 90º 3"	4,00	UND	321,14	1.284,56
LUVA COM ROSCA FG 2"	4,00	UND	37,64	150,56
LUVA COM ROSCA FG 2 1/2"	4,00	UND	68,66	274,64
LUVA COM ROSCA FG 3"	4,00	UND	103,58	414,32

UNIDUTO CONICO 2" COM ARRUELA	4,00	UND	11,04	44,16
UNIDUTO CONICO 2 1/2" COM ARRUELA	4,00	UND	15,74	62,96
UNIDUTO CONICO 3" COM ARRUELA	4,00	UND	68,66	274,64
ELETRODUTO PVC ROSCA 1.1/4"	38,00	UND	36,89	1.401,82
ESCADA EXT VAZADA 3,60MMX6,00M	4,00	UND	2.104,34	8.417,36
FITA INOX 3/4	20,00	UND	84,29	1.685,80
FECHO INOX 3/4 DENTADO	20,00	UND	1,43	28,60
FITA ISOLANTE 18MMX20M 3M	150,00	UND	10,28	1.542,00
FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 19MMX10M 3M	38,00	UND	14,37	546,06
HASTE TERRA 3/4" X 2,40M	50,00	UND	169,58	8.479,00
HASTE TERRA 5/8" X 1,50M	38,00	UND	85,53	3.250,14
HASTE TERRA 5/8" X2,40M	38,00	UND	33,76	1.282,88
INTERRUPTOR 2 SIMPLES C/P	75,00	UND	18,51	1.388,25
INTERRUPTOR 3 SIMPLES C/P	75,00	UND	22,14	1.660,50
INTERRUPTOR + 1T/TOM 2P+T 20A C/P	38,00	UND	14,29	543,02
INTERRUPTOR + 2T/TOM 2P+T 10A C/P	75,00	UND	20,42	1.531,50
INTERRUPTOR + 1T/TOM 2P+T 10A C/P	75,00	UND	19,55	1.466,25
INTERRUPTOR SIMPLES C/CX C/P SE	38,00	UND	8,04	305,52
INTERRUPTOR SIMPLES C/P	75,00	UND	9,02	676,50
ISOLADOR ROLDANA 67X72	75,00	UND	2,09	156,75
LAMPADA LEDBULBO 100W E40	150,00	UND	298,84	44.826,00
LAMPADA LEDBULBO 12W A60	225,00	UND	6,16	1.386,00
LAMPADA LEDBULBO 15W	375,00	UND	26,22	9.832,50
LAMPADA LEDBULBO 30W A110 E-27	1.500,00	UND	24,98	37.470,00
LAMPADA LEDBULBO 4,5W 6500K	75,00	UND	6,26	469,50
LAMPADA LEDBULBO 40W	263,00	UND	30,45	8.008,35
LAMPADA LEDBULBO 50W E27	1.000,00	UND	36,10	36.100,00
LAMPADA LEDTUB 18W NEUTRA	113,00	UND	16,99	1.919,87
LAMPADA METALICO 400W	113,00	UND	121,47	13.726,11
LAMPADA V. METALICO 250W E-40	113,00	UND	47,56	5.374,28
LUMINARIA CAPACETE ABERTA E-27	800,00	UND	95,32	76.256,00
LUMINARIA LED PUBLICA 100W	100,00	UND	1.107,48	110.748,00
LUMINARIA LED PUBLICA 50W	300,00	UND	693,94	208.182,00
LUMINARIA LED SLIM SOBREPOR 45W 6500K	30,00	UND	333,80	10.014,00
LUVA DE BORRACHA P/10.000V CL-1	4,00	UND	513,26	2.053,04
LUVA DE COBERTURA SE-218	6,00	PAR	14,11	84,66
PARAFUSO MAQUINA M16X200MM	75,00	UND	16,45	1.233,75
PARAFUSO MAQUINA M16X350MM	200,00	UND	38,30	7.660,00
PARAFUSO OLHAL M16X250MM RT	225,00	UND	30,15	6.783,75
PARAFUSO MAQUINA M16X300MM	225,00	UND	20,85	4.691,25
PARAFUSO PHILIPS 4,8X25 S-8	375,00	UND	0,26	97,50
PLACA CEGA 4X2 FO	113,00	UND	1,25	141,25

PLACA CEGA 4X4 F00	75,00	UND	2,62	196,50
PLAFON E-27 PORCELANA	150,00	UND	8,17	1.225,50
PROJETOR LED 100W 6500K LUNA2	38,00	UND	76,08	2.891,04
PROJETOR LED 200W	38,00	UND	132,31	5.027,78
PROJETOR LED 50W	38,00	UND	37,21	1.413,98
PROJETOR RETANGULAR E-40 400W	38,00	UND	774,30	29.423,40
QUAD DIST C/BARR EMB 16E DIM 100A	6,00	UND	557,26	3.343,56
QUAD DIST C/BARR EMB 28 A 24 DIM100A	8,00	UND	822,46	6.579,68
QUADRO DIST 12 NEMA OU 16 DIN EMB C/BARR	8,00	UND	206,56	1.652,48
QUADRO DIST 6 NEMA OU 8 DIN SOB C/BARR	8,00	UND	80,15	641,20
REATOR METALICO 250W EXTERNO	38,00	UND	149,87	5.695,06
REATOR METALICO 400W EXTERNO	38,00	UND	121,47	4.615,86
RELE FALTA FASE FFS 01 220/380 VCA	38,00	UND	125,36	4.763,68
RELE FOTOELETRONICO NF	1.500,00	UND	40,45	60.675,00
SOQUETE E-27 C/RABICHO	375,00	UND	3,34	1.252,50
TAMPA 3 TECLAS 1/2" E 3/4" CZ	38,00	UND	1,93	73,34
TERMINAL PRE-ISOL TUBULAR 10MM²	38,00	UND	1,79	68,02
TERMINAL PRE-ISOL TUBULAR 2,5MM² AZ	38,00	UND	1,06	40,28
TERMINAL PRE-ISOL TUBULAR 4MM² CZ	38,00	UND	1,38	52,44
TERMINAL PRE-ISOL TUBULAR 6MM²AM	38,00	UND	1,65	62,70
TOMADA DUPLA 2P+T DIST. 10A C/P	150,00	UND	22,81	3.421,50
TOMADA DUPLA 2P+T DIST. 10A SOBRE	150,00	UND	16,25	2.437,50
TOMADA DUPLA 2P+T DIST. 20A SOBRE	150,00	UND	18,81	2.821,50
TOMADA DUPLA 2P+T DIST. 20A CP	150,00	UND	13,80	2.070,00
TRANSFORMADOR TRIFASICO 13.8KV 380/220V 75KVA	5,00	UND	29.808,83	149.044,15
TRANSFORMADOR TRIFASICO 13.8KV 380/220V 112,5KVA	5,00	UND	36.832,60	184.163,00
TRANSFORMADOR TRIFASICO 13.8KV 380/220V 150KVA	2,00	UND	46.454,70	92.909,40
BASE PARA TRAFO GALV 490	20,00	UND	227,24	4.544,80
CAIXA DE MEDIÇÃO METALICA 03 ELEMENTOS NT 002	10,00	UND	3.250,71	32.507,10
PARA RAIO MT 12KV 10KA	30,00	UND	305,68	9.170,40
PARA RAIO BAIXA TENSÃO	30,00	UND	76,93	2.307,90
BRAÇO TIPO C GALVANIOZADO	10,00	UND	225,84	2.258,40
CANTONEIRA RETA AUXILIAR	10,00	UND	55,21	552,10
GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMERICO 35-70MM	30,00	UND	50,30	1.509,00
GANCHO OLHAL 500DAM	30,00	UND	27,10	813,00
MANILHA TORCIDA GALVANIZADA 90º	10,00	UND	15,20	152,00
MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA	30,00	UND	23,03	690,90
ISOLADOR TIPO BASTÃO POLIMERICO 15KV	30,00	UND	90,11	2.703,30
ISOLADOR PINO COM GARRA POLIMERICO 15KV	30,00	UND	61,59	1.847,70
OLHAL DAM GALVANIZADO	30,00	UND	14,37	431,10
ALÇA PARA CABO 1/4 6.4MM	20,00	UND	7,03	140,60
CHAVE FUSIVEL 300A 15KV TIPO C	30,00	UND	513,27	15.398,10

(Continua na página seguinte)

ELO FUSIVEL 3H	100,00	UND	17,51	1.751,00
ELO FUSIVEL 5H	50,00	UND	18,42	921,00
ELO FUSIVEL 6K	20,00	UND	17,51	350,20
TERMINAL COMPRESSÃO AL 50MM 2 FUROS	60,00	UND	94,97	5.698,20
TERMINAL COMPRESSÃO CU 2 FUROS 150MM	20,00	UND	193,67	3.873,40
TERMINAL COMPRESSÃO CU 2 FUROS 95MM	20,00	UND	160,27	3.205,40
TERMINAL COMPRESSÃO CU 2 FUROS 70MM	20,00	UND	94,97	1.899,40
TERMINAL COMPRESSÃO CU 2 FUROS 35MM	20,00	UND	54,99	1.099,80
TOMADA 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 10A	150,00	UND	4,15	622,50
TOMADA PADRAO 2P+T 10A C/P	225,00	UND	11,75	2.643,75
TOMADA PADRAO 2P+T 20A SOBRE	150,00	UND	12,55	1.882,50
TOMADA PADRAO 2P+T 20A C/P	75,00	UND	20,35	1.526,25
TOMADA REDE RJ45E 8V C/P	75,00	UND	45,69	3.426,75

Fornecedor: MORRIM MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - **CPF/CNPJ:** 53.958.525/0001-09

Lote 2	**Data/Hora da Homologação - 11/08/2025 08:54:16**			
Lote 2				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
AREIA MÉDIA ADQUIDA EM DEPÓSITO	840,00	M3	100,17	84.142,80
AREIA VEGETAL	300,00	M3	98,77	29.631,00
ADUBO ORGÂNICO	360,00	M3	86,97	31.309,20
MASSARÁ	480,00	M3	97,87	46.977,60
AREIA PARA COLCHÃO	840,00	M3	99,33	83.437,20
BARRO	480,00	M3	99,83	47.918,40
PIÇARRA	480,00	M3	97,00	46.560,00
SEIXO LAVADO	240,00	M3	110,00	26.400,00
BRITA 12	720,00	M3	132,33	95.277,60
BRITA 19	720,00	M3	156,67	112.802,40
PÓ DE BRITA	600,00	M3	103,33	61.998,00
PEDRA RACHÃO	240,00	M3	121,67	29.200,80
PEDRA PARALELEPÍPEDO	480,00	MIL	340,00	163.200,00
TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS	75,00	MIL	1.191,67	89.375,25
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS PARA FUNDAÇÃO	60,00	MIL	1.300,00	78.000,00
TELHA CANAL	75,00	MIL	993,33	74.499,75
TELHA COLONIAL	60,00	MIL	1.043,33	62.599,80
TELHA TIPO ROMANA	60,00	MIL	1.366,67	82.000,20
Lote 3	**Data/Hora da Homologação - 11/08/2025 08:54:16**			
Lote 3				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
CAIXA DE ESGOTO PRE-MOLDADA COM FUNDO COM 0,50 X 1,00 M	30,00	UND	81,67	2.450,10
MANILHA DE 0,90 X 1,0 M (BUEIRO)	120,00	UND	115,00	13.800,00
MANILHA DE 1,0 C 1,0 M (BUEIRO)	50,00	UND	142,67	7.133,50

TAMPA P/ MANILHA EM CONCRETO COM 1,00M DE DIAMETRO	50,00	UND	78,83	3.941,50
TAMPA P/ MANILHA EM CONCRETO COM 0,90M DE DIAMETRO	80,00	UND	62,50	5.000,00
COBOGÓ 40CM X 40 CM	50,00	UND	57,67	2.883,50
COBOGÓ 50CM X 50 CM	100,00	UND	68,33	6.833,00
MEIO FIO EM CONCRETO PRÉMOLDADOS (0,30 X 0,70 X 0,10M)	7.000,00	UND	25,17	176.190,00
BANCO PARA PRAÇA	50,00	UND	550,00	27.500,00
JARRO EM CONCRETO GRANDE	30,00	UND	118,33	3.549,90
JARRO EM CONCRETO MÉDIO	30,00	UND	74,33	2.229,90
CAIXA DE GORDURA 40X45 CM	100,00	UND	79,00	7.900,00
ESTACAS EM CIMENTO - PONTA RETA 2,20 MT	250,00	UND	118,33	29.582,50
ESTACAS EM CIMENTO - PONTA VIRADA 3,20 MT	100,00	UND	163,33	16.333,00
MOURÃO DE CIMENTO	80,00	UND	223,33	17.866,40
BATENTE P/JANELAS 50 CM A 1.80CM	120,00	UND	120,00	14.400,00
TRILHO C/TRELIÇA P/ FORRO	250,00	M	91,67	22.917,50
LAVADEIRA P/ CHAFARIZ 1.20M	120,00	UND	311,67	37.400,40
LAVADEIRA P/ CHAFARIZ 1.00M	120,00	UND	226,67	27.200,40
BASE EM CONCRETO ARMADO PARA CAPACIDADE DE CAIXA D'AGUA DE 3MIL LITROS ALTURA UTIL 4M CONTENDO 01 PILAR, PLATAFORMA E INSTALAÇÃO	10,00	UND	7.650,00	76.500,00
BASE EM CONCRETO ARMADO PARA CAPACIDADE DE CAIXA D'AGUA DE 5MIL LITROS ALTURA UTIL 4M CONTENDO 02 PILARES. PLATAFORMA E INSTALAÇÃO	30,00	UND	9.800,00	294.000,00
BASE EM CONCRTEO ARMADO PARA CAPACIDADE DE CAIXA D'AGUA DE 10MIL LITROS ALTURA UTIL 6M CONTENDO 03 PILARES, PLATAFORMA E INSTALAÇÃO.	10,00	UND	17.333,33	173.333,30
BASE EM CONCRTEO ARMADO PARA CAPACIDADE DE CAIXA D'AGUA DE 15 MIL LITROS ALTURA UTIL 6M CONTENDO 03 PILARES, PLATAFORMA E INSTALAÇÃO.	5,00	UND	19.400,00	97.000,00
BASE EM CONCRTEO ARMADO PARA CAPACIDADE DE CAIXA D'AGUA 20MIL LITROS ALTURA UTIL 10M CONTENDO 04 PILARES, PLATAFORMA E INSTALAÇÃO.	5,00	UND	31.500,00	157.500,00
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO 1900MM	50,00	UND	295,00	14.750,00
POSTE EM CONCRETO ARMADO T7	100,00	UND	875,67	87.567,00
POSTE EM CONCRETO ARMADO DT 11/600KGF	10,00	UND	3.855,00	38.550,00
POSTE EM CONCRETO ARMADO DT 11/300KGF	30,00	UND	2.989,33	89.679,90
POSTE EM CONCRETO ARMADO DT 09/600KGF	15,00	UND	2.876,33	43.144,95
POSTE EM CONCRETO ARMADO DT 09/300KGF	40,00	UND	2.062,50	82.500,00
POSTE EM CONCRETO ARMADO DT 09/150KGF	50,00	UND	1.483,33	74.166,50
BLOQUETE EM CONCRETO 0,10 X 0,20 M ESP. =6,00 M	1.000,00	M2	53,33	53.330,00
TUBO DE CONCRETO - TIPO PONTA E BOLSA - DM. 0,80M	60,00	UND	456,67	27.400,20
TUBO DE CONCRETO - TIPO PONTA E BOLSA - DM. 1,00 M	60,00	UND	506,67	30.400,20

Monsenhor Gil - PI, 11 de Agosto de 2025.

Autoridade Competente: Evandro Leal de Abreu

ID: E7EB61FE1C4C4

Prefeitura de MONSENHOR GIL
Crescendo com trabalho, cuidando de nossa gente

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº: 097/2025
Ref.: Processo Administrativo nº 060/2025, Pregão Eletrônico nº 017/2025
Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESTRUTURAIS E OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL-PI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Contratante: Município de Monsenhor Gil – PI
Contratado: J A SILVA BEZERRA LTDA. – EPP (SETTA DISTRIBUIDORA), CNPJ Nº 47.350.336/0001-48
Valor global: R$ 1.873.004,58
Fonte de Recursos: Próprios e outros
Data da assinatura: 12 de agosto de 2025
Vigência: 12 (doze) meses.

Prefeitura de MONSENHOR GIL Crescendo com trabalho, cuidando de nossa gente

Município de Monsenhor Gil - CNPJ: 06.554.877/0001-00
Endereço: R. José Noronha, 75 - Centro, Monsenhor Gil - PI, CEP 64450-000
Email: gabprefeitomgil@gmail.com

ID: E20D1552BB1F4

Prefeitura de MONSENHOR GIL
Crescendo com trabalho, cuidando de nossa gente

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº: 098/2025
Ref.: Processo Administrativo nº 060/2025, Pregão Eletrônico nº 017/2025
Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MINERAIS, CERÂMICOS DIVERSOS E PRÉ-MOLDADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESTRUTURAIS E OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL-PI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Contratante: Município de Monsenhor Gil – PI
Contratado: MORRIM MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA. – EPP (MORRIM MATERIAIS E CONSTRUÇÃO) CNPJ Nº 53.958.525/0001-09
Valor global: R$ 3.010.263,65
Fonte de Recursos: Próprios e outros
Data da assinatura: 12 de agosto de 2025
Vigência: 12 (doze) meses.

Prefeitura de MONSENHOR GIL Crescendo com trabalho, cuidando de nossa gente

Município de Monsenhor Gil - CNPJ: 06.554.877/0001-00
Endereço: R. José Noronha, 75 - Centro, Monsenhor Gil - PI, CEP 64450-000
Email: gabprefeitomgil@gmail.com