PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAUEIRA
MAIS TRABALHO, NOVAS OPORTUNIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA
Folha n 689
Proc. n 2239/25
Ass n

MUNICÍPIO: ITAUEIRA-PI
REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL
BDI 22,08% - SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS 113,33% HORISTA - 71,12% MENSAL
FONTE: SINAPI 25/03 PIAUÍ / ORSE 2025/02

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
3	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**								**R$**	**2.503,20**
3.3	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	120,00	8,55	1,88	10,43	R$	1.251,60
3.4	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	60,00	17,09	3,77	20,86	R$	1.251,60
8	**REVESTIMENTOS**								**R$**	**4.825,20**
8.1	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	3,00	540,96	119,44	660,40	R$	1.981,20
8.3	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	45,00	51,77	11,43	63,20	R$	2.844,00
12	**PINTURAS**								**R$**	**3.144,00**
12.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	120,00	12,36	2,72	15,08	R$	1.809,60
12.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	120,00	9,11	2,01	11,12	R$	1.334,40
21	**SERVIÇOS FINAIS**								**R$**	**459,60**
21.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	120,00	3,14	0,69	3,83	R$	459,60
								VALOR TOTAL:	**R$**	**10.932,00**

João Victor Almeida da S. Feitosa
Engenheiro Civil
Crea-PI 1921414839

JOÃO VICTOR ALMEIDA DA SILVA FEITOSA
Engenheiro Civil
CREA-PI 1921414839