CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2025-ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0002555/2025
REFERENTE A ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS DA CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2025, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, QUE ENTRE SI FIRMAM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PIRACURUCA-PI, E A EMPRESA J K EMPREENDIMENTOS LTDA, NA FORMA ABAIXO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRACURUCA (PI), através da Secretaria Municipal de Administração, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.553.887/0001-21, com sede na Rua Rui Barbosa, 289, Centro, CEP: 64.240-000, em Piracuruca-PI, neste ato representada por seu Secretário, o Sr. **FLAVIANO FERREIRA DE ARAÚJO,** residente e domiciliada neste município.

CONTRATADA: J K EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 26.804.092/0001-56, com sede à Rua Raimundo Estevão de Sousa, nº 242, Centro, Buriti dos Lopes-PI, nesse ato representado por seu administrador o Sr. **JOACY FERREIRA DA SILVA**, inscrito no CPF nº 000.413.493-18.

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o presente **CONTRATO DE J K EMPREENDIMENTOS LTDA,** conforme **EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025**, devidamente publicado no Diário Oficial do Município, VINCULADA à **CONCORRENCIA ELETRÔNICA** 001/2025 realizado pela Prefeitura Municipal de Murici dos Portelas-PI, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O presente contrato tem por objeto a Contratação **DE EMPRESA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA-PI,** conforme especificações e quantidades constantes na **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025** da Prefeitura Municipal de Murici dos Portelas-PI.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO
2.1 O serviço dos itens, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto na lei de Licitações 14.133/2021, sob a modalidade Concorrência Eletrônica.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO
3.1 O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato de adesão ao registro de preços da Prefeitura Municipal de Murici dos Portelas-PI, através da Concorrência Eletrônica de nº 001/2025.

CLÁUSULA QUARTA-VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO
4.1 O presente contrato terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2025, salvo prorrogação formalmente acordada entre as partes.

4.2 Os serviços, objeto deste contrato, serão realizados por equipes de profissionais que se responsabilizarão pela organização e administração dos serviços de manutenção, instalações e operação elétrica, mecânica, hidráulica, civil etc., além das mudanças de leiaute que se fizerem necessárias e novas instalações de equipamentos, entre outros da mesma natureza.

4.3 A equipe deverá ser composta de profissionais qualificados (mecânicos, eletricistas, pedreiros e pintores, entre outros) de acordo com o porte e características da edificação, instalações e equipamentos.

4.4 CONTRATADA será responsável pela execução dos serviços de manutenção predial, tanto preditiva, quanto preventiva, quanto corretiva. Deve assegurar o funcionamento regular e contínuo das atividades, obedecendo as características dos edifícios e as especificações dos equipamentos existentes.

4.5 Cabe à CONTRATADA apresentar, no prazo máximo de quinze dias corridos, a rotina de execução de serviços de manutenção predial e o Plano de Manutenção, englobando não só os serviços mínimos, como também os serviços que ela entender como necessários para a execução da conservação, operação e manutenção predial.

4.6 A empresa CONTRATADA ficará também responsável pela execução de todo e qualquer serviço pertinente à manutenção predial, preditiva, preventiva e corretiva, mesmo os que porventura não estejam previstos na rotina de execução de serviços de manutenção predial ou no Plano de Manutenção, entre eles reparos, consertos e pequenas adaptações e reformas, desde que estejam cobertos pelas especialidades das equipes residentes.

4.7 Prazo para prestação deste serviço, objeto da presente licitação deverá ser realizado durante o período da sua vigência e nas condições deste edital, celebrando as contratações decorrentes, mediante emissão da Ordem de Serviços, exarada por escrito pela Secretaria demandante, visada pela Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento.

CLÁUSULA QUINTA– DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1 O CONTRATANTE obriga-se a:

I – Emitir a ordem de fornecimento dos SERVIÇOS objeto de contrato, assinada pela autoridade competente (diretor(a) do Setor Financeiro);

II – Efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato;

III – fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro;

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA obriga-se a:

I – Executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta;

II – Fornecer de imediato o objeto do contrato, de acordo com a ordem de fornecimento,

III – fornecer o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do Processo Licitatório, **CONCORRENCIA ELETRONICA nº 001/2025/PMMP-PI**

IV – Substituir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os itens fornecidos em que se verificarem vícios;

V – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE**;**

VI – Assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;

VII – utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária regulares;

VIII – manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

IX – Fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO E COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1 No ato do recebimento dos serviços realizados, será emitido um termo de recebimento, atestando a execução dos trabalhos conforme as especificações contratuais.

7.2 A comprovação da execução dos serviços deverá ser realizada mediante:

a) Relatório detalhado dos serviços executados, contendo descrição das atividades, local de realização, materiais utilizados (se aplicável) e eventuais ocorrências relevantes;

b) Registro fotográfico antes e depois da execução do serviço, quando aplicável;

c) Assinatura do responsável designado pelo CONTRATANTE, atestando a conformidade dos serviços prestados;
d) Outros documentos comprobatórios que se fizerem necessários, conforme exigências do contrato.

7.3 Caso sejam constatadas inadequações na execução dos serviços, a CONTRATADA deverá promover as correções necessárias sem custos adicionais, no prazo estipulado pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA
8.1 Este contrato vigorará a partir de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2025.

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto/Atividade:	Elemento de Despesa:	Fonte de recurso:
12.361.0003.1005	44.90.51	540
12.361.0003.1005	44.90.51	542
12.365.0004.1047	44.90.51	542
12.365.0004.1047	44.90.51	543
12.365.0004.1047	44.90.51	540
13.392.0008.1017	44.90.51	501
13.392.0008.1017	44.90.51	700
10.301.0009.1014	44.90.51	621
10.301.0009.1014	44.90.51	500
10.301.0009.1014	44.90.51	601
10.304.0011.1057	44.90.51	631
10.304.0011.1057	44.90.51	500
10.302.0010.2065	44.90.51	500
10.302.0010.2066	33.90.39	500
04.122.0002.2090	33.90.39	500

CLÁUSULA DÉCIMA – DO VALOR
10.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o **valor global estimado na cifra de R$ 6.355.676,21 (seis milhões trezentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos)**, conforme especificações constantes na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QNT	V.UNITARIO	V.TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA-PI	SERVIÇO	01	R$ 6.355.676,21	R$ 6.355.676,21
VALOR GLOBAL TOTAL R$ 6.355.676,21 (seis milhões trezentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos).					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES/ DEMOLIÇÕES**								**R$ 114.812,11**
1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	243,00	R$ 49,15	R$ 14,75	R$ 63,90	R$ 15.527,70
1.2	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	54,04	R$ 494,03	R$ 148,21	R$ 642,24	R$ 34.706,65
1.3	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1.003,50	R$ 9,88	R$ 2,96	R$ 12,84	R$ 12.884,94
1.4	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	396,00	R$ 19,74	R$ 5,92	R$ 25,66	R$ 10.161,36
1.5	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL,	SINAPI	M2	315,00	R$ 15,03	R$ 4,51	R$ 19,54	R$ 6.155,10

		COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023							
1.6	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	36,90	R$ 7,25	R$ 2,18	R$ 9,43	R$ 347,97
1.7	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	73,80	R$ 1,69	R$ 0,51	R$ 2,20	R$ 162,36
1.8	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	369,00	R$ 2,52	R$ 0,76	R$ 3,28	R$ 1.210,32
1.9	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	627,30	R$ 2,42	R$ 0,73	R$ 3,15	R$ 1.976,00
1.10	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	184,50	R$ 8,25	R$ 2,48	R$ 10,73	R$ 1.979,69
1.11	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	73,80	R$ 21,31	R$ 6,39	R$ 27,70	R$ 2.044,26
1.12	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	553,50	R$ 3,06	R$ 0,92	R$ 3,98	R$ 2.202,93
1.13	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	147,60	R$ 0,57	R$ 0,17	R$ 0,74	R$ 109,22
1.14	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	1.107,00	R$ 0,61	R$ 0,18	R$ 0,79	R$ 874,53
1.15	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	147,60	R$ 10,88	R$ 3,26	R$ 14,14	R$ 2.087,06
1.16	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	553,50	R$ 1,56	R$ 0,47	R$ 2,03	R$ 1.123,61
1.17	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	147,60	R$ 7,93	R$ 2,38	R$ 10,31	R$ 1.521,76
1.18	102190	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	73,80	R$ 14,93	R$ 4,48	R$ 19,41	R$ 1.432,46
1.19	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	SINAPI	M2	73,80	R$ 18,15	R$ 5,45	R$ 23,60	R$ 1.741,68
1.20	100695	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	SINAPI	UN	18,45	R$ 51,68	R$ 15,50	R$ 67,18	R$ 1.239,47
1.21	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	184,50	R$ 27,14	R$ 8,14	R$ 35,28	R$ 6.509,16
1.22	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	110,70	R$ 8,52	R$ 2,56	R$ 11,08	R$ 1.226,56
1.23	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	1.350,00	R$ 0,71	R$ 0,21	R$ 0,92	R$ 1.242,00
1.24	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SINAPI	M2	369,00	R$ 1,80	R$ 0,54	R$ 2,34	R$ 863,46
1.25	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	295,20	R$ 4,36	R$ 1,31	R$ 5,67	R$ 1.673,78
1.26	S02451	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	ORSE	m2	184,50	R$ 10,88	R$ 3,26	R$ 14,14	R$ 2.608,83
1.27	I11088	Limpeza de reservatório	ORSE	m3	73,80	R$ 12,50	R$ 3,75	R$ 16,25	R$ 1.199,25
2	**INFRA ESTUTURA / SUPRA ESTUTURA**								**R$ 519.204,40**
2.1	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	M3	184,50	R$ 76,48	R$ 22,94	R$ 99,42	R$ 18.342,99
2.2	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	36,90	R$ 174,23	R$ 52,27	R$ 226,50	R$ 8.357,85
2.3	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	36,90	R$ 88,86	R$ 26,66	R$ 115,52	R$ 4.262,69
2.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	73,80	R$ 22,73	R$ 6,82	R$ 29,55	R$ 2.180,79
2.5	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	29,70	R$ 511,31	R$ 153,39	R$ 664,70	R$ 19.741,59
2.6	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	36,90	R$ 456,02	R$ 136,81	R$ 592,83	R$ 21.875,43

2.7	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	36,90	R$ 575,47	R$ 172,64	R$ 748,11	R$ 27.605,26
2.8	92441	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	73,80	R$ 58,66	R$ 17,60	R$ 76,26	R$ 5.627,99
2.9	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	22,05	R$ 35,60	R$ 10,68	R$ 46,28	R$ 1.020,47
2.10	105037	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	73,80	R$ 29,17	R$ 8,75	R$ 37,92	R$ 2.798,50
2.11	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	73,80	R$ 25,72	R$ 7,72	R$ 33,44	R$ 2.467,87
2.12	98751	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2". AF_06/2018	SINAPI	M	73,80	R$ 105,91	R$ 31,77	R$ 137,68	R$ 10.160,78
2.13	98753	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4". AF_06/2018	SINAPI	M	92,25	R$ 188,23	R$ 56,47	R$ 244,70	R$ 22.573,58
2.14	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	23,10	R$ 765,71	R$ 229,71	R$ 995,42	R$ 22.994,20
2.15	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	1.162,70	R$ 102,58	R$ 30,77	R$ 133,35	R$ 155.046,05
2.16	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	41,00	R$ 136,91	R$ 41,07	R$ 177,98	R$ 7.297,18
2.17	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	175,00	R$ 74,56	R$ 22,37	R$ 96,93	R$ 16.962,75
2.18	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	210,00	R$ 149,23	R$ 44,77	R$ 194,00	R$ 40.740,00
2.19	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	157,50	R$ 630,76	R$ 189,23	R$ 819,99	R$ 129.148,43
3	**REVESTIMENTOS**								**R$ 345.340,28**
3.1	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M2	3.280,00	R$ 5,73	R$ 1,72	R$ 7,45	R$ 24.436,00
3.2	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	SINAPI	M2	1.217,50	R$ 37,95	R$ 11,39	R$ 49,34	R$ 60.071,45
3.3	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	590,00	R$ 45,33	R$ 13,60	R$ 58,93	R$ 34.768,70
3.4	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	590,00	R$ 103,35	R$ 31,01	R$ 134,36	R$ 79.272,40
3.5	S09604	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha White home, Antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada cai, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev. 01 _08/2024	ORSE	m2	590,00	R$ 87,16	R$ 26,15	R$ 113,31	R$ 66.852,90
3.6	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	1.350,00	R$ 30,51	R$ 9,15	R$ 39,66	R$ 53.541,00
3.7	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	M	205,00	R$ 7,42	R$ 2,23	R$ 9,65	R$ 1.978,25
3.8	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	74,00	R$ 103,44	R$ 31,03	R$ 134,47	R$ 9.950,78

3.9	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	SEINFRA	M2	20,50	R$ 261,19	R$ 78,36	R$ 339,55	R$ 6.960,78
3.10	C2910	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	SEINFRA	M2	20,50	R$ 156,39	R$ 46,92	R$ 203,31	R$ 4.167,86
3.11	C4757	PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=5,0CM	SEINFRA	M2	10,50	R$ 244,70	R$ 73,41	R$ 318,11	R$ 3.340,16
4	**PISO / PAVIMENTAÇÃO**								**R$ 2.012.579,18**
4.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	811,50	R$ 61,28	R$ 18,38	R$ 79,66	R$ 64.644,09
4.2	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	820,00	R$ 77,12	R$ 23,14	R$ 100,26	R$ 82.213,20
4.3	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	990,00	R$ 55,57	R$ 16,67	R$ 72,24	R$ 71.517,60
4.4	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	811,50	R$ 103,43	R$ 31,03	R$ 134,46	R$ 109.114,29
4.5	S101852S	Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	ORSE	m2	5.500,00	R$ 71,39	R$ 21,42	R$ 92,81	R$ 510.455,00
4.6	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	1.082,00	R$ 30,30	R$ 9,09	R$ 39,39	R$ 42.619,98
4.7	101855	REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	SINAPI	M2	1.353,00	R$ 74,14	R$ 22,24	R$ 96,38	R$ 130.402,14
4.8	41683	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2)	SINAPI	UN	738,00	R$ 16,16	R$ 4,85	R$ 21,01	R$ 15.505,38
4.9	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	6.750,00	R$ 112,38	R$ 33,71	R$ 146,09	R$ 986.107,50
5	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS**								**R$ 845.961,56**
5.1	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R$ 266,12	R$ 79,84	R$ 345,96	R$ 2.767,68
5.2	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R$ 681,57	R$ 204,47	R$ 886,04	R$ 3.544,16
5.3	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	16,50	R$ 483,27	R$ 144,98	R$ 628,25	R$ 10.366,13
5.4	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	16,50	R$ 471,50	R$ 141,45	R$ 612,95	R$ 10.113,68
5.5	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2? X 1.1/2? PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	16,50	R$ 55,11	R$ 16,53	R$ 71,64	R$ 1.182,06
5.6	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	123,00	R$ 10,00	R$ 3,00	R$ 13,00	R$ 1.599,00
5.7	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	123,00	R$ 10,12	R$ 3,04	R$ 13,16	R$ 1.618,68
5.8	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	12,50	R$ 293,82	R$ 88,15	R$ 381,97	R$ 4.774,63
5.9	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	20,50	R$ 182,74	R$ 54,82	R$ 237,56	R$ 4.869,98
5.10	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	20,50	R$ 272,12	R$ 81,64	R$ 353,76	R$ 7.252,08

5.11	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	20,50	R$ 128,54	R$ 38,56	R$ 167,10	R$ 3.425,55
5.12	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4? PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	61,50	R$ 67,82	R$ 20,35	R$ 88,17	R$ 5.422,46
5.13	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4? PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	123,00	R$ 79,35	R$ 23,81	R$ 103,16	R$ 12.688,68
5.14	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	41,00	R$ 18,78	R$ 5,63	R$ 24,41	R$ 1.000,81
5.15	102607	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	12,50	R$ 454,87	R$ 136,46	R$ 591,33	R$ 7.391,63
5.16	102605	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	12,50	R$ 275,65	R$ 82,70	R$ 358,35	R$ 4.479,38
5.17	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	28,50	R$ 25,58	R$ 7,67	R$ 33,25	R$ 947,63
5.18	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	28,50	R$ 31,54	R$ 9,46	R$ 41,00	R$ 1.168,50
5.19	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	28,50	R$ 38,17	R$ 11,45	R$ 49,62	R$ 1.414,17
5.20	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	24,50	R$ 6,57	R$ 1,97	R$ 8,54	R$ 209,23
5.21	89365	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	24,50	R$ 9,18	R$ 2,75	R$ 11,93	R$ 292,29
5.22	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	24,50	R$ 13,04	R$ 3,91	R$ 16,95	R$ 415,28
5.23	89371	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	24,50	R$ 4,92	R$ 1,48	R$ 6,40	R$ 156,80
5.24	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	24,50	R$ 5,85	R$ 1,76	R$ 7,61	R$ 186,45
5.25	89390	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	24,50	R$ 16,90	R$ 5,07	R$ 21,97	R$ 538,27
5.26	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	24,50	R$ 9,10	R$ 2,73	R$ 11,83	R$ 289,84
5.27	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	SINAPI	UN	41,00	R$ 14,15	R$ 4,25	R$ 18,40	R$ 754,40
5.28	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	6,00	R$ 1.640,39	R$ 492,12	R$ 2.132,51	R$ 12.795,06
5.29	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	3,50	R$ 3.995,10	R$ 1.198,53	R$ 5.193,63	R$ 18.177,71
5.30	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	8,00	R$ 133,50	R$ 40,05	R$ 173,55	R$ 1.388,40
5.31	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	8,00	R$ 289,38	R$ 86,81	R$ 376,19	R$ 3.009,52
5.32	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	16,50	R$ 77,47	R$ 23,24	R$ 100,71	R$ 1.661,72
5.33	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	33,00	R$ 38,72	R$ 11,62	R$ 50,34	R$ 1.661,22

5.34	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA? PADRÃO MÉDIO? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R$ 675,62	R$ 202,69	R$ 878,31	R$ 7.026,48
5.35	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00	R$ 1.596,34	R$ 478,90	R$ 2.075,24	R$ 8.300,96
5.36	98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	20,50	R$ 91,04	R$ 27,31	R$ 118,35	R$ 2.426,18
5.37	S01706	Grelha metálica em ferro fundido, 30x30cm	ORSE	UN	8,00	R$ 126,71	R$ 38,01	R$ 164,72	R$ 1.317,76
5.38	S03199	Grelha metálica em ferro fundido, 50x50cm	ORSE	UN	12,50	R$ 162,07	R$ 48,62	R$ 210,69	R$ 2.633,63
5.39	S10331	Grelha metálica em ferro fundido, 100x100cm	ORSE	UN	6,00	R$ 2.039,73	R$ 611,92	R$ 2.651,65	R$ 15.909,90
5.40	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	33,00	R$ 173,60	R$ 52,08	R$ 225,68	R$ 7.447,44
5.41	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	16,50	R$ 12,19	R$ 3,66	R$ 15,85	R$ 261,53
5.42	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	20,50	R$ 170,09	R$ 51,03	R$ 221,12	R$ 4.532,96
5.43	C0359	BANCADA DE MÁRMORE LARG.= 0.60m ESP.= 3cm	SEINFRA	M	16,50	R$ 298,02	R$ 89,41	R$ 387,43	R$ 6.392,60
5.44	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	41,00	R$ 242,98	R$ 72,89	R$ 315,87	R$ 12.950,67
5.45	C4603	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	61,50	R$ 253,19	R$ 75,96	R$ 329,15	R$ 20.242,73
5.46	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60) m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	12,50	R$ 651,47	R$ 195,44	R$ 846,91	R$ 10.586,38
5.47	C4610	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,70 x 0,70 x 0,15 m)	SEINFRA	UN	20,50	R$ 107,27	R$ 32,18	R$ 139,45	R$ 2.858,73
5.48	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60) m	SEINFRA	UN	12,50	R$ 651,75	R$ 195,53	R$ 847,28	R$ 10.591,00
5.49	S86895S	Bancada de granito cinza polido, de 0,50 x 0,60 m, para lavatório - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	UM	20,50	R$ 295,01	R$ 88,50	R$ 383,51	R$ 7.861,96
5.50	C4770	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, D=41CM, S/ TORNEIRA C/ ACESSÓRIOS	SEINFRA	UM	12,50	R$ 422,04	R$ 126,61	R$ 548,65	R$ 6.858,13
5.51	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	61,50	R$ 438,22	R$ 131,47	R$ 569,69	R$ 35.035,94
5.52	S07287	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref. 1623), sifão cromado (deca ref. c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev. 02	ORSE	UN	20,50	R$ 918,74	R$ 275,62	R$ 1.194,36	R$ 24.484,38
5.53	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	850,00	R$ 16,88	R$ 5,06	R$ 21,94	R$ 18.649,00
5.54	S94652S	Tubo, pvc, soldável, de 60mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	ORSE	m	1.000,00	R$ 26,48	R$ 7,94	R$ 34,42	R$ 34.420,00
5.55	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SINAPI	M	231,00	R$ 231,94	R$ 69,58	R$ 301,52	R$ 69.651,12
5.56	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SINAPI	M	300,00	R$ 125,69	R$ 37,71	R$ 163,40	R$ 49.020,00
5.57	92863	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SINAPI	M	350,00	R$ 788,88	R$ 236,66	R$ 1.025,54	R$ 358.939,00
6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**								**R$ 315.240,52**
6.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (ILUMINAÇÃO E TOMADAS)	SEINFRA	PT	175,50	R$ 251,80	R$ 75,54	R$ 327,34	R$ 57.448,17
6.2	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	33,00	R$ 98,05	R$ 29,42	R$ 127,47	R$ 4.206,51
6.3	S11867	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	ORSE	UN	20,50	R$ 146,24	R$ 43,87	R$ 190,11	R$ 3.897,26
6.4	I01872	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto,	ORSE	UN	35,00	R$ 1.480,92	R$ 444,28	R$ 1.925,20	R$ 67.382,00

		h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B							
6.5	S12776	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 165LM/W, Auto volt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar	ORSE	UN	20,50	R$ 566,37	R$ 169,91	R$ 736,28	R$ 15.093,74
6.6	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Auto volt, marca G-light ou similar	ORSE	UN	20,50	R$ 50,02	R$ 15,01	R$ 65,03	R$ 1.333,12
6.7	I13792	Refletor Slim LED 300W de potência, branco Frio, 6500k, Auto volt, marca G-light ou similar	ORSE	UN	20,50	R$ 624,59	R$ 187,38	R$ 811,97	R$ 16.645,39
6.8	I13524	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Auto volt, marca G-light ou similar	ORSE	UN	20,50	R$ 135,17	R$ 40,55	R$ 175,72	R$ 3.602,26
6.9	100913	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	82,00	R$ 46,40	R$ 13,92	R$ 60,32	R$ 4.946,24
6.10	100914	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, PARA 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	82,00	R$ 53,02	R$ 15,91	R$ 68,93	R$ 5.652,26
6.11	103786	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 12 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	164,00	R$ 44,95	R$ 13,49	R$ 58,44	R$ 9.584,16
6.12	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	123,00	R$ 11,79	R$ 3,54	R$ 15,33	R$ 1.885,59
6.13	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	24,50	R$ 326,10	R$ 97,83	R$ 423,93	R$ 10.386,29
6.14	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	20,50	R$ 80,40	R$ 24,12	R$ 104,52	R$ 2.142,66
6.15	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	20,50	R$ 54,96	R$ 16,49	R$ 71,45	R$ 1.464,73
6.16	S101878S	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 18 disjuntores Din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	ORSE	UN	4,00	R$ 431,56	R$ 129,47	R$ 561,03	R$ 2.244,12
6.17	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	24,50	R$ 11,04	R$ 3,31	R$ 14,35	R$ 351,58
6.18	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	24,50	R$ 12,18	R$ 3,65	R$ 15,83	R$ 387,84
6.19	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	24,50	R$ 12,18	R$ 3,65	R$ 15,83	R$ 387,84
6.20	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	12,50	R$ 63,37	R$ 19,01	R$ 82,38	R$ 1.029,75
6.21	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	12,50	R$ 64,98	R$ 19,49	R$ 84,47	R$ 1.055,88
6.22	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	12,50	R$ 68,38	R$ 20,51	R$ 88,89	R$ 1.111,13
6.23	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	12,50	R$ 72,40	R$ 21,72	R$ 94,12	R$ 1.176,50
6.24	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	12,50	R$ 86,54	R$ 25,96	R$ 112,50	R$ 1.406,25
6.25	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	410,00	R$ 8,16	R$ 2,45	R$ 10,61	R$ 4.350,10
6.26	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	82,00	R$ 8,16	R$ 2,45	R$ 10,61	R$ 870,02

6.27	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	123,00	R$ 9,66	R$ 2,90	R$ 12,56	R$ 1.544,88
6.28	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	82,00	R$ 16,42	R$ 4,93	R$ 21,35	R$ 1.750,70
6.29	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	82,00	R$ 11,44	R$ 3,43	R$ 14,87	R$ 1.219,34
6.30	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	4.100,00	R$ 4,45	R$ 1,34	R$ 5,79	R$ 23.739,00
6.31	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2.460,00	R$ 6,14	R$ 1,84	R$ 7,98	R$ 19.630,80
6.32	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	410,00	R$ 14,90	R$ 4,47	R$ 19,37	R$ 7.941,70
6.33	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	246,00	R$ 16,94	R$ 5,08	R$ 22,02	R$ 5.416,92
6.34	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	205,00	R$ 31,22	R$ 9,37	R$ 40,59	R$ 8.320,95
6.35	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	164,00	R$ 43,93	R$ 13,18	R$ 57,11	R$ 9.366,04
6.36	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	24,50	R$ 39,74	R$ 11,92	R$ 51,66	R$ 1.265,67
6.37	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	123,00	R$ 48,35	R$ 14,51	R$ 62,86	R$ 7.731,78
6.38	I09478	Suporte (braço) p/luminária de 1 pétala para instalação no topo do poste, ref.: Tecno watt ou similar	ORSE	Un	41,00	R$ 136,42	R$ 40,93	R$ 177,35	R$ 7.271,35
7	**ESQUADRIAS**								**R$ 465.047,19**
7.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	33,00	R$ 265,06	R$ 79,52	R$ 344,58	R$ 11.371,14
7.2	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	20,50	R$ 323,76	R$ 97,13	R$ 420,89	R$ 8.628,25
7.3	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	41,00	R$ 295,71	R$ 88,71	R$ 384,42	R$ 15.761,22
7.4	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	20,50	R$ 301,59	R$ 90,48	R$ 392,07	R$ 8.037,44
7.5	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	20,50	R$ 323,44	R$ 97,03	R$ 420,47	R$ 8.619,64
7.6	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	20,50	R$ 397,82	R$ 119,35	R$ 517,17	R$ 10.601,99
7.7	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO	SINAPI	UN	12,50	R$ 826,81	R$ 248,04	R$ 1.074,85	R$ 13.435,63

		FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019							
7.8	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	24,50	R$ 834,45	R$ 250,34	R$ 1.084,79	R$ 26.577,36
7.9	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	24,50	R$ 875,66	R$ 262,70	R$ 1.138,36	R$ 27.889,82
7.10	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	16,50	R$ 951,80	R$ 285,54	R$ 1.237,34	R$ 20.416,11
7.11	91298	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	8,00	R$ 912,41	R$ 273,72	R$ 1.186,13	R$ 9.489,04
7.12	91299	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	8,00	R$ 1.281,67	R$ 384,50	R$ 1.666,17	R$ 13.329,36
7.13	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	82,00	R$ 85,81	R$ 25,74	R$ 111,55	R$ 9.147,10
7.14	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	41,00	R$ 73,30	R$ 21,99	R$ 95,29	R$ 3.906,89
7.15	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	41,00	R$ 140,46	R$ 42,14	R$ 182,60	R$ 7.486,60
7.16	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	24,50	R$ 486,69	R$ 146,01	R$ 632,70	R$ 15.501,15
7.17	S102180S	Instalação de vidro temperado, e = 8 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_ps	ORSE	m2	28,50	R$ 445,24	R$ 133,57	R$ 578,81	R$ 16.496,09
7.18	S102181S	Instalação de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_ps	ORSE	m2	28,50	R$ 536,86	R$ 161,06	R$ 697,92	R$ 19.890,72
7.19	102154	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	SINAPI	M2	41,00	R$ 216,80	R$ 65,04	R$ 281,84	R$ 11.555,44
7.20	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	24,50	R$ 302,51	R$ 90,75	R$ 393,26	R$ 9.634,87
7.21	102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	SINAPI	UN	12,50	R$ 751,40	R$ 225,42	R$ 976,82	R$ 12.210,25
7.22	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	615,00	R$ 8,80	R$ 2,64	R$ 11,44	R$ 7.035,60
7.23	100666	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	24,50	R$ 757,76	R$ 227,33	R$ 985,09	R$ 24.134,71
7.24	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	54,00	R$ 315,56	R$ 94,67	R$ 410,23	R$ 22.152,42
7.25	S10976	Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1"	ORSE	m2	54,00	R$ 494,17	R$ 148,25	R$ 642,42	R$ 34.690,68

		na vertical, barra chata horizontal de1 1/4" x 1/8"							
7.26	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	54,00	R$ 73,30	R$ 21,99	R$ 95,29	R$ 5.145,66
7.27	S12013	Portão de correr em chapa de aço 1/4", c/ quadro em tubo quadrado de 2", barra quadrada 1" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho, e roldanas e trilhos, p/ penitenciária	ORSE	m2	16,50	R$ 1.641,70	R$ 492,51	R$ 2.134,21	R$ 35.214,47
7.28	S10789	Gradil com quadro em tubo metalon 40x30mm, tela soldada de 3x3cm e tubo metalon de 35x25mm, conforme projeto da Construção do Ginásio Poliesportivo de Itabaiana	ORSE	m2	41,00	R$ 332,38	R$ 99,71	R$ 432,09	R$ 17.715,69
7.29	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	95,00	R$ 315,56	R$ 94,67	R$ 410,23	R$ 38.971,85
8	**COBERTURA**								**R$ 915.702,56**
8.1	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.062,00	R$ 32,70	R$ 9,81	R$ 42,51	R$ 45.145,62
8.2	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	735,00	R$ 48,89	R$ 14,67	R$ 63,56	R$ 46.716,60
8.3	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	735,00	R$ 57,43	R$ 17,23	R$ 74,66	R$ 54.875,10
8.4	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	200,00	R$ 161,97	R$ 48,59	R$ 210,56	R$ 42.112,00
8.5	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	1.000,00	R$ 25,69	R$ 7,71	R$ 33,40	R$ 33.400,00
8.6	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	164,00	R$ 84,09	R$ 25,23	R$ 109,32	R$ 17.928,48
8.7	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	SINAPI	M	820,00	R$ 22,97	R$ 6,89	R$ 29,86	R$ 24.485,20
8.8	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	164,00	R$ 105,58	R$ 31,67	R$ 137,25	R$ 22.509,00
8.9	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	164,00	R$ 72,00	R$ 21,60	R$ 93,60	R$ 15.350,40
8.10	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	246,00	R$ 138,85	R$ 41,66	R$ 180,51	R$ 44.405,46
8.11	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	410,00	R$ 14,01	R$ 4,20	R$ 18,21	R$ 7.466,10
8.12	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	1.490,00	R$ 50,55	R$ 15,17	R$ 65,72	R$ 97.922,80
8.13	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	123,00	R$ 255,66	R$ 76,70	R$ 332,36	R$ 40.880,28
8.14	C2479	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	M2	41,00	R$ 230,93	R$ 69,28	R$ 300,21	R$ 12.308,61
8.15	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	123,00	R$ 6,62	R$ 1,99	R$ 8,61	R$ 1.059,03
8.16	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.230,00	R$ 52,41	R$ 15,72	R$ 68,13	R$ 83.799,90

8.17	S02324	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentax ou similar	ORSE	m2	1.350,00	R$ 19,68	R$ 5,90	R$ 25,58	R$ 34.533,00
8.18	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	492,00	R$ 54,66	R$ 16,40	R$ 71,06	R$ 34.961,52
8.19	S96109S	Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. af_08/2023_ps	ORSE	m2	1.230,00	R$ 49,04	R$ 14,71	R$ 63,75	R$ 78.412,50
8.20	S10330	Calha em fibra vidro, fornecimento e instalação	ORSE	m2	82,00	R$ 120,40	R$ 36,12	R$ 156,52	R$ 12.834,64
8.21	100369	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	6,00	R$ 1.029,43	R$ 308,83	R$ 1.338,26	R$ 8.029,56
8.22	100364	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	6,00	R$ 2.157,24	R$ 647,17	R$ 2.804,41	R$ 16.826,46
8.23	100365	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	6,00	R$ 2.481,72	R$ 744,52	R$ 3.226,24	R$ 19.357,44
8.24	100366	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	6,00	R$ 2.611,01	R$ 783,30	R$ 3.394,31	R$ 20.365,86
8.25	100357	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	2,00	R$ 730,09	R$ 219,03	R$ 949,12	R$ 1.898,24
8.26	100368	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	2,00	R$ 989,63	R$ 296,89	R$ 1.286,52	R$ 2.573,04
8.27	100360	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	3,50	R$ 1.155,86	R$ 346,76	R$ 1.502,62	R$ 5.259,17
8.28	100362	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	3,50	R$ 1.942,44	R$ 582,73	R$ 2.525,17	R$ 8.838,10
8.29	100363	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	3,50	R$ 1.992,94	R$ 597,88	R$ 2.590,82	R$ 9.067,87
8.30	S11115	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	ORSE	m	82,00	R$ 59,20	R$ 17,76	R$ 76,96	R$ 6.310,72
8.31	S11116	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm	ORSE	m	123,00	R$ 231,05	R$ 69,32	R$ 300,37	R$ 36.945,51
8.32	S11114	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	ORSE	m	123,00	R$ 34,27	R$ 10,28	R$ 44,55	R$ 5.479,65
8.33	4119	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	82,00	R$ 43,46	R$ 13,04	R$ 56,50	R$ 4.633,00
8.34	S00304	Rufo de concreto armado fica=20mpa l=30cm e h=5cm	ORSE	m	410,00	R$ 35,67	R$ 10,70	R$ 46,37	R$ 19.011,70
9	**PINTURA**								**R$ 550.955,11**
9.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	6.150,00	R$ 3,57	R$ 1,07	R$ 4,64	R$ 28.536,00
9.2	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.845,00	R$ 4,39	R$ 1,32	R$ 5,71	R$ 10.534,95
9.3	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	410,00	R$ 18,18	R$ 5,45	R$ 23,63	R$ 9.688,30
9.4	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	615,00	R$ 8,92	R$ 2,68	R$ 11,60	R$ 7.134,00
9.5	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	4.100,00	R$ 5,21	R$ 1,56	R$ 6,77	R$ 27.757,00

9.6	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	1.230,00	R$ 9,19	R$ 2,76	R$ 11,95	R$ 14.698,50
9.7	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	2.050,00	R$ 14,14	R$ 4,24	R$ 18,38	R$ 37.679,00
9.8	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	2.030,00	R$ 16,93	R$ 5,08	R$ 22,01	R$ 44.680,30
9.9	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	2.706,00	R$ 14,28	R$ 4,28	R$ 18,56	R$ 50.223,36
9.10	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.435,00	R$ 26,09	R$ 7,83	R$ 33,92	R$ 48.675,20
9.11	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	2.250,00	R$ 12,17	R$ 3,65	R$ 15,82	R$ 35.595,00
9.12	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.900,00	R$ 10,19	R$ 3,06	R$ 13,25	R$ 25.175,00
9.13	S02280	Pintura para interiores ou exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquibrilho sobre látex	ORSE	m2	1.725,00	R$ 9,43	R$ 2,83	R$ 12,26	R$ 21.148,50
9.14	88426	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	SINAPI	M2	9.500,00	R$ 15,34	R$ 4,60	R$ 19,94	R$ 189.430,00
10	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**								**R$ 270.833,30**
10.1	mercado	BANCO DE MADEIRA - MODELO JARDIM		UND	27,50	R$ 1.360,00	R$ 408,00	R$ 1.768,00	R$ 48.620,00
10.2	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	SEINFRA	UN	20,50	R$ 246,29	R$ 73,89	R$ 320,18	R$ 6.563,69
10.3	S13021	Tenda confeccionada em lona TD-1000 Antichama tipo pirâmide com Estrutura metálica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2", (dim. 5m x5m)	ORSE	UND	1,00	R$ 3.268,00	R$ 980,40	R$ 4.248,40	R$ 4.248,40
10.4	I1137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	CJ	8,00	R$ 3.829,30	R$ 1.148,79	R$ 4.978,09	R$ 39.824,72
10.5	C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	SEINFRA	CJ	4,00	R$ 3.536,48	R$ 1.060,94	R$ 4.597,42	R$ 18.389,68
10.6	I01931	Rede p/ trave de futebol de salão (Futsal), nylon, fio 2,5mm, malha 10cm, med:3,20x2,10m (cod.2071)	ORSE	par	8,00	R$ 252,04	R$ 75,61	R$ 327,65	R$ 2.621,20
10.7	S02426	Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m	ORSE	par	4,00	R$ 298,25	R$ 89,48	R$ 387,73	R$ 1.550,92
10.8	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	3,50	R$ 4.419,34	R$ 1.325,80	R$ 5.745,14	R$ 20.107,99
10.9	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SINAPI	UN	3,50	R$ 2.124,03	R$ 637,21	R$ 2.761,24	R$ 9.664,34
10.10	S02429	Rede para vôlei profissional, em nylon e com medidor de altura	ORSE	UN	6,00	R$ 212,73	R$ 63,82	R$ 276,55	R$ 1.659,30
10.11	S03492	Alambrado com tela de nylon, malha 3.6 mm, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	ORSE	m2	123,00	R$ 210,01	R$ 63,00	R$ 273,01	R$ 33.580,23
10.12	C0036	ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO. ALTURA 2M	SEINFRA	M	41,00	R$ 156,25	R$ 46,88	R$ 203,13	R$ 8.328,33
10.13	S08970	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em alumínio anodizado natural	ORSE	m2	164,00	R$ 85,77	R$ 25,73	R$ 111,50	R$ 18.286,00
10.14	COT BURITI 2	MESA DE MADEIRA - MESA DE PIQUINIQUE	Composições Próprias	UN	25,00	R$ 1.765,80	R$ 529,74	R$ 2.295,54	R$ 57.388,50

VALOR BDI TOTAL:	R$ 1.466.676,02
VALOR ORÇAMENTO:	R$ 4.889.000,19
VALOR TOTAL:	R$ 6.355.676,21

CLÁUSULA DÉCIMA– DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica.

PARÁGRAFO PRIMEIRO **–** O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando está devidamente atestada pelo setor competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA -PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

A execução do presente Contrato será fiscalizada por meio do fiscal de contrato Sr. **ADRIANO GOMES CERQUEIRA**, portaria nº 175/2025, inscrito no CPF de nº 462.903.623-72. fiscalizar a execução do objeto deste contrato, incumbindo-lhe a prática de todos os atos necessários ao acompanhamento e fiscalização, conforme as disposições da Lei nº 14.133/2021.

Fica reservado à Fiscalização o direito e a autoridade para adotar as providências necessárias à regularização de falhas ou defeitos identificados na execução dos serviços gráficos contratados, podendo, se necessário, determinar a adoção de medidas corretivas para garantir a qualidade, a conformidade com as especificações contratuais e o cumprimento das normas aplicáveis à administração pública.

PARÁGRAFO ÚNICO **–** O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA- SEGUNDA – DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas na Lei n.º 14.133/2021

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Pregão.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DOS CASOS DE RESCISÃO

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos na lei 14.133/2021

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 14.133/2021, cabem os recursos dispostos no seu art. 109.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto EM LEI.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei nº Lei n.º 14.133/2021, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA-SETIMA- DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Piracuruca, Estado do Piauí, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes abaixo.

Piracuruca (PI), 13 de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
FLAVIANO FERREIRA DE ARAUJO
Data: 18/03/2025 15:41:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATANTE:_____
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FLAVIANO FERREIRA DE ARAÚJO

JOACY FERREIRA DA SILVA:00041349318 Assinado de forma digital por JOACY FERREIRA DA SILVA:00041349318 Dados: 2025.03.13 13:31:43 -03'00'

CONTRATADA:_____
J K EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ sob o nº 26.804.092/0001-56
JOACY FERREIRA DA SILVA

TESTEMUNHAS:_____
CPF

TESTEMUNHAS:_____
CPF