IV CONSTRUÇÕES
M & VERAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 20.547.855/0001-44 INSC. EST. 19.543.287-8
Rua Raimundo Vieira Passos, s/n, Centro, Cocal dos Alves/PI.

PROPOSTA READEQUADA

Ao Município de Cocal dos Alves-PI.

Ao Agente de Contratação e Equipe de Apoio Pregão Eletrônico SRP nº. 005/2026

Processo Administrativo 017/2026

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES E DEMAIS ÓRGÃOS DE SUA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA.

Prezados Senhores,

Prezados Senhores,

O M & VERAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 20.547.855/0001-44, por intermédio de sua representante legal a Sra. MARIA DAS DORES BRITO, portador do RG/CPF nº 010.665.423-33.

Vem apresentar, proposta readequada para REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES E DEMAIS ÓRGÃOS DE SUA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA.

LOTE I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: AMPLA CONCORRENCIA

Nº ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ARAME FARPADO BOLA 250M	12	VONDER	R$ 215,00	R$ 2.580,00
002	ARAME GALVANIZADO N°12	39	VONDER	R$ 24,12	R$ 940,68
003	AREIA GROSSA	150	MINAPI	R$ 81,33	R$ 12.199,50
004	AREIA MÉDIA	150	MINAPI	R$ 94,42	R$ 14.163,00
005	AREIA FINA	150	MINAPI	R$ 84,18	R$ 12.627,00
006	ARGAMASSA 15KG	750	LIDER MASSA	R$ 16,76	R$ 12.570,00
007	BOTA DE COURO 37	9	CARTOM	R$ 85,00	R$ 765,00
008	BOTA DE COURO 38	9	CARTOM	R$ 85,00	R$ 765,00
009	BOTA DE COURO 39	9	CARTOM	R$ 85,00	R$ 765,00
010	BOTA DE COURO 40	9	CARTOM	R$ 85,00	R$ 765,00
011	BOTA DE COURO 42	9	CARTOM	R$ 85,00	R$ 765,00
012	BRITA	750	MINAPI	R$ 289,60	R$ 217.200,00
013	BLOQUETE DE CIMENTO CINZA 4CM	37500	PRETEL	R$ 4,17	R$ 156.375,00
014	BLOQUETE DE CIMENTO CINZA 6CM	37500	PRETEL	R$ 4,17	R$ 156.375,00
015	BLOQUETE DE CIMENTO VERMELHO 4CM	18750	PRETEL	R$ 4,17	R$ 78.187,50
016	BLOQUETE DE CIMENTO VERMELHO 6CM	18750	PRETEL	R$ 4,17	R$ 78.187,50

IV CONSTRUÇÕES
M & VERAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 20.547.855/0001-44 INSC. EST. 19.543.287-8
Rua Raimundo Vieira Passos, s/n, Centro, Cocal dos Alves/PI.

017	BUCHAS N° 06	3750	CISCER	R$	0,16	R$	600,00
018	BUCHAS N° 08	3750	CISCER	R$	0,31	R$	1.162,50
019	BUCHAS N° 10	9375	CISCER	R$	0,42	R$	3.937,50
020	CADEADO LATÃO 30MM	15	PAPAIZ	R$	25,00	R$	375,00
021	CADEADO LATÃO 35MM	15	PAPAIZ	R$	25,00	R$	375,00
022	CADEADO LATÃO 40MM	15	PAPAIZ	R$	30,00	R$	450,00
023	CADEADO LATÃO 45MM	15	PAPAIZ	R$	35,00	R$	525,00
024	CAIXA DE PVC 4X4”	750	GRANPLAST	R$	4,69	R$	3.517,50
025	CAIXA DE ATERRAMENTO	57	FERTAK	R$	9,68	R$	551,76
026	CÂMARA DE AR PARA CARRO DE MÃO	75	MAESTRO	R$	26,04	R$	1.953,00
027	CARRO CONSTRUTOR PNEU E CÂMARA	75	MAESTRO	R$	266,61	R$	19.995,75
028	CERÂMICA ESMALTADA 46X46CM	750	ROCHA FORTE	R$	34,38	R$	25.785,00
029	CERÂMICA ESMALTADA 50X50CM	750	ROCHA FORTE	R$	29,70	R$	22.275,00
030	CIMENTO 50KG	2250	ELO	R$	42,78	R$	96.255,00
031	CISCADOR	39	CISCADOR	R$	37,84	R$	1.475,76
032	COLA PARA MADEIRA 1KG	9	MEGA Ó	R$	28,53	R$	256,77
033	CORDA SÊDA 10MM	75	MULTFORCE	R$	11,42	R$	856,50
034	CORDA SÊDA 8MM	75	MULTFORCE	R$	2,05	R$	153,75
035	DISCO DE CORTE 10	150	FERTAK	R$	13,20	R$	1.980,00
036	DOBRADIÇA DE FERRO POLIDA 2”	150	SILVANA	R$	3,13	R$	469,50
037	DOBRADIÇA DE FERRO POLIDA 3”	150	SILVANA	R$	4,17	R$	625,50
038	DOBRADIÇA DE FERRO POLIDA 3”1/2	150	SILVANA	R$	5,21	R$	781,50
039	ENXADA LARGA ½ LUA 2½	15	TRAMONTINA	R$	46,88	R$	703,20
040	ENXADA NORTE 2½ LIBRAS C/CABO	15	TRAMONTINA	R$	67,71	R$	1.015,65
041	EXTENSÃO 4 TOMADAS NOVO PADRÃO	15	LINE	R$	31,28	R$	469,20
042	FACÃO PONTA RETA 16”	6	TRAMONTINA	R$	42,70	R$	256,20
043	FAÇÃO PONTA RETA 18”	6	TRAMONTINA	R$	50,67	R$	304,02
044	FAÇÃO PONTA RETA 20”	6	TRAMONTINA	R$	38,53	R$	231,18
045	FECHADURA EXTERNA	120	SILVANA	R$	72,75	R$	8.730,00
046	FECHADURA COMUM COMPLETA	75	SILVANA	R$	22,43	R$	1.682,25
047	FECHADURA P/ ARMÁRIO DE AÇO	12	SILVANA	R$	20,83	R$	249,96
048	FECHADURA PARA PERFIL ESTREITO	39	SILVANA	R$	41,73	R$	1.627,47
049	FERRO VERGALHÃO ¼MM	150	GERDAU	R$	36,55	R$	5.482,50
050	FERRO VERGALHÃO 3/8	150	GERDAU	R$	94,30	R$	14.145,00
051	FERRO VERGALHÃO 4.2MM	225	GERDAU	R$	72,92	R$	16.407,00
052	FERRO VERGALHÃO 5/16MM	375	GERDAU	R$	57,51	R$	21.566,25

IV CONSTRUÇÕES
M & VERAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 20.547.855/0001-44 INSC. EST. 19.543.287-8
Rua Raimundo Vieira Passos, s/n, Centro, Cocal dos Alves/PI.

053	FERRO VERGALHÃO 5.0MM	375	GERDAU	R$	15,28	R$	5.730,00
054	FERROLHO CHATO ZINCADO 3”	75	SILVANA	R$	5,88	R$	441,00
055	FERROLHO CHATO ZINCADO 4”	75	SILVANA	R$	8,56	R$	642,00
056	FERROLHO CHATO ZINCADO 5”	75	SILVANA	R$	5,19	R$	389,25
057	FITA ISOLANTE 20MT	150	FERTAK	R$	7,42	R$	1.113,00
058	FITA ISOLANTE 10MT	150	FERTAK	R$	4,82	R$	723,00
059	FITA ISOLANTE 5MT	150	FERTAK	R$	5,53	R$	829,50
060	FITA ZEBRADA 30MT	150	FERTAK	R$	22,63	R$	3.394,50
061	FITA CREPEDE18MM50MT	150	ADELBRAS	R$	6,21	R$	931,50
062	GRAMPOPARACERCA7/8X12	75	GERDAU	R$	19,57	R$	1.467,75
063	HASTE P/ATERRAMENTO 1,20M(COMPLETA)	150	INCOBRE	R$	23,04	R$	3.456,00
064	LIXA D’ÁGUAN°150	75	3M	R$	3,19	R$	239,25
065	LIXA DE FERRO N°100	75	3M	R$	4,29	R$	321,75
066	LIXA DE MADEIRA N°180	75	3M	R$	2,11	R$	158,25
067	LIXA DEMASSA N°100	75	3M	R$	1,50	R$	112,50
068	LUVA DE RASPA C/REFORÇO NA PALMA	75	LUVEX	R$	27,81	R$	2.085,75
069	LUVA TECIDO PARA MÃOS	75	LUVEX	R$	6,25	R$	468,75
070	MARTELO DE UNHA 25MM	18	TRAMONTINA	R$	50,37	R$	906,66
071	MANILHAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO1,10X 0,50	150	PRÓPRIO	R$	160,04	R$	24.006,00
072	MANILHAS EM CONCRETOPRÉ-MOLDADO 0,90X 1,00 PARABUEIRO	150	PRÓPRIO	R$	114,58	R$	17.187,00
073	MASCARA DESCARTÁVEL	150	NORTON	R$	4,08	R$	612,00
074	MASSA ACRÍLICA18LT	75	TECFIX	R$	140,49	R$	10.536,75
075	MASSA CORRIDA PVA18LT	150	TECFIX	R$	72,08	R$	10.812,00
076	MASSA CORRIDA PVA 3.600LT	150	TECFIX	R$	27,51	R$	4.126,50
077	MASSA PARA MADEIRA 1,5KG	18	MEGA Ó	R$	23,32	R$	419,76
078	NIPE GALVANIZADO DE 32MM	24	TUPY	R$	15,63	R$	375,12
079	PÁ JUNTADEIRA DE BICO C/CABO	150	TRAMONTINA	R$	46,88	R$	7.032,00
080	PARAFUSO PARA DOBRADIÇA 3.1/2	3750	CISCER	R$	0,16	R$	600,00
081	PARALELEPÍPEDO10X10CM	150	PRÓPRIO	R$	520,83	R$	78.124,50
082	PEDRACARIRI40X40	1500	PRÓPRIO	R$	62,50	R$	93.750,00
083	PEDRATOSCA	750	PRÓPRIO	R$	78,56	R$	58.920,00
084	PICARETA ALVIÃO FORJADO	39	TRAMONTINA	R$	81,00	R$	3.159,00
085	PICARETA CHIBANCA FORJADA	39	TRAMONTINA	R$	109,75	R$	4.280,25
086	PONTA LETE DE FERRO	75	RIOMETAL	R$	46,88	R$	3.516,00

IV CONSTRUÇÕES
M & VERAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 20.547.855/0001-44 INSC. EST. 19.543.287-8
Rua Raimundo Vieira Passos, s/n, Centro, Cocal dos Alves/PI.

	PENT.DE ENERGIA				
087	PREGO 1¼X15	75	GERDAU	R$ 18,50	R$ 1.387,50
088	PREGO 2¼X10	75	GERDAU	R$ 20,83	R$ 1.562,25
089	PREGO 3¼X7	90	GERDAU	R$ 20,83	R$ 1.874,70
090	PREGO 4X6	90	GERDAU	R$ 32,87	R$ 2.958,30
091	REJUNTE PARA CERÂMICA 1,0KG	750	LIDER MASSA	R$ 4,75	R$ 3.562,50
092	RODA PARA CARRO DE MÃO COM CÂMARA	150	MAESTRO	R$ 84,93	R$ 12.739,50
093	ROLO ESPUMA 15 CM S/SUPORTE	39	COMPEL	R$ 11,48	R$ 447,72
094	ROLO ESPUMA 23CM S/SUPORTE	39	COMPEL	R$ 10,93	R$ 426,27
095	ROLO ESPUMA 4CM S/SUPORTE	39	COMPEL	R$ 6,25	R$ 243,75
096	ROLO PARA PINTURA C/GARFO 23CM	39	COMPEL	R$ 17,76	R$ 692,64
097	ROLO PARA PINTURA LÃ SEM CABO	39	COMPEL	R$ 21,00	R$ 819,00
098	SERRA	39	MAX	R$ 14,58	R$ 568,62
099	SOLVENTE1L	150	X9 THINNER	R$ 16,00	R$ 2.400,00
100	SUPER.CAL5KG	150	MEGA Ó	R$ 12,08	R$ 1.812,00
101	TELHA CERÂMICA TIPO CANAL	39	MAFRENSE	R$ 1.062,84	R$ 41.450,76
102	TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL	39	MAFRENSE	R$ 973,67	R$ 37.973,13
103	TESOURA PARA GRAMA 12”	18	TRAMONTINA	R$ 49,48	R$ 890,64
104	TIJOLO TIPO CERÂMICA 8FUROS	150	MAFRENSE	R$ 1.384,83	R$ 207.724,50
105	TIJOLO TIPO CERÂMICA 6FUROS	39	MAFRENSE	R$ 1.091,56	R$ 42.570,84
106	TINTA P/PAREDE 18L	150	TECFIX	R$ 208,15	R$ 31.222,50
107	TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL 18L	39	TECFIX	R$ 163,00	R$ 6.357,00
108	TINTA3.6LESMALTE SINTÉTICO	150	TECFIX	R$ 105,53	R$ 15.829,50
109	TINTA PISO18L	75	TECFIX	R$ 304,68	R$ 22.851,00
110	TRENA BOLSO 3MT	6	THOMPSON	R$ 16,94	R$ 101,64
111	TRENA BOLSO 5MT	6	THOMPSON	R$ 18,85	R$ 113,10
112	TRENA FIBRA 412A20MTS	6	THOMPSON	R$ 44,80	R$ 268,80
113	TRENA FIBRA COM 50MT	6	THOMPSON	R$ 120,00	R$ 720,00
114	TRELIÇA DE FERRO	180	GERDAU	R$ 55,00	R$ 9.900,00
115	TRINCHA SIMPLES CABO PLÁSTICO 01½”	39	ATLAS	R$ 3,00	R$ 117,00
116	ZINCO PARA TETO 80CM	375	GERDAU	R$ 111,30	R$ 41.737,50
117	TELHA ZINCADA DE FERRO 6/1	750	GERDAU	R$ 177,08	R$ 132.810,00
118	ZINCO PARA TETO1M	180	GERDAU	R$ 55,44	R$ 9.979,20
119	FORRO PVC LISO BRANCO	2025	FORROPLAST	R$ 37,67	R$ 76.281,75

IV CONSTRUÇÕES
M & VERAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 20.547.855/0001-44 INSC. EST. 19.543.287-8
Rua Raimundo Vieira Passos, s/n, Centro, Cocal dos Alves/PI.

120	FORRO PVC FRISADO BRANCO	2025	FORROPLAST	R$	37,67	R$	76.281,75
121	RODA FORRO PVC BRANCO 6M	1500	FORROPLAST	R$	27,67	R$	41.505,00
122	METALON PARA FORRO PVC 15X15 BARRAS 6M	1500	GM	R$	42,33	R$	63.495,00

TOTAL GERAL R$ 2.235.000,00 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS)

LOTE III MATERIAL - HIDRAÚLICO AMPLA CONCORRENCIA

Nº ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ADAPTADOR SOLDÁVEL 20 MM	75	KRONA	R$ 5,00	R$ 375,00
002	ADAPTADOR SOLDÁVEL 25MM	75	KRONA	R$ 1,00	R$ 75,00
003	ADAPTADOR SOLDÁVEL 30MM	75	KRONA	R$ 4,00	R$ 300,00
004	ADAPTADOR SOLDÁVEL 35MM	75	KRONA	R$ 10,00	R$ 750,00
005	ADAPTADOR SOLDÁVEL 40MM	75	KRONA	R$ 5,00	R$ 375,00
006	ADAPTADOR SOLDÁVEL 50MM	75	KRONA	R$ 6,00	R$ 450,00
007	ADAPTADOR SOLDÁVEL 60MM	75	KRONA	R$ 12,00	R$ 900,00
008	ASSENTO VASO SANITÁRIO SIMPLES	75	GRANPLAST	R$ 32,00	R$ 2.400,00
009	BÓIA CAIXA D'ÁGUA	75	KRONA	R$ 17,00	R$ 1.275,00
010	BÓIA CAIXA DESCARGA	30	KRONA	R$ 12,00	R$ 360,00
011	BOIA ELETRICA	45	FORTLEV	R$ 49,00	R$ 2.205,00
012	CAIXA D´ÁGUA FIBRA 1000LT	30	FORTLEV	R$ 475,00	R$ 14.250,00
013	CAIXA D´ÁGUA FIBRA 3000LT	15	FORTLEV	R$ 1.850,00	R$ 27.750,00
014	CAIXA D´ÁGUA FIBRA 500LT	15	FORTLEV	R$ 302,00	R$ 4.530,00
015	CAIXA D´ÁGUA 5000LT	15	FORTLEV	R$ 3.200,00	R$ 48.000,00
016	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA SIMPLES	45	GRANPLAST	R$ 50,00	R$ 2.250,00
017	CAIXA SINFONADA PARA ESGOTO	45	KRONA	R$ 50,00	R$ 2.250,00
018	CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	45	MARI	R$ 300,50	R$ 13.522,50
019	CANALETA SISTEMA X	30	DURIN	R$ 10,00	R$ 300,00
020	CANO DE ½ SOLDÁVEL 6MT	300	YPE	R$ 15,00	R$ 4.500,00
021	CANO DE 25MM SOLDÁVEL	300	YPE	R$ 15,00	R$ 4.500,00
022	CANO DE 32MM SOLDÁVEL	300	YPE	R$ 40,00	R$ 12.000,00
023	CANO DE 50MM SOLDÁVEL	450	YPE	R$ 32,00	R$ 14.400,00
024	CANO DE 60MM SOLDÁVEL	75	YPE	R$ 130,00	R$ 9.750,00
025	CANO DE 40MM SOLDÁVEL	300	YPE	R$ 80,00	R$ 24.000,00
026	CANO DE 40MM ESGOTO	150	YPE	R$ 35,00	R$ 5.250,00
027	CANO DE 50MM ESGOTO	450	YPE	R$ 65,00	R$ 29.250,00
028	CANODE75MM ESGOTO	45	YPE	R$ 75,00	R$ 3.375,00
029	CANO DE 100MM ESGOTO	150	YPE	R$ 100,00	R$ 15.000,00
030	CANODE150MMESGOTO	15	YPE	R$ 159,34	R$ 2.390,10
031	CANO DE 32MM ROSQUEAVEL DE 6M	450	YPE	R$ 65,00	R$ 29.250,00
032	CANO DE 40MM ROSQUEAVELDE6M	450	YPE	R$ 75,00	R$ 33.750,00
033	CANO DE 50MM ROSCAVEL DE 6M	450	YPE	R$ 95,00	R$ 42.750,00

IV CONSTRUÇÕES
M & VERAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 20.547.855/0001-44 INSC. EST. 19.543.287-8
Rua Raimundo Vieira Passos, s/n, Centro, Cocal dos Alves/PI.

034	COLA PARA CANO PVC 75G	150	POLYTUBES	R$	7,55	R$	1.132,50
035	COLA PARA CANO PVC 175G	150	POLYTUBES	R$	4,82	R$	723,00
036	CHUVEIRO COMUM	45	KRONA	R$	8,67	R$	390,15
037	CURVA 40MM PARA ESGOTO	30	KRONA	R$	8,57	R$	257,10
038	CURVA SOLDÁVEL 90°20MM	45	KRONA	R$	5,36	R$	241,20
039	CURVA SOLDÁVEL 90°25MM	45	KRONA	R$	5,36	R$	241,20
040	CURVA SOLDÁVEL 90°32MM	45	KRONA	R$	7,51	R$	337,95
041	CURVA SOLDÁVEL 90°40MM	45	KRONA	R$	17,15	R$	771,75
042	CURVA SOLDÁVEL 90°50MM	45	KRONA	R$	21,44	R$	964,80
043	CURVA SOLDÁVEL 90°60MM	45	KRONA	R$	32,16	R$	1.447,20
044	FITA VEDA ROSCA 25MT	150	POLYTUBES	R$	8,09	R$	1.213,50
045	FITA VEDA ROSCA 50MT	150	POLYTUBES	R$	11,69	R$	1.753,50
046	FLANGE SOLDÁVEL 20MM	45	KRONA	R$	13,94	R$	627,30
047	FLANGE SOLDÁVEL 25MM	45	KRONA	R$	17,15	R$	771,75
048	FLANGE SOLDÁVEL 32MM	45	KRONA	R$	22,52	R$	1.013,40
049	FLANGE SOLDÁVEL 50MM	45	KRONA	R$	37,63	R$	1.693,35
050	FLANGE SOLDÁVEL 60MM	45	KRONA	R$	39,09	R$	1.759,05
051	JOELHO DE 100MM ESGOTO	150	KRONA	R$	8,14	R$	1.221,00
052	JOELHO 40MM ESGOTO	150	KRONA	R$	6,44	R$	966,00
053	JOELHO 75MM ESGOTO	150	KRONA	R$	5,84	R$	876,00
054	JOELHO20MM	300	KRONA	R$	3,15	R$	945,00
055	JOELHO50MM	150	KRONA	R$	11,50	R$	1.725,00
056	JOELHO LL½ SOLDÁVEL	75	KRONA	R$	2,14	R$	160,50
057	JOELHOLR½SOLDÁVEL	75	KRONA	R$	3,22	R$	241,50
058	JOELHO SOLDÁVEL 25MM	150	KRONA	R$	1,69	R$	253,50
059	JOELHO SOLDÁVEL 32MM	150	KRONA	R$	2,86	R$	429,00
060	JOELHO SOLDÁVEL 40MM	150	KRONA	R$	6,18	R$	927,00
061	JOELHO SOLDÁVEL 50MM	150	KRONA	R$	6,98	R$	1.047,00
062	JOELHO SOLDÁVEL 60MM	75	KRONA	R$	15,57	R$	1.167,75
063	JOELHO SOLDÁVEL 85MM	75	KRONA	R$	109,35	R$	8.201,25
064	LUVA 20MM SOLDÁVEL	150	KRONA	R$	0,74	R$	111,00
065	LUVA LL SOLDÁVEL 25MM	150	KRONA	R$	2,68	R$	402,00
066	LUVA LL SOLDÁVEL 32MM	150	KRONA	R$	4,82	R$	723,00
067	LUVA LL SOLDÁVEL 40MM	150	KRONA	R$	8,04	R$	1.206,00
068	LUVALLSOLDÁVEL50MM	150	KRONA	R$	8,04	R$	1.206,00
069	LUVALLSOLDÁVEL60MM	150	KRONA	R$	17,15	R$	2.572,50
070	LUVA LL SOLDÁVEL 85MM	150	KRONA	R$	32,16	R$	4.824,00
071	LUVA REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20	75	KRONA	R$	2,68	R$	201,00
072	LUVA SOLDÁVEL 32X20MM	75	KRONA	R$	2,66	R$	199,50
073	LUVA SOLDÁVEL40X20MM	75	KRONA	R$	4,17	R$	312,75
074	LUVA SOLDÁVEL 50X20MM	75	KRONA	R$	4,13	R$	309,75
075	LUVA SOLDÁVEL50X25MM	75	KRONA	R$	8,04	R$	603,00
076	LUVA SOLDÁVEL50X32MM	75	KRONA	R$	8,03	R$	602,25
077	LUVA SOLDÁVEL 60X250MM	45	KRONA	R$	20,13	R$	905,85
078	LUVA UNIÃO SOLDÁVEL 20MM	150	KRONA	R$	6,43	R$	964,50
079	LUVA UNIÃO SOLDÁVEL 25MM	150	KRONA	R$	4,07	R$	610,50
080	LUVA UNIÃO SOLDÁVEL 32MM	150	KRONA	R$	17,15	R$	2.572,50
081	LUVA UNIÃO SOLDÁVEL 40MM	150	KRONA	R$	34,31	R$	5.146,50

IV CONSTRUÇÕES
M & VERAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 20.547.855/0001-44 INSC. EST. 19.543.287-8
Rua Raimundo Vieira Passos, s/n, Centro, Cocal dos Alves/PI.

082	LUVA UNIÃOSOLDÁVEL50MM	150	KRONA	R$	34,31	R$	5.146,50
083	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA 32MM	300	TUPY	R$	20,00	R$	6.000,00
084	LUVAGALVANIZADACOMROSCA40MM	300	TUPY	R$	30,00	R$	9.000,00
085	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA 50MM	300	TUPY	R$	35,00	R$	10.500,00
086	MANGOTE LONGO	75	DURIN	R$	11,00	R$	825,00
087	MANGOTE PEQUENO	45	DURIN	R$	10,70	R$	481,50
088	MANGUEIRA CRISTAL½	150	VALEPLAST	R$	4,30	R$	645,00
089	MANGUEIRA CRISTAL 25MM	150	VALEPLAST	R$	5,36	R$	804,00
090	MANGUEIRA PRETA PARA IRRIGAÇÃO 25	300	VALEPLAST	R$	40,00	R$	12.000,00
091	MANGUEIRA TRAÇADA½	75	VALEPLAST	R$	7,00	R$	525,00
092	PIA DE LOUÇA PARA BANHEIRO	45	MARI	R$	160,00	R$	7.200,00
093	REGISTRO ½ COMUM	75	KRONA	R$	8,57	R$	642,75
094	REGISTRO P/ CHUVEIRO INOX	75	AGUIA METAIS	R$	55,28	R$	4.146,00
095	REGISTRO SOLDÁVEL 20MM	75	KRONA	R$	13,28	R$	996,00
096	REGISTRO SOLDÁVEL 25MM	75	KRONA	R$	9,46	R$	709,50
097	REGISTRO SOLDÁVEL 32MM	75	KRONA	R$	13,32	R$	999,00
098	REGISTRO SOLDÁVEL 40MM	75	KRONA	R$	28,95	R$	2.171,25
099	REGISTRO SOLDÁVEL 50MM	75	KRONA	R$	36,11	R$	2.708,25
100	REGISTRO SOLDÁVEL 60MM	75	KRONA	R$	48,90	R$	3.667,50
101	REPARO P/ TORNEIRA	75	KRONA	R$	28,38	R$	2.128,50
102	REPARO P/ TORNEIRA INOX	75	KRONA	R$	45,31	R$	3.398,25
103	TÊ 20MM SOLDÁVEL	150	KRONA	R$	2,70	R$	405,00
104	TÊ 25MM SOLDÁVEL	150	KRONA	R$	3,20	R$	480,00
105	TÊ 32MM SOLDÁVEL	75	KRONA	R$	5,50	R$	412,50
106	TÊ 40MM SOLDÁVEL	75	KRONA	R$	9,20	R$	690,00
107	TÊ 50MM SOLDÁVEL	75	KRONA	R$	18,00	R$	1.350,00
108	TÊ 60MM SOLDÁVEL	45	KRONA	R$	34,00	R$	1.530,00
109	TÊ 85MM SOLDÁVEL	45	KRONA	R$	95,20	R$	4.284,00
110	TÊ 40MM ESGOTO	75	KRONA	R$	5,00	R$	375,00
111	TÊ 75MM ESGOTO	45	KRONA	R$	9,90	R$	445,50
112	TÊ 100MM DE ESGOTO	75	KRONA	R$	15,00	R$	1.125,00
113	TORNEIRA DE METAL SIMPLES	45	AGUIA METAIS	R$	44,00	R$	1.980,00
114	TORNEIRA DE PLÁSTICO SIMPLES	150	GRAP	R$	8,00	R$	1.200,00
115	TORNEIRA INOX P/ PIA	75	AGUIA METAIS	R$	80,00	R$	6.000,00
116	TUBO FLEXÍVEL P/ PIA	75	KRONA	R$	15,00	R$	1.125,00
117	VASO SANITÁRIO COMUM	75	MARI	R$	220,00	R$	16.500,00
118	VASO SANITARIO ACOPLADO	75	MARI	R$	400,00	R$	30.000,00
119	VEDALITE	150	VEDACIT	R$	290,00	R$	43.500,00

TOTAL GERAL R$ 595.550,40 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

IV CONSTRUÇÕES
M & VERAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 20.547.855/0001-44 INSC. EST. 19.543.287-8
Rua Raimundo Vieira Passos, s/n, Centro, Cocal dos Alves/PI.

Cocal dos Alves - PI, 12 de maio de 2026.

maria das Dores Brito

MARIA DAS DORES BRITO
CPF – 010.665.423-33
RG – 3.903.816 SSP-PI