Prazo de Execução	90 (noventa) dias.
Data da Assinatura do Contrato	01/06/2026
Valor Global	R$ 1.623.930,00 (um milhão, seiscentos e vinte e três mil e novecentos e trinta reais)
Dotação Orçamentaria	20.608.0107.6074
Fonte de Recurso	754
Natureza da Despesa	44.90.52
Signatários do Contrato	Pela Contratante: Diego Lamartine Soares Teixeira. Pela Contratada: Eduardo Cordeiro De Almeida E Silva.

Diego Lamartine Soares Teixeira

Secretario do Agronegócio e Empreendedorismo Rural – SEAGRO / PÌ

(Transcrição da nota EXTRATOS de Nº 16291, datada de 2 de junho de 2026.)

SECRETARIA DE ESTADO DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL - SEAGRO-PI

EXTRATO DO CONTRATO Nº 106/2026	
Nº do Processo SEI	00317.001018/2025-21
Modalidade de Licitação	Concorrência Eletrônica n° CPC 065/2026
Fundamento Legal	Regida pela Lei Nº 14.133/21
Contratante	Secretaria do Agronegócio e Empreendedorismo Rural.
UG no SIAFE	52101
Contratado	Goncalves Engenharia Ltda
CNPJ do Contratado	49.718.824/0001-90
Objeto do Contrato	Contratação de empresa de engenharia civil para a execução de obras e serviços de construção da rodoviária municipal, no município de Cocal - PI.
Prazo de Vigência	01/06/2027
Prazo de Execução	10 (dez) meses

Assinatura do Contrato	01/06/2026
Valor Global	R$ 2.099.700,24 (dois milhões, noventa e nove mil, setecentos reais e vinte e quatro centavos)
Dotação orçamentaria	20.608.0107.5002
Fonte de Recurso	754
Natureza da Despesa	44.90.51
Signatários do Contrato	Pela Contratante: Diêgo Lamartine Soares Teixeira. Pela Contratada: João Vinicius de Figueiredo Gonçalves

Diêgo Lamartine Soares Teixeira

Secretario do Agronegócio

(Transcrição da nota EXTRATOS de Nº 16293, datada de 2 de junho de 2026.)

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR

EXTRATO DO I TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº114/2025	
Nº do processo SEI	**00224.000814/2025-86**
Modalidade de licitação	**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2025 - CPL**
Fundamento legal	**LEI N° 14.133/2021**
Contratante	**SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA – SEFIR**
Codificação da UG no Siafe	**560101**
Contratado	**PROJETTI SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA**
CNPJ do Contratado	**20.868.814/0001-50**
Resumo do objeto do contrato	**ALTERAÇÃO NO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES: CAIÇARINHA, TANQUE BOM, ZÉ PAES, BOI MORTO, LAGOINHA DOS MACÁRIOS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI.**
Prazo de execução das obras/serviços	**150 (cento e cinquenta) dias Até 18.10.2026**
Data de assinatura do contrato	**21 de maio de 2026**
Programa de Trabalho	**20.605.0105.6075**
Fonte de Recursos	**754**
Natureza da Despesa	**449051**