ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA - PI
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO
TRECHO: BARRA DO BREJO AO MACHADO
REF. SINAPI 03/25; SICRO3 01/25.
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 113,33% (HORA) 71,12% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,73%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA
Folha nº 658
Proc. nº 2068/25
Ass nº

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**1.119,72**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2	463,73	559,86	1.119,72
2			**RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**					**131.070,94**
2.1	4915742	SICRO3	Roçada mecanizada com roçadeira de arraste	ha	1,40	444,24	536,33	750,86
2.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	22.750,00	1,47	1,77	40.267,50
2.3	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	3.033,33	0,54	0,65	1.971,66
2.4	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	606,67	3,03	3,65	2.214,35
2.5	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	20.901,56	1,20	1,44	30.098,25
2.6	5915466	SICRO3	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito natural	tkm	612,20	1,89	2,28	1.395,82
2.7	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	4.550,00	9,90	11,95	54.372,50
							Total Geral	**132.190,66**

João Victor Almeida da S. Feitosa
Engenheiro Civil
Crea-PI 1921414839


JOÃO VICTOR ALMEIDA DA SILVA FEITOSA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PI 1921414839

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAUEIRA
MAIS TRABALHO, NOVAS OPORTUNIDADES
29-10-1952


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA
Folha nº 659
Proc. nº 2068/25
Ass. nº

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


TRECHO: LOC. BARRA DO BREJO AO MACHADO





















PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAUEIRA
MAIS TRABALHO, NOVAS OPORTUNIDADES

29-10-1952

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA
Folha nº 660
Proc. nº 2068/24
Ass. nº




















PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAUEIRA
MAIS TRABALHO, NOVAS OPORTUNIDADES


29·10·1952

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA
Folha nº 661
Proc. nº 2068/25
Ass nº
















João Victor Almeida da S. Feitosa
Engenheiro Civil
Crea-PI 1921414839